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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 35/2018 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 35/2018 је изградња улице Борисава Стефановића, 
општина Бабушница. 

 
Шифра ОРН:  45233120 - Радови на изградњи путева, 45231300 - Радови на 

изградњи цевовода за воду и канализацију  
   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 35/2018  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Славица Живковић 
Имејл и број факса: slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 35/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова или копија лиценце за рад геодетске 
организације за геодетске радове под тачком 3:  Извођење геодетских 
радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања 
катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су подаци јавно 
доступни. 

 
 
  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
У поступку јавне набавке број 35/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2015, 2016. и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2017. годину, а приказани износ пословног прихода у 2015. и 2016. години 
не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у 
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2017. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2013-2017) : 
 
I    извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или рехабилитацији 
и/или санацији саобраћајница у износу од минимум 55.000.000,00 динара без 
ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 
19.000.000,00 динара без ПДВ 
 
II  извео радове на изградњи спољних инсталација водовода и/или 
канализације у износу од минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је 
извео најмање један посао у минималном износу од 9.000.000,00 динара без 
ПДВ 
 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре.   
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 
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3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
410 или 412 или 415 или 418 1 извршилац 
413 или 414 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
грејдер    комада 1 
финишер    комада 1 
асфалтна база    комада 1 
ваљак    комада 2 
багер    комада 2 
минибагер или комбинована машина   комада 2 
камион кипер    комада 4 
булдозер    комада 2 
утоваривач    комада 1 
вертикална платформа за рад на висини   комада 1 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2018. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2018. 
године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 
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Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да, у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 
Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 

коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра 
водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН 
јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода. 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 
јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 35/2018 – Изградња улице Борисава Стефановића, општина 
Бабушница (НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је  16. мај 2018. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити  16. маја 2018. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 
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Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 35/2018– Изградња улице Борисава Стефановића, 
општина Бабушница- НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 35/2018– Изградња улице Борисава Стефановића, 
општина Бабушница - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 35/2018– Изградња улице Борисава Стефановића, 
општина Бабушница -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 35/2018– Изградња улице Борисава 
Стефановића, општина Бабушница -НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 
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4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
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2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу и Инвеститору. 
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 70 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  
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4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл  slavica.zivkovic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Славица Живковић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 35/2018- 
Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом 

задуженом за обилазак локације, а то је   Љубиша Павловић, телефон  010/385-112 
локал 164,  у периоду од 10 до 14 часова.   

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  који 
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
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Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
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Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
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Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
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за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

 

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
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Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
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ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2018. године 
за јавну набавку 35/2018– Изградња улице Борисава Стефановића, општина 

Бабушница 
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2018. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 70 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 35/2018 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за изградњу улице Борисава Стефановића, општина 
Бабушница: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 35/2018 – Изградња улице Борисава 
Стефановића, општина Бабушница и да ће наведена опрема бити на располагању за све 
време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. 

стране са 
пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. грејдер    1 
 
 

  

2. финишер    1    

3. асфалтна база    1    

4. ваљак    2 
   

   

5. багер    2 
   

   

6. 
минибагер или комбинована 
машина    

2 
   

   

7. камион кипер    4 

   

   

   

   

8. булдозер    2 
   

   

9. утоваривач    1    

10. 
вертикална платформа за рад 
на висини    

1 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 

31/109



 
 

Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-2/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Бабушница, Бабушница, Ул. Ратка Павловића 

бр. 1, ПИБ 102145694, матични број 07172788, рачун број 840-64640-14 (у даљем 
тексту: Инвеститор), коју заступа председник општине Слађана Николић 
 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним 
позивима за пријаву пројеката („Службени гласник РС” бр. 6/17 и 69/17) 
Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно 
(„Службени гласник РС” број 18/18), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта – Изградња улице Борисава Стефановића, општина 
Бабушница.  

   
 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 35/2018, Извођачу доделио 

уговор о извођењу радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина 
Бабушница.     
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
 Предмет Уговора је изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница, 
у свему према Понуди број ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог 
уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, 
број 113/17), у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”.  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Бабушница за 2018. годину (Скупштински преглед 
општине Бабушница бр. 17/2017 и 5/2018) на разделу 4, позиција 108/1, 
економска класификација 511, Програм 0701-Организација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002-Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре. 

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
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повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 

34/109



 
 

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 
Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 
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Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  
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Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
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Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
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изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 

сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  
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           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
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Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
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Члан 23. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 
Члан 24. 

 
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
 

Члан 25. 
 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Бабушница 
 
_________________________________ 
Слађана Николић, председник општине 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 35/2018 – Изградња улице Борисава 
Стефановића, општина Бабушница како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 35/2018 – Изградња улице Борисава Стефановића, општина 
Бабушница поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 35/2018– Изградња 
улице Борисава Стефановића, општина Бабушница, поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 35/2018– Изградња улице 
Борисава Стефановића, општина Бабушница,  потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу 
мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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ФАЗА 1 КОЛОВОЗ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА изградње улице Борисава Стефановића у Бабушници
L= 468,00 м, B=7 м+2*2м

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (локација Крушка на путном правцу Бабушница-Пирот, катастарска општина Горње Крњино, 
кат.парцеле број 1274 и 1275). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и 
трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 
нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 
важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Н б ћ б б б ђ ј ј ћ ј

бр. позиција јед.
мере количина цена укупно

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 Геодетско снимање нултог стања терена са исколчавањем 

координате осовинских тачака, нивелманско снимање 
терена попречних профила и приказивање на пројектованим 
попречним профилима.Обрачун по м.

м 468.00

2 Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током 
изградње. Обрачун по м.

м 468.00

3 Машинско скидање постојећих ивичних бетонских трака са 
одлагањем на страну ,утоваром и одвозом на депонију. 
Обрачун по м. 

м 300.00

4 Сечење постојеће коловозне конструкције ради израде 
нове.Обрачун по м. м 24.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

5 Машински ископ и утовар земље 3 и 4кат.   са превозом на 
депонију.Обрачун по м³ м³ 2,491.25

6 Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена 
обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање 
ваљком и квашењем материјала 3 и 4 категорије.Тражи се 
збијености од  Мс= 50 kN /cm². Обрачун по м². 

м² 3,278.41

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 
радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
7

Набавка и уграђивање тампона од речног шљунка агрегат 0-
63 за израду доњег носећег слоја дебљине д=25цм према 
техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, 
планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. 
Тражи се збијености од  Мс= 60 kN /cm².  Обрачун по м³

м³ 818.94

8 Набавка и уграђивање  дробљеног каменог агрегата                 
0-31мм дебљине д=15цм према техничком опису. Цена 
обухвата машинско разастирање планирање и ваљање 
материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од 
Мс= 80 kN / cm². Обрачун по м³

м³ 491.78

9 Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за 
израду коловозне конструкције од БНС 32 д=8цм. Цена 
обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и 
збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 
8цм.

м² 3,278.40

10 Справљање и машинско уграђивање асфалт бетона за израду 
коловоза АБ11с д=4цм.Цена обухвата справљање са 
набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 4цм.

м² 3,278.40

11 Израда радних спојева ради спајања новоасфалтиранх 
површина са старим.Обрачун по м м 24.00

ОБЈЕКТИ
12 Скидање постојећих шахт поклопаца ,са доградњом од 

бетона МБ30 и дотеривање на пројектовану коту 
пута.Обрачун све комплет по ком.

ком 8.00

13 Набавка,постављање  монтажних ливених белих бетонских 
ивичњака  за оивичење коловоза 20/24 на слоју бетона МБ 
20 дебљине д=10цм. Обрачун по м

м 1,000.00

14 Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ земље 3 
и 4 категорије у самониклом стању у дубини од 50цм.,са 
утоваром и одвозом на депонију, као и израду нове 
конструкције коловоза комплет са шљунком дебљине 
д=25цм потребне збијености од                                          
Мс= 60 kN / cm², дробљеног каменог агрегата 0-31мм 
дебљине д=15цм потребне збијености од                                   
Мс= 80 kN / cm²  и асфалтом А.Б11с д=4цм и Б.Н.С.32 
д=8цм. Обрачун по м². 

м² 152.62

ОСТАЛИ РАДОВИ
15 Израда геодетских снимка свих слојева током извођења 

радова и прављење потребне документације за потребе 
издавања употребне дозволе .Обрачун по м.

м 468.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ
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УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО ФАЗА I :

ФАЗА 2 ТРОТОАР
бр. позиција јед.мере количина цена укупно

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током 

изградње. Обрачун по м. м 468.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2 Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КОЛОВОЗ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА изградње улице Борисава Стефановића у Бабушници

Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена 
обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање 
ваљком и квашењем материјала 3 и 4 категорије. Тражи се 
збијености од  Мс= 50 kN /cm².Обрачун по м² 

м² 2,902.73

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА

3 Набавка и уграђивање тампона од речног шљунка               0-
63мм израду доњег носећег слоја дебљине д=15цм према 
техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, 
планирање и ваљање материјала уз потребно 
квашење.Тражи се збијености од Мс= 50 kN /cm².  Обрачун 
по м³

м³ 278.29

4
Набавка и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 
0-31,5мм дебљине д=15цм на тротоару према техничком 
опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и 
ваљање материјала уз потребно квашење.Тражи се 
збијености од Мс= 80 kN / cm².  Обрачун по м³

м³ 153.74

5 Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за 
израду конструкције тротоара од БНХС 16 д=6цм. Цена 
обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и 
збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 
6цм.

м² 1,535.09

ОБЈЕКТИ
6 Набавка,постављање  монтажних ливених белих бетонских 

ивичњака  за оивичење коловоза 12/18 на слоју бетона МБ 
20 дебљине д=10цм. Обрачун по м

м 1,250.00

УКУПНО КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА
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УКУПНО ФАЗА II :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 1 КОЛОВОЗ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 2  ТРОТОАР

УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА 2 ТРОТОАР

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЛЈАНИ РАДОВИ

УКУПН КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

потпис и печат
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јед

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
изградње Атмосферске канализације у улици                                                    

Борисава Стефановића у Бабушници

L= 460,00 м

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 
материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (локација 
Крушка на путном правцу Бабушница-Пирот, катастарска општина Горње Крњино, кат.парцеле број 1274 и 1275). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима,
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих 
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути 
у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење 
радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези
инвеститора и не урачунава се у цену.

бр. позиција јед.
мере количина цена укупно

1 Геодетско обележавање трасе канализационе мреже у складу  са 
урбнистичко техничким условима и техничком документацијом  
са одређивањем фиксних тачака дуж трасе и израдом протокола 
обележавања истално одржавање за време извођења радова. 
Обрачун по м.

м 460.00

2 Геодетско снимање  канализационе мреже у складу  са законом о 
премеру и катастарском снимању подземних инсталација са 
израдом одговарајуће документације за добијање потврде Р.Г.З. 
Обрачун по м.

м 460.00

3
Машински ископ земље III и IV категорије за полагање 
канализационих цеви. Ширине 0.80м, ручно 30% и машински 70% 
са утоваром ископаног материјала у возило и одвозом на 
депонију.Ископ извршити у свему према приложеним цртежима 
техничким прописима и упутствима надзорног органа. Ископ 
вршити машински осим на деоницама где се траса укршта са 
инсталацијама водова ПТТ и ЕБ где ће се ископ вршити ручно као 
и фино планирање. Бочне стране рова морају бити правилно 
отсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. 
Приликом ископа земљу одбацити најмање 1,0 m од ивице рова. 
Позиција ископа обрачуната је табеларно. Евентуална оштећења, а 
затим и поправка подземних инсталација по том основу падају на 
терет извођача радова. У цену урачунати потребно разупирање 
рова и евентуално црпљење воде из канала.Плаћа се по m³ 
ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. 

ров дубине до 2,00 м³ 654.86
ров дубине до 2,00 -4.00 м³ 145.85

5

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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6
Набавка транспорт и уградња песка испод цеви 10цм. око цеви и 
преко цеви 10цм. главне колекторске атмосферске канализације са 
набијањем.После постављања цеви на постељицу и завршеног 
испитивања на водоиздржљивост,  извршити затрпавање цеви до 
на 10cm изнад темена цеви.  Насипање вршити ручно,  са 
истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева 
ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи 
гранулацију од 10 mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка уров.

м³ 250.10

7 Набавка транспорт и уградња песковито  шљунковитог  
материјала крупноће 0-31.5 за затрпавање цеви.После завршеног 
испитивања канализације на вододрживост извршити ручно 
затрпавање рова. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30 
цм уз потпуно набијање Највећа величина зрна (комада) 
материјала за затрпавање не сме прећи границу од 31.5 мм. 
Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. 
Набијање вршити до збијености од Ms=70KN/cm. Плаћа се по м³ 
уграђеног материјала у ров.

м³ 495.51

8 Набавка транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 
крупноће 0-31.5 за затрпавање рова. Затрпавање вршити у слоју од 
15 цм уз потпуно набијање Највећа величина зрна (комада) 
материјала за затрпавање не сме прећи границу од 31.5 мм. 
Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. 
Набијање вршити до збијености од Ms=80KN/cm. Плаћа се по м³ 
уграђеног материјала у ров.

м³ 55.20

9 Машински ископ земље III и IV категорије за израду ревизионих 
отвора са утоваром и одвозом на депонију. Ископ извршити у 
свему према приложеним цртежима техничким прописима и 
упутствима надзорног органа Бочне стране морају бити правилноупутствима надзорног органа.Бочне стране  морају бити правилно 
отсечене, а дно фино испланирано.Приликом ископа земљу 
одбацити најмање 1,0 m од ивице рова. Позиција ископа 
обрачуната је табеларно. Плаћа се по m³ ископаног самониклог 
земљишта.

м³ 121.88

10 Набавка и затрпавање  шљунковито песковитим материјалом 
испод  РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА  са набијањем, дебљине д=10 
см.Обрачун по м³ уграђеног материјала.

м³ 6.80

11
Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом око  
РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА  са набијањем. Обрачун по м³ уграђеног 
материјала.

м³ 80.64

12 Машински ископ земље III и IV ,за постављње  сливника са 
утоваром у возилом и одвозом на депонију. Обрачун по м³. м³ 13.50

13 Машински ископ земље III и IV ,за постављање П.В.Ц.цеви Ø 160 
за повезивање сливника са главним колектором, са утоваром и 
одвозом на депонију. Обрачун по м³.

м³ 77.34

14 Планирање дна рова са падом датим у пројекту. Обрачун по м². м² 56.16

15 Набавка и  уградња  песка  испод  сливника са 
набијањем,просечне дебљине д=10 см.Обрачун по м³ уграђеног 
песка.

м³ 0.90

16 Набавка и уградња песка испод и преко П.В.Ц. цеви Ø 160 са 
набијањем, дебљине д=10 см., испод и изнад цеви. Обрачун по м³ 
уграђеног песка.

м³ 20.22

17 Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом око 
сливника  са набијањем. Обрачун по м³ уграђеног материјала. м³ 7.94

18 Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом  
преко П.В.Ц. цеви Ø 160   са набијањем,просечне дебљине д=30 
см.Обрачун по м³ уграђеног материјала.

м³ 57.12

УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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19 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову 
канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на предходно 
припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и 
нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким 
прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима и упутствима 
надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, 
разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, 
спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' 
комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.

      П.В.Ц цеви-  SN8, D315x9.2mm, SDR34  м 460.00
      П.В.Ц цеви    SN8, D160x4.7mm, SDR34  м 94.00

20 Набавка и  уградња А.Б. Ø1000/1000  и конусног прстена 
Ø1000/600 за израду шахти са дерсовањем спојева и отвора 
,продора цеви кроз зид шахти. од готових монтажних елемената од 
армираног водонепропусног бетона МБ 40 . У цену се рачуна: 
набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова.Плаћа 
се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала 
и радне снаге..

м 27.00

21 Набавка, транспорт и монтажа у горњој плочи  шахта ливено 
гвозденог шахтовсог поклопца са рамом пречника отвора Ø 600мм 
тип PURAPLAN-PLUS, класа D 400 према EN124art.nr.CEE-
11400V-1D , производ фирме PURATOR,или другог произвођача 
истих карактеристика. Обрачун по комаду. 

ком 18.00

22 Набавка,транспорт и монтажа ,,гајгер,Ø 400мм  сливника од  
бетона. У цену улази сам сливник ,елеменат за повећање висине 
сливника, оквир за подешавање висине сливника са површинском 
облогом и решетка од ливеног гвожђа дим. 400/400 ,носивости 
400kN(D400) П ћ

ком 20.00

III МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

400kN(D400) . Плаћа се по комаду комплетно монтираног 

23 Испитивање изведене канализационе мреже на водо-непропусност 
спојева и контрола изведених падова цеви, и сачињавање 
записника са Надзорним органом.Обрачун по метру дужном 
контролисане канализационе мреже.          

м 460.00

24 Израда армирано бетонске доње плоче шахте од Хидротехничког 
водонепропусног бетона М.Б.30 д=20 см. Обрачун по м³ уграђеног  
бетона.

м³ 8.10

25 Израда армирано бетонске горње плоче шахте од бетона М.Б.30 
д=20 см,са израдом прстена унутрашњег пречника 62,5см за 
поклопац ревизионог окна. Обрачун по м³  уграђеног  бетона.

м³ 3.60

26 Пробијање отвора у постојећим и новопројектованим ревизионим 
силазима за пролаз канализационих цеви са крпљењем отвора око 
цеви.Обрачун пк ком. 

ком 54.00

27 Израда кинете у шахти од бетона М.Б.25.,са малтерисањем 
цементним малтером 1:2, у два слоја д=2.5цм. до црног сјаја. 
Обрачун  по м² урађене кинете.

м² 14.13

28 Набавка израда и постављање арматуре у  горњој  плочи 
шахте.Обрачун по кг уграђене арматуре. кг 871.00

29 Набавка  и уградња ливено гвоздених пењалица СРПС.М.Ј6.285 за 
силазак ушахту од .Обрачун по ком постављених пењалица. ком 111.00

УКУПНО  III МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
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бр. позиција јед.
мере количина цена укупно

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
изградње Фекалне канализације у улици                                                        
Борисаава Стефановића у Бабушници

L= 415,00 м

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 
материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (локација 
Крушка на путном правцу Бабушница-Пирот, катастарска општина Горње Крњино, кат.парцеле број 1274 и 1275). Ценом 
обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за
ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 
произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, 
да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у 
техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова 
за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 
покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 
инвеститора и не урачунава се у цену.

мере

1 Геодетско обележавање трасе канализационе мреже у складу  са 
урбнистичко техничким условима и техничком документацијом 
са одређивањем фиксних тачака дуж трасе и израдом протокола 
обележавања истално одржавање за време извођења радова. 
Обрачун по м.

м 415.00

2 Геодетско снимање  канализационе мреже у складу  са законом 
о премеру и катастарском снимању подземних инсталација са 
израдом одговарајуће документације за добијања потврде Р.Г.З. 
Обрачун по м.

м 415.00

3
Машински ископ земље III и IV категорије за полагање 
канализационих цеви. Ширине 0.80м, ручно 30% и машински 
70% са утоваром ископаног материјала у возило и одвозом на 
депонију. Ископ извршити у свему према приложеним 
цртежима техничким прописима и упутствима надзорног 
органа. Ископ вршити машински осим на деоницама где се 
траса укршта са инсталацијама водова ПТТ и ЕБ где ће се ископ 
вршити ручно као и фино планирање. Бочне стране рова морају 
бити правилно отсечене, а дно рова фино испланирано са падом 
датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити најмање 
1,0 m од ивице рова. Позиција ископа обрачуната је табеларно. 
Евентуална оштећења, а затим и поправка подземних 
инсталација по том основу падају на терет извођача радова. У 
цену урачунати потребно разупирање рова и евентуално 
црпљење воде из канала.Плаћа се по m³ ископаног самониклог 
земљишта у зависности од дубине рова. 

израду ровова дубине до 2,00 м м³ 603.06
за израду ровова дубине 2,00-4.00 м. м³ 111.52

5
Планирање дна рова са падом датим у пројекту. Обрачун по м². м² 311.44

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

56/109



6 Набавка транспорт и уградња песка испод цеви 10цм. око цеви 
и преко цеви 10цм. главне колекторске атмосферске 
канализације са набијањем.После постављања цеви на 
постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост,  
извршити затрпавање цеви до на 10cm изнад темена цеви.  
Насипање вршити ручно  са истовременим подбијањем испод 
цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина 
зрна песка не сме прећи гранулацију од 10 mm. Плаћа се по m³ 
уграђеног песка уров.

м³ 211.78

7 Набавка транспорт и уградња песковито  шљунковитог  
материјала за затрпавање цеви.После завршеног испитивања 
канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање 
рова. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30 цм уз 
потпуно набијање. Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 
Ms=60KN/cm. Плаћа се по м³ уграђеног материјала у ров.

м³ 453.00

8 Набавка транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата 
крупноће 0-31.5 за затрпавање рова. Затрпавање вршити у слоју 
од 15 цм уз потпуно набијање Највећа величина зрна (комада) 
материјала за затрпавање не сме прећи границу од 31.5 мм. 
Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. 
Набијање вршити до збијености од Ms=80KN/cm. Плаћа се по 
м³ уграђеног материјала у ров.

м³ 49.08

9 Машински ископ земље III и IV категорије за израду 
ревизионих отвора са утоваром и одвозом на депонију. Ископ 
извршити у свему према приложеним цртежима техничким 
прописима и упутствима надзорног органа.Бочне стране  морају 
бити правилно отсечене, а дно фино испланирано.Приликом 
ископа земљу одбацити најмање 1,0 m од ивице рова. Позиција 
ископа обрачуната је табеларно. Плаћа се по m³ ископаног 
самониклог земљишта

м³ 89.92

самониклог земљишта.
10 Набавка и затрпавање  шљунковито песковитим материјалом 

испод  РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА  са набијањем, дебљине д=10 
см.Обрачун по м³ уграђеног материјала.

м³ 4.00

11 Набавка и затрпавање шљунковито песковитим материјалом 
око  РЕВИЗИОНИХ ОТВОРА  са набијањем..Обрачун по м³ 
уграђеног материјала.

м³ 65.01

12 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову 
канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на предходно 
припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и 
нивелети према пројекту. Радове извести у свему према 
техничким прописима за ову врсту цеви, приложеним цртежима 
и упутствима надзорног органа. У цену улази сав материјал са 
растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и 
спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа 
се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.

      П.В.Ц цеви-  SN8, D200x5.9mm, SDR34  м 415.00
13 Набавка и  уградња А.Б. Ø1000/1000  и конусног прстена 

Ø1000/600 за израду шахти са дерсовањем спојева и отвора 
,продора цеви кроз зид шахти. од готових монтажних елемената 
од армираног водонепропусног бетона МБ 40 . У цену се 
рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских 
прстенова.Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим 
утрошцима материјала и радне снаге..

м 20.00

14
Набавка, транспорт и монтажа у горњој плочи  шахта ливено 
гвозденог шахтовсог поклопца са рамом пречника отвора Ø 
600мм тип PURAPLAN-PLUS, класа D 400 према 
EN124art.nr.CEE-11400V-1D , производ фирме PURATOR,или 
другог произвођача истих карактеристика. Обрачун по комаду. 

ком 10.00

УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
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15 Испитивање изведене канализационемреже на водо-
непропусност спојева и контрола изведених падова цеви, и 
сачињавање записника са Надзорним органом.Обрачун по 
метру дужном контролисане канализационе мреже.          

м 460.00

16 Израда армирано бетонске доње плоче шахте од 
Хидротехничког водонепропусног бетона М.Б.30 д=20 см. 
Обрачун по м³ уграђеног  бетона.

м³ 4.50

17 Израда армирано бетонске горње плоче шахте од бетона М.Б.30 
д=20 см,са израдом прстена унутрашњег пречника 62,5см за 
поклопац ревизионог окна. Обрачун по м³  уграђеног  бетона.

м³ 2.00

18 Пробијање отвора у постојећим и новопројектованим 
ревизионим силазима за пролаз канализационих цеви са 
крпљењем отвора око цеви.Обрачун пк ком. 

ком 22.00

19 Израда кинете у шахти од бетона М.Б.25.,са малтерисањем 
цементним малтером 1:2, у два слоја д=2.5цм. до црног сјаја. 
Обрачун  по м² урађене кинете.

м² 7.85

20 Набавка израда и постављање арматуре у  горњој  плочи 
шахте.Обрачун по кг уграђене арматуре. кг 483.90

21
Набавка  и уградња ливено гвоздених пењалица СРПС.М.Ј6.285 
за  силазак ушахту од .Обрачун по ком постављених пењалица. ком 45.00

УКУПНО  III МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
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       Предмер  и  предрачун водоводне мреже 
(замена азбесних-поцинкованих цеви) 

 у ул. Борисава  Стефановића у Бабушници
L= 360,00 м

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би 
израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 
до депоније (локација Крушка на путном правцу Бабушница-Пирот, катастарска општина Горње Крњино, 
кат.парцеле број 1274 и 1275). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно 
планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима 
и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног 
квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на 
време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа

бр. позиција јед.
мере

количина цена укупно

A Претходни  и  припремни  радови
A.1 Извршити  геодетско  мерење  и  обележавање  

трасе  цевовода m' 360.00
УКУПНО :

Б Земљани  радови
Б.1 Машинско сечење асфалта на коловозу и тротоару. 

Обрачун по м исеченог асфалта. m' 25.00
Б.2 Машинско разбијање асфалта са машинским 

утоваром у одвозом на депонију. Обрачун по м². m² 20.00
Б.3

Извршити  ручни  ископ  за  ров ширине 0.80м  по  
траси   водовода у  земљи  III и IV  категорије са 
утоваром и одвозом на депонију у свему  према  
пројекту. Дно  мора  бити  поравнато  у  
одговарајућем  паду  цеви. Обрачун по м³.

0 - 2 m m3 374.40

време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а 
евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 
обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 
исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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Б.4 Обележавање, проналажење и  пажљиви ручни  
ископ  рова у земљи   III и IV  категорије  на  
местима  укрштања  са  постојећим  инсталацијама 
( птт, електро, водовод, фекална и атмоисферска и 
индивидуалн прикључци ),  и заштита. С обзиром 
да се незна њихов положај.

Б.4.1 У цену урачунати пажљиви ручни ископ уз 
присуство власника  инсталација, ров  ширине 
1.0м,дубине 1.30м и дужине 1.0м са заштитом ПТТ 
и електро инсталациа П.В.Ц цевима Ø110 дужине 
1.0м.,са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун 
по м. m 6.00

Б.4.2 У цену урачунати пажљиви ручни ископ уз 
присуство власника  инсталација, ров  ширине 
1.0м,дубине 1.30м и дужине 1.0м за водовод, 
фекалну, атмоисферску  канализацију и 
индивидуалним прикључцима са утоваром и 
одвозом на депонију.  Обрачун по м. m 4.00

B.5 Извршити  фино  планирање  рова  са  тачношћу  ± 
2 цм. Обрачун  по  м2. m2 288.00

Б.6 Набавка и затрпавање рова природним шљунком  у 
слојевима дебљине 30цм  са  потребним  
набијањем до потребне збијености од 
Мс=60КН/цм² Дебљина насипања шљунка до 25цмМс=60КН/цм².Дебљина насипања шљунка до 25цм 
испод завршног слоја. Обрачун по м3. m3 302.40

Б.7 Набавк и затрпавање рова дробљеним каменим 
агрегатом дебљине 15цм  са  потребним  
набијањем до потребне збијености од 
Мс=80КН/цм². Обрачун по м3. m3 43.20

Б.8 Одвоз  ископаног  материјала  по  завршеном  
ископу  на  депонију. Обрачун  по  м3  у 
самониклом стању. m3 374.40

Б.9 Набавка, транспорт  и  убацивање  песка  у  ров  за  
постељицу  цеви . Песак  изравнати  у  слоју   
дебљине  10  цм  а  пре  полагања  цеви. По  
извршеном  полагању извршити насипење песком 
преко цеви у слоју дебљине 10цм.   Песак  
распоредити  по  целој ширини рова. Обрачун по 
м3. m3 28.80

УКУПНО :
Ц Монтажни  радови
Ц.1 Набавка, транспорт  и  монтажа  поли-етиленских  

цеви  ХДПЕ   називног  притиска  НП  10  бар-а 
густине 100  са  сучеоним  заваривањем  ЦНЦ  
контролом на  местима  назначеним  у  пројекту. 
Обрачун  по  м' . 
ХДПЕ Д225(спољни пречник),дебљине зида 
13.4мм НП 10 m' 360.00

Ц.3 Набавка и монтажа џоинг спојница АЦ/ПЕ 225мм.
Обрачун по ком.  kom. 2.00

УКУПНО :
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Д Остали  радови

Д.1
Пражњење мреже,сечење постојећег АЦ цевовода 
и преспајање са новоположеним цевима од ПЕ и 
пуштање мреже у пробни рад. paušalno

Д.2 Испитивање  мреже  на  пробни притисак. Обрачун m' 360.00
Д.3 Испирање, дезинфекција  и  давање  атеста о  

хигијенској  и  хемијско-бактериолошкој  
исправности  цевовода  и  воде  у  њему. m' 360.00

Д.4 Снимање  изведеног  стања  са  добијањем  
потврде  од  Републичког  геодетског  завода.  m' 67.42

Д.7 Набавка дрвене грађе греде 12/12 и дасака 
дебљине 48мм за  израду и постављању пешачког 
прелаза преко рова. Количина грађе је 0.32м³ по 
ком. Обрачун по ком. Израђеног и постављеног 
прелаза. kom. 5.00

УКУПНО :

   З Б И Р Н А    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А.     Претходни  и  припремни  радови
Б.      Земљани  радови
Ц.      Монтажни  радови
Д.      Остали  радови

                                        УКУПНО ДИН. :

потпис и печат
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1.  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ТРОТОАРОМ

2.  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА
УКУПНО без пдв‐а:

пдв:
УКУПНО са пдв‐ом:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 изградње улице Борисава Стефановића у Бабушници

потпис и печат
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O.S. CAXETI4 TEXHUqKI4 OIII4C

flpojerar ea rpafenlrHcKo .qo3BoJry ll3fpaArbe ynuqe Bopncaea Cre$anoeuha

orrrrrrnHa Ea6yluHuua

Ha 3axreB r4HBecrlrropa ypafen je flpojexar 3a rpalenuucro Ao3BoJIy
r43lpaArbe yJrrrqe Eopucana Cre$anoeuha o[Ilrrur{a Ea6yurnzqa.Vnuqa

Eopucan cresaHosuha ce Huura3r{ Ha r.u.6p. 4t612 K.O. Ea6yrunuqa, raro je

ro rrpLrKa3aHo y rpaQuur<oM nplanory y AyxktHI{ oA 468 M. Kolososa je y

rnuptrnu oA 7.00u. ca reilrarIKLIM cra3aMa

3aBLTCHOCTI4 OA CTerIeHa 3ay3eTocrl4 rlapqena.
y npoMeHJbI{BoJ Inupr4Hkr y

llocrojehe crarLe ynuqe je aa je

je r43rpaAlba IIeJIoKynHe KoJIoBo3He roHcrpyr<qzje ynuqe'

roncrpyrqrEja je AIIMeH3LIoHkIcaHa 3a cpeAILe cao6pahajno

TIOTPEEHLI P

r4cra HaavrraHa,4po6neHr.rM KaMeHLIM arperaroM a Aeo ynvqe je no4 acQanrona

Ha KoMe cy ce nojanule nyKorllHe u orureherra.

llpe4ua!eHa
KonosogHa
ourepeherue v CBR:5%.
flpe no.rerKa paAoBa norpe6no je u3BpIIrI{rIl feouexaHr4qKa vrcrrvrrvrBarr,a I{ no

rbuMa nocTynLlrz. Korono3Ha KoHcTpyKIIuja je cacTaBJbeHa oA:

AE 11 A:4qu
A:8IIMEHC 32

Kauenu 4po66enrl arperaT ryIIaHkIK ol 0-31,5llrvr A:15rlvr

Peqnu rxJbyHaK A:25qu

fleuraqra cra3aj e cacranJbeHa o,{:

EID(. 16 A:6IIM

Kauenu 4po6reru{ arperar ryIIaHrK oa 0-31,5ruvr A:1Oqu

Pe.rHu rrrJbyHaK A:15qu

TIPOJEKTOBAHO CTAIbE

flpnrzrou v3pa1e llpojerar sa rpafeBLTHcKo Ao3Bony u3lpaAlbe ynzqe

,yntrqa ce HaJIa3II Ha paBHplqapcKoM TepeHy, a oABoAILaBaIbe ce BpIILI

y3AyxHr{M r{ 11orlpeqHrrM rraAoBLrMa 4o upojerroBaHllx oJILIBHUKa a ]I3 rbl{x Ao

peBn3uoHllx orBopa oAHocHo IxaXrLI roje cy upe4euleHe noce6Hutr't

upojerrorra ArrvrocsepcKe xananusaqnje. I{enorylHa,4yxuHa KoJIoBo3He

KoHcrpyKqrEje je ordBlrtreHa r{Br{tlrLalluva 20124., & Tporoapl4 cy oI4BI{qeHI'I

""""*uqwta 
l2ll8. lloupeqHl,I HarLI6 roloso3al{3HocI4 ol,2,5Yo Vo 4,0Yo y

KpI{BI{HaMa.

1n
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3a norpe6e oAeoAIbaBaILa arvrocQepcK?Ix BoAa upe4nHlena je u3rpaAlba

ArrvrocsepcKe KaH€uILI3aIIuje y ynHIII{ Eopucaea Cre$anoauha y

Ea6yruUzIII4. KaHaILI3aIII4oHe IISBI4 IIOSTaBI{TLI y cKJIaAy K1;'IaMa AitII4M

rpa$rauruM IIpI{no3I4Ma oBor npojeKra. flo'IerHa Kora y PIII uoc

AerepMuHvlcarra je xororra AHa I4cre a Koja je reogercKl{ yrBpfeua ua

n"qy Mecra. Melyco6Ho cnajalse IIBII IIeBI4 LT AenoBa H3BecrIa noMohy

ryMeHr{x rpcreHoBa. IBII KaHanrl3alluoHe IIeBu y poBy IIrI4pI4He 80 rIIvI

rrocraBlrru Ha cnojy [ecKa oA 10 qvr ucrloA, oKo I4 I43HaA IIeBv. HaroH

3arprraBarLa necKoM ocraraK I4cKorIa [orIyH?ITII npo6paHl4M MarepLTj€IJIoM

r43 I{CKOla a HaKoH ]l1ir}rrVrTkrBAr+,a BOAOHenponycHocTvI KAIladMaIIHOHe

Mpexe.

Kanarusaul4oHe

floce6no HarIoMI{rbeM

y 3eMJbrI, a TIpHJTHKOM

cKnaAy

,ua ce 3a KaHaJII{3aIIrIoHe IIeBTI noje ce rloJraxy

ucKorla poBa HEII3OCTABHO MOPA

KOTAMA AATUM

II3BPIIIHTII PA3y[IIIPAIbE POBA A IIPEMA AETAJby

PASYIIIIPAIbA AATOM Y TPAOUIIKOM AENY OBOI

fIPOJEKTA.

HATIOMEHA
O6anega IrHBecTIITopa l,t u3Bobaqa paAoBa ie Aa rpe roqeTKa paAoBa

o6anecru cBe KoMyHaJIHe oplaHu3alluie o troqeTKy paAoBa KaKo 6u ncre

Ha TepeHy u3BpIIIIrJIe TaqHo odelerttaBall'e Tpace KaO u Ay6uHy IbIIxoBlIx

nHcTaJIaIInja ga He 6v ASIIIJIS Ao orurehelba IbIlxoBI{x BoAoBa'

oAfoBOPI{MilPOJEKTAHT:
[Ianros C.nanrco ArlrIJr.IrH]I(.rpab.

flmg*s;-l
-1 F,4,, ffies.rt$ii

Jld,,f.1" rr'i:\ ti{xr-

fi:f ffil"#,
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SPECIFIKACIJA
ARMATURE ZA GORNJU PLOCU
SAHTE DIMENZTJA I,OO X I,OOM

OZN. o
mm

lg
m'

n
kom

rlg
mt

g
kg/m'

G
kg

o 10 2.62 2 5.24 0.617 3.23

@ 10 1.96 3 5.88 0.617 3.62

@ 10 1.56 16 24.96 0.617 15.40

@ 10 0.96 2 1.92 0.617 1.18

@ 10 1.28 1 1.28 0.617 0.79

@ 10 2.68 2 5.36 0.617 3.30

@ 10 2.00 3 6.00 0.617 3.70

@ 10 0.98 2 1.96 0.617 1.20

@ 10 1.31 1 1.31 0.617 0.80

@ 6 0.84 24 20.16 0.617 4.47

@ 10 1.20 4 4.80 o.617 2.96

@ 10 1.05 2 2.10 0.617 1.29

@ 10 1.40 2 2.80 0.617 1.72

@ 10 0.96 8 7.68 0.617 4.73

f = 48.39 kg
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7 

3.6.1  ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  

За  потребе  одводњавања  атмосферских  вода   предвиђена  је  изградња  Атмосферске

канализације  у  улици Борисава Стефановића  у  Бабушници.  Канализационе  цеви

поставити у  складу  котама  датим  у  графичким  прилозима  овог  пројекта. Почетна  

кота  у  РШ пос  детерминисана  је  котом  дна  исте  а  која  је  геодетски  утврђена  на  

лицу  места. Међусобно спајање ПВЦ цеви и делова извести помоћу  гумених  

прстенова. ПВЦ канализационе  цеви  у  рову ширине 80 цм  поставити  на  слоју  

песка  од  10 цм  испод, око  и  изнад  цеви. Након  затрпавања  песком  остатак  ископа  

попунити  пробраним  материјалом  из  ископа  а  након  испитивања  

водонепропусности  канализационе  мреже. 

Посебно  напомињем  да  се  за  канализационе  цеви  које  се  полажу  у  земљи, а  

приликом  ископа  рова НЕИЗОСТАВНО  МОРА  ИЗВРШИТИ  РАЗУПИРАЊЕ  

РОВА  А  ПРЕМА  ДЕТАЉУ  РАЗУПИРАЊА  ДАТОМ  У  ГРАФИЧКОМ  ДЕЛУ 

ОВОГ  ПРОЈЕКТА. 

           

                 Саставио: 

              

                       Горан Барац дипл.инг.грађ. 
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3.6.1 ТЕХНИЧКИ  ИЗВЕШТАЈ 
 

 

 

Пројекат  изградње  Водоводне мреже у улици Борисава Стефановића општина 

Бабушница 

 

 

         За потребе водоснабдевања дела Општине Бабушница потребно је извршити 

замену постојећих азбесних цеви  у улици Борисава Стефановића у 

Бабушници.  Улица  Борислав Стефановића се налази на к.п.бр.416/2  К.О. 

Бабушница, како је то приказано у графичком прилогу у дужини од 468м .  

                   Водоводна мрежа у улици Борисава Стефановића  почиње из  од на 

профилу бр.35 и иде до почетка улице на профилу бр.3 где је и предвиђена 

замена цеви.          

         Н апоменутој траси непостоје прикључци нити ревизиона окна на 

постојећој мрежи. Цемент азбесне цеви мењају се са цевима које носе ознаку 

HDPE PE-100 D225 

НАПОМЕНА 

Обавеза инвеститора и извођача радова је да пре почетка радова 

обавести све комуналне организације о почетку радова како би исте на 

терену извршиле тачно обележавање трасе као и дубину њихових 

инсталација да неби дошло до оштећења њихових водова. 
 

                                                              ПРОЈЕКТАНТ : 

                                     Барац Горан  дипл.инж.грађ 
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3.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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