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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 36/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 36/2019 је реконструкција улице Боре Станковића у 
Врању. 

 
Шифра ОРН: 45233140 - Радови на путевима   

   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 36/2019 спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Тамара Ђуричић 
Имејл и број факса:  
 
tamara.djuricic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 36/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 
одржавања катастра водова или копија лиценце за рад геодетске 
организације за геодетске радове под тачком 3:  Извођење геодетских 
радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања 
катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су подаци јавно 
доступни. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
У поступку јавне набавке број 36/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 150.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 2016. и 2017. години 
не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у 
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео грађевинске и грађевинско-занатске радове на 
изградњи и/или реконструкцији и/или рехабилитацији и/или санацији 
саобраћајница у износу од минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ, од чега 
је извео најмање један посао у минималном износу од 65.000.000,00 динара 
без ПДВ 
 

И 
 
Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радове на изградњи и/или реконструкцији 
и/или санацији и/или постављању инсталације јавног осветљења и спољних 
електро енергетских каблова у износу од минимум 30.000.000,00 динара без 
ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 
10.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Посебна напомена:        
Најмање један посао односно један уговор у минималном износу од 
10.000.000,00 динара без ПДВ обавезно мора садржати: радове на изградњи 
и/или реконструкцији и/или санацији и/или постављању инсталације јавног 
осветљења и спољних електро енергетских каблова.   
 
Преостали послови, односно уговори до износа од минимум 30.000.000,00 
динара без ПДВ могу али не морају кумулативно садржати обе наведене 
врсте радова (могу садржати само једну или обе врсте наведених радова)

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
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- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
410 или 412 или 415 или 418  - 1 извршилац 
450 или 850                                - 1 извршилац 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
грејдер комада 1 
финишер комада 1 
ваљак комада 2 
асфалтна база комада 1 
багер комада 2 
пумпа за бетон комада 1 
миксер комада 1 
аутодизалица комада 1 
минибагер или комбинована радна машина комада 1 
камион кипер комада 6 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 
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2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. 
године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Посебна напомена: 
Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу 
у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера и 
предрачуна радова.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 
Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 

коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
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геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра 
водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН 
јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода. 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 
јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у Врању 
ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 7. мај 2019. године до 9.00 часова.  
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Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 7. маја 2019. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у 
Врању - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у 
Врању - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у 
Врању - НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 36/2019 – Реконструкција улице Боре 
Станковића у Врању - НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
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ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 60 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
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4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
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 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл tamara.djuricic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 36/2019 
– Реконструкција улице Боре Станковића у Врању. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
 Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 
особом задуженом за обилазак локације, а то су Славољуб Стојменовић, телефон  
0648519027 и Наташа Трајковић, телефон 064/8907715. 

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  који 
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 

14/127



 
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
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а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
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4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл tamara.djuricic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 
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4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 

20/127



 
 

5. На доњем делу табле наведено је следеће: 
а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 
за јавну набавку 36/2019 – Реконструкција улице Борe Станковићa у Врању  

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 60 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 36/2019 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за реконструкција улице Борe Станковићa у Врању: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 36/2019 – Реконструкција улице Борe 
Станковићa у Врању  и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења 
радова који су предмет ове јавне набавке: 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 
 
грејдер 

1 
   

2. 
 
финишер 

1 
   

3. 

 
ваљак 

2 

 
 

  

 
 

  

4. 
 
асфалтна база

1 
   

5. 

 
багер 2 

   

   

6. 
 
пумпа за бетон 

1    

7. 
 
миксер 

1    

8. 
 
аутодизалица 

1    

9. 
минибагер или комбинована 
радна машина 

1    

10. 

 
 
 
 
 
камион кипер 6 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                 М.П.         ___________________________ 

31/127



 
 

Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Град Врање, Врање, Ул.  Краља Милана бр. 1, ПИБ 

100548456, матични број 07179715, рачун број 840-22640-11 (у даљем тексту: 
Инвеститор), кога заступа градоначелник др Слободан Миленковић  
 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 

 
УВОДНИ ДЕО 
 На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и Јавним 
позивима за пријаву пројеката („Службени гласник РС”, бр. 6/17 и 69/17) 
Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно („Службени 
гласник РС”, број 18/18), којом су распоређена средства за реализацију пројекта 
- Реконструкција улице Борe Станковићa у Врању 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 36/2019, Извођачу доделио 
уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Борe Станковићa у Врању 

 За потребе извођења радова из Пројекта Реконструкција улице Борe Станковићa 
у Врању који нису обухваћени овим уговором, Инвеститор ће закључити посебне 
уговоре (у даљем тексту: Други уговори);   

  Радови по овом уговору и радови по Другим уговорима изводиће се  
истовремено, у складу са динамичким планом из члана 9. овог уговора и 
одредбама овог уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 Предмет Уговора је реконструкција улице Борe Станковићa у Врању, у свему 
према Понуди број ______  од __.__.2019. године, која је саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 
-износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 
95/18) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, 
функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4001 - Подршка 
развоју локалне и регионалне инфраструктуре, економска класификација 511 - Зграде и 
грађевински објекти, извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која 
представљају средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији 
финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 

-износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету града Врања за 2019. годину, у оквиру Раздела 5. Градска управа, 
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-
П1: Изградња улице Бора Станковић, на позицији 93, функционална класификација 451 
– Друмски саобраћај, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 
извор 10 – Примања од домаћих задуживања. 
 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  
уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 
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Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 
  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 
Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
             Привремена обустава радова је могућа уколико је неопходна за потребе 
извођења радова по основу Других уговора или је последица неопходности усклађивања 
са динамиком радова по Другим уговорима, под условом да је потписана и оверена од 
стране стручног надзора. 
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               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 

обавезу:  
- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди потпуну сарадњу и координацију активности и усклађивање рокова 
са извођачима радова по Другим уговорима, коју остварује преко односно уз сагласност 
надзорних органа и Инвеститора; 

-да омогући неометано извођење радова и других активности из Пројекта по 
Другим уговорима и у том смислу извођачима радова по Другим уговорима пружа 
неопходну помоћ и сарадњу;  

-да у случају било каквог проблема у координацији активности са извођачима 
радова по Другим уговорима односно било каквог проблема везаног за истовремено 
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извођење радова, о томе без одлагања, писаним путем, обавести надзорне органе, 
Наручиоца и Инвеститора; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да изради пројекат изведеног објекта и инсталација, уколико током извођења 

радова дође до одступања од техничке документације: 
-да врши плаћање трошкова градилишних прикључака као и плаћање месечних 

рачуна по основу обавеза насталих у вези градилишних прикључака; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 
Члан 9. 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Инвеститор се обавезује да Извођача упозна са спецификацијом радова  односно 
свим околностима везаним за радове по Другим уговорима а које су од значаја за израду 
динамичког плана по овом уговору. 

 
Приликом израде динамичког плана, Извођач је у обавези да детаљно размотри и 

у динамичком плану из става 1. овог члана предвиди све околности везане за 
истовремено извођење радова по Другим уговорима. 

 
Инвеститор ће обезбедити да динамике радова по овом уговору и по Другим 

уговорима буду усклађене. 
 
Уколико наступе околности које услове неопходност одговарајућих измена 

динамике извођења радова по овом уговору или радова по Другим уговорима, 
Инвеститор ће обезбедити усклађивање рокова на најоптималнији начин. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 

обавезу:  
-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

- да обезбеди све неопходне услове за реализацију овог уговора односно Других 
уговора;  

-да обезбеди сталну координацију активности свих извођача на објекту, по 
основу овог и Других уговора, за целокупан период реализације свих  уговора;  

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 
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  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 
 Наручилац и Инвеститор се обавезују да у случају било каквог проблема у 

поступку реализације овог уговора а који је настао у вези са реализацијом Других 
уговора, укључујући и случај раскида овог уговора или Других уговора и евентуалних 
трошкова насталих по том основу,  без одлагања реагују у циљу предузмања  мера за 
решење настале ситуације.  
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 
Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   
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Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
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Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 
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Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  
Инвеститор. 

 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 
нису обухваћени, а који се морају извести. 

 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
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Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима. 
 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
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примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 
Члан 24. 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 

 
Члан 25. 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Град Врање 
 
_________________________________ 
Др Слободан Миленковић, градоначелник 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 36/2019 – Реконструкција улице Боре 
Станковића у Врању  како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у Врању  
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 36/2019 – 
Реконструкција улице Боре Станковића у Врању, поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 36/2019 – Реконструкција 
улице Боре Станковића у Врању,  потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу 
мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

01.01.01.

01.01.01.01 Исколчавање и обележавање трасе и 

објеката. m' 750
01.01.01.02 Опсецање постојећег асфалта (траке 

ширине 10 cm), за везу са новом 

коловозном конструкцијом. Обрачун се 

врши по m опсеченог асфалта.

m' 26
01.01.01.03 Рушење постојеће коловозне 

конструкције од калдрме (гранитна 

коцка), асфалта и бетона са утоваром 

и одвозом материјала на градску 

депонију. Рушење се обавља до коте 

постељице нове коловозне 

конструкције, просечне дебљине 50-60 

cm. Гранитну коцку је потребно 

очистити и депоновати по налогу 

Инвеститора. Обрачун се врши по m
3 

порушеног и одвеженог материјала.

m3 3057
01.01.01.04 Рушење постојећег тротоара  од 

асфалта, бетона или сличног 

материјала до коте постељице нове 

коловозне конструкције, са утоваром, 

одвозом и планирањем на градску 

депонију. 

Уз објекте, рушење извести ручно како 

се не би постојећи објекти (фасаде) 

оштетили.

Обрачун се врши по m2 порушеног и 

одвеженог материјала. m3 4064

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 

испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 

радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 

комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију                                                                                                                                  

Материјал одвозити на депонију на путном правцу Врање - Бунушевац, на К.П. бр. 143 и 144 КО Бунушевац. У свакој 

позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније.  

Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 

евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 

нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 

важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 

сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

2/2 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
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01.01.01.05 Рушење постојећих ивичњака са 

утоваром и одвозом ивичњака на 

градску депонију.

Мерење и обрачун је по метру дужном 

(м') ивичњака. m' 1183
01.01.01.06 Сечење дрвећа моторном тестером са 

кресањем грана, вађењем пањева и 

остављањем на страну. Посечени 

материјал је у власништву 

инвеститора.

пресека до Ø30 cm. ком 12
пресека од Ø30 до Ø50 cm. ком 51
пресека већих од Ø50 cm. ком 3

01.01.01.07 Демонтажа ограде са преносом и 

слагањем материјала на даљину до                                     

40 m .
а) жичана m' 31,00
ц) гвоздена m' 68,00

01.01.01.08 Рушење помоћних објеката са 

одвозом порушеног материјала на 

градску депонију. Обрачун се врши по 

m2
 порушеног објекта. m2 12

01.01.02.

01.01.02.01 Скидање хумуса на постојећем 

саобраћајном острву, у слоју 

променљиве дебљине са утоваром, 

транспортом на градилишну депонију. 

Ископ хумуса врши се 80% машинским 

путем, а до 20% ручно. Обрачун се 

врши по m
3
 ископаног хумуса.

m3 25
01.01.02.02 Набијање подтла испод тротоара, у 

складу са Техничким условима. 

Обрачун се врши по m
2
 набијеног 

подтла. m2 2432
01.01.02.03 Израда насипа испод тротоара од 

квалитетног материјала из доњих 

носећих слојева порушене коловозне 

конструкције, MSmin=20 MN/m2. 

Обрачун се врши по m
3
 уграђеног 

насипа. m3 1000
01.01.02.04 Планирање и ваљање постељице у 

свему према техничким условима. 

Обрачун се врши по m
2
 завршене 

постељице. m2 9070
01.01.02.05 Хумузирање са затрављивањем на 

постојећем саобраћајном острву. 

Обрачун се врши по m
2
 хумузиране и 

затрављене површине. m3 27

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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01.01.03.

01.01.03.01 Набавка, транспорт и израда доњег 

носећег слоја од дробљеног каменог 

материјала 0/63mm, дебљине 30 cm. 

Најмањи модул стишљивости треба 

да буде Ms > 70 MN/m2 или методом 

мерења модула деформабилности 

однос ЕV2/ ЕV1 <2,5 а ЕV2 ≥ 130MPa. 

Обрачун се врши по m
3
 уграђеног 

слоја. m3 2753
01.01.03.02 Набавка, транспорт и израда носећег  

слоја од дробљеног каменог агрегата 

0/31.5mm, дебљине 20cm испод 

саобраћајних површина (коловоз и 

тротоар). Најмањи модул 

стишљивости треба да буде Ms > 100 

MN/m2 или методом мерења модула 

деформабилности однос ЕV2/ ЕV1 

<2,2 а ЕV2 ≥ 170MPa. Обрачун се 

врши по m
3
 уграђеног слоја.

m3 2195
01.01.03.03 Набавка, транспорт и израда 

битуминизираног носећег слоја БНС 

22сА дебљине 8cm. Обрачун се врши 

по m
2 

уграђеног слоја. m2 8520
Набавка, транспорт и израда хабајућег 

слоја од АБ11с. Обрачун се врши по 

m2
 уграђеног слоја.

а) АБ 11с  d = 5 cm m2 8520
а) АБ 11с  d = 4 cm , на мосту m2 70

01.01.03.05 Израда изравњавајућег слоја на мосту 

од асфалтбетона (АБ 8) дебљине d = 

3 cm.                                                          
Обрачун се врши по m2

 израђеног слоја, 

са набавком и транспортом материјала.

m2 70
Набавка, транспорт и израда тротоара 

од двослојних вибропресованих 

бетонских плоча дебљине 6 cm. 

Вибропресоване бетонске плоче су 

двослојне, доњи носиви слој је од 

бетона д<8mm, а горњи заштитни слој 

је од бетона 0.2mm са кварцним 

посипом. Бетонске плоче се уграђују 

на слоју дробљеног каменог агрегата-

ризле, гранулације 4-8mm дебљине 

4cm и на слоју цементног малтера на 

местима колских улаза. Спојнице 

залити ситнозрним песком, метлањем 

и квашењем. Обрачун се врши по m
2 

изведеног тротоара.

a) бетонске плоче у тамно сивој боји, 

d=6cm, димензија 30x30cm m2 405
б) бетонске плоче у тамно сивој боји, 

d=6cm, димензија 20x30cm m2 405
в) бетонске плоче у жутој (окер) боји, 

d=6cm, димензија 30x30cm m2 410
г) бетонске плоче у жутој (окер) боји, 

d=6cm, димензија 20x30cm m2 410
д) бетонске тактилне плоче - линијске, 

у светло сивој боји, d=6cm, димензија 

30x30cm m2 1180

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

01.01.03.04

01.01.03.06
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ђ) бетонске тактилне плоче - тачкасте, 

у светло сивој боји, d=6cm, димензија 

30x30cm m2 35
01.01.03.07 Набавка материјала, транспорт и 

израда бетонске подлоге од бетона 

марке  МБ30, d=10cm на слоју жилаве 

хартије. Бетонска подлога се изводи 

испод тротоара од бетонских плоча на 

местима колских улаза.

Мерење и обрачун је по m2 изведене 

подлоге.
m2 380

01.01.03.08 Прскање подлоге за асфалт од 

дробљеног каменог материјала  

емулзијом у количини 0,6-0,8l/m2. 

Обрачун по m
2
 комплетно обрађене 

површине са набавком и транспортом 

материјала. m2 8590
01.01.03.09 Прскање асфалтног слоја пре 

уграђивања наредног слоја   асфалта  

емулзијом у количини 0,25-0,35l/m2. 

Обрачун по m
2
 комплетно обрађене 

површине са набавком и транспортом 

материјала. m2 8590

01.01.04.
01.01.04.01 Набавка, транспорт и уградња 

камених ивичњака 18/24cm, на 

подлози од бетона МБ20. Ивичњаци 

се постављају као утопљени, висине 6 

cm и висине 12 cm. Обрачун се врши 

по m уграђеног ивичњака. m' 1475
01.01.04.02 Набавка, транспорт и уградња 

камених ивичњака 12/18cm, на 

подлози од бетона МБ20. Обрачун се 

врши по m уграђеног ивичњака. m' 126

01.01.01.

01.01.02.

01.01.03.

01.01.04.

ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОИВИЧЕЊА

УКУПНО (дин):

УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:

ОИВИЧЕЊА

УКУПНО ОИВИЧЕЊА:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

01.01.03.06
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А B A´B

2/1.1.1 01

Формирање градилишта 

2/1.1.1.2 Чишћење и припрема терена у зони извођења 

радова.

Обрачун се врши по m
2
 тако уређене површине, 

обухваћене спољним димензијама основе 

мостовских конструкција. У цену улази и утовар 

са транспортом непотребног материјала на 

депонију. m2 150,00
2/1.1.1.3 Постављање репера за мониторинг објеката. 

Врши се мониторинг куће1, куће2, куће3 и куће4 

означених у цртежу 01 Ситуација.                                                  

Плаћа се по броју комада постављених репера.

ком. 4

2/1.1.1.4 Рушење леве и десне конструкције моста. У 

цену је урачунат и одвоз на депонију.                                                          

Обрачун се врши паушално.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Радови на рушењу конструкција

паушално

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЗ КОНСТРУКТИВНИ ДЕО 

Објекат: Улица Бора Станковић у Врању 

на катастарској парцели број 6583 и 6048 КО Врање 1

2/1.1 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА

Бр.

В
е

за
 с

а
 

Т
е

х
. 

у
с
л

о
в
и

м
а

Опис радова
Јед. 

мере

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 

материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 

саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију                                                                                                                                  Материјал 

одвозити на депонију на путном правцу Врање - Бунушевац, на К.П. бр. 143 и 144 КО Бунушевац. У свакој позицији где је наведен 

транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније.  Ценом обухватити комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима 

за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 

произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да 

пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути 

у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење 

радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 

покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 

инвеститора и не урачунава се у цену.
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2/1.1.2 02

Ископ темеља у свему према тачки 13.2.1 

Техничких услова.

2/1.1.2.1 Ископ темеља у материјалу II, III и IV категорије, 

под заштитом бунара или сандука, прибоја или 

загата, испод нивоа подземне воде, у свему 

према одговарајућој тачки Техничких услова.

- на дубини 0-2 m2 85,00
2/1.1.2.2 Додатак за копање темеља при црпљењу воде 

Плаћа се по m3 ископаног материјала 10,00
2/1.1.2.3 Радови на побијању и вађењу челичних (Larsen 

или слично) талпи  са водонепропусним 

спојевима, подграђивању и разупирању ради 

осигурања пропуста, и/или темеља и темељних 

јама  из којих је предвиђено црпљење воде при 

ископу као и осигурања при даљем извођењу 

новопројектованог објекта при одвијању 

саобраћаја на истом, или без њега.

Обрачун укључује сав материјал, алат, 

механизацију, транспорт и рад. 

Плаћа се по m2 изведене подграде.

2/1.1.2.4 Додатак за снижавање нивоа подземне воде.

Плаћа се паушално

2/1.1.2.5 Затрпавање темеља стубова, у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова. m3 61,00
2/1.1.2.6 Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, у 

свему према одговарајућој тачки Техничких 

услова.
m3 131,90

2/1.1.3 07

2/1.1.3.1 Извођење микрошипова Ø 60 cm "jet-grouting" 

технологијом. У цену је укључен сав рад, 

материјал, опрема, механизација и сва 

потребна пратећа тестирања у свему према 

техничким условима. Арматура или челична цев 

се обрачунава посебно. Статичко испитивање 

шипа се обрачунава посебно.                                                       

Плаћа се пo 1 m дужине шипа.         m 90,00
2/1.1.3.2 Статичко испитивање шипа. У цену је урачунат 

сав потребан материјал, опрема, механизација, 

транспорт. Испитивање извршити за 1,5Р, при 

чему је Р вредност радне силе у 

најоптерећенијем шипу. Табела сила у 

шиповима дата је у статичком прорачуну.         

Цена је дата паушално.   

2/1.1.3.3 Челична цев квалитета Ч355 која се утискује у 

бетонирани шип, у свему према пројекту. У цену 

је укључен сав рад, материјал, опрема, 

механизација                                                 

Плаћа се пo kg.       kg 3.539,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА

паушално

УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

паушално

паушално
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2/1.1.4 04

Неармирани бетон у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова.

2/1.1.4.1 Неармирани бетон дубоких темеља у које су 

анкеровани стубићи пешачке ограде C20/25(МБ 

25). m3 1,00
2/1.1.4.2 Подложни, изравнавајући слој, дебљине 10 цм, 

испод наглавних греда, од бетона C12/15(МБ 

15). m3
1,50

Армирано бетонске конструкције у свему 

према одговарајућој тачки Техничких услова.

2/1.1.4.3 Темељи самци, контра-греде и плочасти 

темељи,  јастуци и наглавнице, од бетона 

C25/30(МБ 30),  у свему према одговарајућој 

тачки Техничких услова. m3 6,60
2/1.1.4.4 Додатак за бетонирање темеља при црпљењу 

воде 
m3 6,60

Стубови као ослонци равних распонских 

конструкција разних система и лежишне 

греде у свему према одговарајућој тачки 

Техничких услова.         

2/1.1.4.5 Зидови бокса од бетона класе II C35/45(МБ 35), 

М-100,V-6  m3 18,50
2/1.1.4.6 Крилни зидови од бетона класе II C35/45(МБ 

35), М-100,V-6 . m3 6,97
Распонска конструкција моста од армираног 

бетона

2/1.1.4.7 Део плоче ливен преко старог моста са 

упуштеним гредама од армираног бетона, 

ливена на лицу места од бетона класе II C35/45 

(МБ 35), М-150,V-6 .
m3 22,85

2/1.1.4.8 Главни носач-пуна плоча бокса од армираног 

бетона са ивичним венцима, ливена на лицу 

места од бетона класе II C35/45 (МБ 35), М-

150,V-6 . m3 21,83

2/1.1.5 05

Арматура бетонских елемената и 

конструкција у свему према одговарајућој 

тачки Техничких услова.
2/1.1.5.1 Ребраста арматура B500B 

kg 15.853,0

2/1.1.6 08

2/1.1.6.1 тип 300x400mm ком 2,00

РАДОВИ ОД МЕТАЛА

УКУПНО РАДОВИ ОД МЕТАЛА:

УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА 

УКУПНО УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА:

РАДОВИ ОД БЕТОНА

УКУПНО РАДОВИ ОД БЕТОНА :
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2/1.1.7 08

2/1.1.7.1  - остале цевне или од профила са            

рукохватом(пешачке) m' 23,05

2/1.1.8 06

2/1.1.8.1 Ивичњаци камени 18/24, у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова.

m' 22,00
2/1.1.8.2 Израда хидроизолације горње површине 

коловозне конструкције на бази метил 

метакрилата, прскањем под притиском. Радови 

по овој позицији се изводе у складу са 

техничким условима и нормативима за ову 

врсту послова као и по технологији 

произвођача. 

У цену су у рачунати набавка материјала, 

транспорт и уградња., у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова. m2 91,64
2/1.1.8.3 Премазивање битулитом и једним слојем врућег 

битумена,  бетонских површина које су у 

контакту са земљом, у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова. У цену је 

урачуната и заштита хидроизолације према 

деловима насипа који се набијају.
m2 116,27

2/1.1.8.4 Коловозни застор у свему према одговарајућем 

пројекту саобраћајница. m2 91,64
2/1.1.8.5 Испитивање готовог моста, у свему према 

одговарајућој тачки Техничких услова. 

2/1.1.8.7 Израда и затварање спојница на асфалту уз 

ивичњаке и венце на пешачким стазама и уз 

дилатационе справе трајно еластичним гитом, у 

свему према одговарајућој тачки Техничких 

услова. m' 22,00

2/1.1.9 06

2/1.1.9.1 Обрада камених површина постојећег моста, 

као припрема за наношење пројектом 

предвиђене хидрофобне заштите и запуњавање 

фуга. m2 79,54
2/1.1.9.2 Враћање зида од сложеног камена у првобитни 

положај

2/1.1.9.3 Запуњавање фуга између камених блокова 

материјалом на бази цементног малтера m' 10,00

ЗАВРШНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

паушално

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА:

ПОСЕБНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

паушално

ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА

УКУПНО ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА:
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2/1.1.9.4
Премазивање бетонских површина ивичњака, 

ивичних венаца, доњих површина коловозних 

плоча и бочних површина зидова боксова на 

унутрашњој страни као и  свих  видљивих 

површина крила, заштитним хидрофобним 

премазом за бетон, у свему према одговарајућој 

тачки Техничких услова. Такође се премазују 

све видљиве површине камена старог каменог 

моста одговарајућим безбојним премазом за 

камен. m2 325,14

2/1.1.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2/1.1.2

2/1.1.3 ИЗВОЂЕЊЕ ШИПОВА

2/1.1.4

2/1.1.5 РАДОВИ ОД МЕТАЛА

2/1.1.6

2/1.1.7
2/1.1.8
2/1.1.9

Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1 2,1 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ КАМЕНЕ ОБЛОГЕ

Разбијање  и уклањање постојеће обалоутвде 

од камена у цементном малтеру у зони моста. 

Ископани материјал одложити на градилишту 

до транспорта на депонију. У цену је урачунато 

претходно детаљно геодетско снимање  

регулационе грађевине у зони извођења 

радова. Плаћа се по м² разбијене камене 

конструкције. m2
80,0

2 ИЗРАДА КАМЕНЕ ОБЛОГЕ

2/1.1 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ПОСЕБНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

УКУПНО (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЗ ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО 

Објекат: Улица Бора Станковић у Врању 

на катастарској парцели број 6583 и 6048 КО Врање 1

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАДОВИ ОД БЕТОНА

УГРАЂИВАЊЕ СЛИВНИКА 

ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА

ЗАВРШНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА

УКУПНО ПОСЕБНИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА:
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2,3 2,2 Израда филтерске подлоге од песковито-

шљунковитог материјала, дебљине d=10cm 

испод камене облоге. Цена обухвата довоз, 

истовар на место уградње и израду. Обрачун се 

врши по m
3 m3 8,00

2.1 2.2 2.4 2,3

Израда облоге на дну и косина минор (и уливног 

канала потока), од притесаног камена плочасте 

форме. Облога је дебљине 40 cm и ради се на 

подлози од неармираног бетона дебљине 10 

cm. Позиција обухвата и фуговање - обраду 

спојница цементним малтером. Уградња облоге 

мора да се ради у сувим условима, тако да 

позиција обухвата  и оперативне мере израда 

загата и привремено зацевљење на реци и 

црпљење (препумпавање) воде по потреби да 

би се обезбедили потребни радни услови. m3 32,00
УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 РАДОВИ У КАМЕНУ

УКУПНО СА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ДЕЛОМ (дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО (дин):
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Количи Јединична Цена (дин.)

А Б АxБ

01.00
01.01 Демонтажа постојеће нисконапонске мреже у Улици 

Боре станковића, што обухвата:

 - демонтажу Al/Če проводника - cca 710m,

 - демонтажу НН СКС проводника - cca 160m,

 - демонтажу кућних прикључака,

 - демонтажа мерних ормана са АБ стубова,

 - демонтажу комплетне опреме за вешање 

проводника,

 - демонтажу постојећих АБ стубова,

 - демонтажу постојећих дрвених стубова,

 - демонтажу постојећих челично-решеткастих 

стубова.

Позиција обухвата и сортирање демонтиране опреме 

и превоз до места које одреди инвеститор. пауш. 1

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

4. РЕКОНСТРУКЦИЈА НИСКОНАПОНСКЕ НАДЗЕМНЕ

ЕЛЕКРТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ БОРЕ СТАНКОВИЋА У ВРАЊУ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и 

монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком 

извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију                                                                                                                                  

Материјал одвозити на депонију на путном правцу Врање - Бунушевац, на К.П. бр. 143 и 144 КО Бунушевац. У свакој 

позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније.  Ценом 

обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 

стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал 

другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и 

цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања 

од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 

напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 

прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 

формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току 

извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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01.02 Демонтажа постојећих челичних стубова јавне 

расвете у Улици Боре станковића, што обухвата:

 - демонтажу светиљки - 5ком,

 - демонтажу челичних стубова висине cca 8m - 3ком,

Позиција обухвата и сортирање демонтиране опреме 

и превоз до места које одреди инвеститор.

Плаћање по комаду демонтираног стуба.

пауш. 1

02.00
02.01 Израда армирано-бетонског темеља типа ТПК-11 за

нове армирано-бетонске стубове. Темељ је

призматичног облика димензија 2mx0,8mx0,8m.
Позиција обухвата и ископ земље за темељ стуба са

затрпавањем, набијањем у слојевима и панирањем,

израду оплате, заливање бетоном МБ30 и одвоз

вишка земље. Изглед темеља је дат на посебном

цртежу.

Плаћа се комплет по ком. ком 25
02.02 Ископ земље за темељење нових армирано-

бетонских стубова 10/315 директним укопавањем у

земљу ДУ2. Позиција обухвата и ископ земље за

темељење стуба са затрпавањем, набијањем у

слојевима и панирањем.

Плаћа се комплет по ком. ком 5
02.03 Испорука и постављање армирано бетонског стуба

10/1000, дужине стабла 10 метара и са атестираном

називном силом у врху стуба од 1000daN, Сличног

типу ''Електроизградња'' Бајина Башта или

одговарајући.

Плаћа се комплет по комаду. ком 6
02.04 Испорука и постављање армирано бетонског стуба

10/630, дужине стабла 10 метара и са атестираном

називном силом у врху стуба од 630daN, Сличног

типу ''Електроизградња'' Бајина Башта или

одговарајући.

Плаћа се комплет по комаду. ком 8
02.05 Испорука и постављање армирано бетонског стуба

10/400, дужине стабла 10 метара и са атестираном

називном силом у врху стуба од 400daN, Сличног

типу ''Електроизградња'' Бајина Башта или

одговарајући.

Плаћа се комплет по комаду. ком 11
02.06 Испорука и постављање армирано бетонског стуба

10/315, дужине стабла 10 метара и са атестираном

називном силом у врху стуба од 315daN, Сличног

типу ''Електроизградња'' Бајина Башта или

одговарајући.

Плаћа се комплет по комаду. ком 5

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
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02.07 Испорука и монтажа на армирано-бетонски стуб

нисконапонске надземне мреже челичног,

поцинкованог, једнокраког носача светиљке Ø60mm,

дужине крака L=1,5m и нагиба α=5°. Носач се

монтира на бетонски стуб пречника при врху 200-
250mm. ком 29

02.08 Испорука и монтажа префабрикованог темеља за

стубове јавног осветљења висине 7 метара,

димензија основе 430x430mm и дубине 1200mm,
комплет са анкерима М24 са осним размаком

300x300mm, сличног типу F120V/43 Valmont.

Позиција обухвата испоруку и монтажу темеља,

ископ земље, постављање цеви Ø70mm за пролаз

каблова, постављање анкера за монтажу стуба на

темељ и заливање бетоном MB20.

Плаћа се комплет по комаду. ком 3
02.09 Испорука и монтажа челичног округлог конусног

стуба висине 7m, израђен од челика у складу са

стандардном SRPS EN40 (1-9) са невидљивим

„плазма“ подужним варом  димензија:

База стуба Ø146mm, без ребара за ојачање

Дебљина зида стуба 3,0mm 

Завршетак стуба 60mm са стубом чини једну целину

без вара. Анкер плоча , квадратног равног облика са

4 елипсаста отвора за анкере, димензија

412x412mm, дебљине 6mm, а са осним размаком

отвора за анкере 300x300mm према прорачуну

стуба.

Ливени или лимени поклопац за отвор прикључне

плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца

стуба 400x100mm. Доња тачка поклопца стуба је на

500mm од анкер плоче.

Два реда урезаног навоја за вијке М10 (2x4xM10) за

фиксирање лире при врху стуба.

Опрема стуба:

Покретни подужно померљиви носач за прикључну

плочу.

Један вијак или контакт за уземљење са унутрашње

стране стуба,

Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче,

минимум М24 300x300mm

Капице за заштиту анкера, ком 4

АК заштита стуба поступком топлог цинковања у

складу са SRPS EN ISO 1461, не обојено.
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Прикључна кутија

Прикључна кутија тип RRS 08, материјал ASA+PC/V-
0, RAL 7035, произвођача "ЕXTEH" или одговарајући.

Кабл PP00-Y 3x2,5mm2
од прикључне кутије до

светиљке.

Kапацитет прикључка до три кабла 4x16mm2
или два

кабла 4x25mm2 Cu/Al, заштита од додира IP54, са

прозирним поклопцем изнад аутоматског осигурача.

Кутија је опремљена, прикључном стезаљком из

полиамида PA 66/V-0,RAL 9005 и стезаљком за

нуловање, DIN шином и једним аутоматским

осигурачем од 10А и/или 6А „Ц“ карактеристике,

10kA, у складу са стандардима EN 60493-1, DIN VDE
0660-505, DIN 43628, DIN43871.
Гумени подметач

Гумени оребрени подметач димензија 400x400 за

нивелисање стуба направљен од ЕПДМ гуме.

Тврдоћа гуме 70±5 Shº, отпорна на утицај база и

киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и

на температуре -25  до +120 ºC.

Еквивалентно типу Antares P 60 7,0 (3) C SP 300x300
Zn производње Valmont или одговарајуће.

ком 3
02.10 Испорука и монтажа на стуб висине 7 метара

челичног једнокраког носача светиљке, израђен од

лучно савијених челичних цеви укупних димензија

H/L/U (Висина/Дужина/Угао) 1,0/1,5/5°. Светиљка на

висини 8m у односу на нулту тачку.

Облик лире: Лира је благо заобљена. На крају лучног

заобљеног дела лире у дужини од 200mm лире је

раван део чиме се обезбеђује правилна монтажа

светиљке. Крак лире остварује вертикалност у

односу на стуб од 5 степени (тетива).

Дужина крака лире: Крак лире дужине 1,5m у односу

на стуб

Завршетак лире, равни цевни део крака лире

пречника 60-62mm.

AK заштита лире поступком топлог цинковања у

складу са SRPS EN ISO 1461 не обојено

Еквивалентно типу KCC S 1,0/1,5/5 Ø60 Zn
производње Valmont или одговарајуће.

Плаћа се комплет по комаду.
ком 1
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02.11 Испорука и монтажа на стуб висине 7 метара

челичног двокраког носача светиљке, израђеног од

лучно савијених челичних цеви укупних димензија

H/L/U (Висина/Дужина/Угао) 1,0/1,5/5°. Светиљка на

висини 8m у односу на нулту тачку.

Облик лире: Лира је благо заобљена. На крају лучног

заобљеног дела лире у дужини од 200mm лире је

раван део чиме се обезбеђује правилна монтажа

светиљке. Крак лире остварује вертикалност у

односу на стуб од 5 степени (тетива).

Дужина крака лире: Крак лире дужине 1,5m у односу

на стуб

Завршетак лире, равни цевни део крака лире

пречника 60-62mm.

AK заштита лире поступком топлог цинковања у

складу са SRPS EN ISO 1461 не обојено

Еквивалентно типу KCC D 1,0/1,5/5 V180 Ø60 Zn
производње Valmont или одговарајуће.

Плаћа се комплет по комаду.
ком 2

02.12 Трасирање и ископ рова димензија 0.4x0.8 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III
категорије, за полагање  једног каблa.

Формирање постељице кабла од два слоја шљунка

“Моравца” гранулације 0-4 mm или уситњене

просејане земље “здравице” (окца сита 4x4 mm),
дебљине слоја од по 10 cm.

Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm
изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30
cm са набијањем механичким набијачем у два слоја

са по два пролаза и одвоз вишка материјала.

Плаћа се комплет по m.
m 470

02.13 Трасирање и ископ рова димензија 0.5x0.8 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III и IV
категорије, за полагање  два каблa.

Формирање постељице кабла од два слоја шљунка

“Моравца” гранулације 0-4 mm или уситњене

просејане земље “здравице” (окца сита 4x4 mm),
дебљине слоја од по 10 cm.

Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm
изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30
cm са набијањем механичким набијачем у два слоја

са по два пролаза и одвоз вишка материјала.

Плаћа се комплет по m.
m 195
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02.14 Трасирање и ископ рова димензија 0.6x0.8 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III
категорије, за полагање три каблa.

Формирање постељице кабла од два слоја шљунка

“Моравца” гранулације 0-4 mm или уситњене

просејане земље “здравице” (окца сита 4x4 mm),
дебљине слоја од по 10 cm.

Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm
изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30
cm са набијањем механичким набијачем у два слоја

са по два пролаза и одвоз вишка материјала.

Плаћа се комплет по m.
m 75

02.15 Трасирање и ископ рова димензија 1.5x0.8 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III i IV
категорије, за полагање каблова испред ТС.

Формирање постељице кабла од два слоја шљунка

“Моравца” гранулације 0-4 mm или уситњене

просејане земље “здравице” (окца сита 4x4 mm),
дебљине слоја од по 10 cm.

Постављање PVC траке за упозорење на 40 cm
изнад кабла, тампонирање рова у слојевима од 30
cm са набијањем механичким набијачем у два слоја

са по два пролаза и одвоз вишка материјала.

Плаћа се комплет по m.
m 32

02.16 Трасирање и ископ рова димензија 0.5x1.2 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III i IV
категорије, за постављање кабловске канализације

од PVC цеви 2xØ110mm.

Позиција подразумева израду бетонске постељице

дебљине 10cm од бетона МБ 10, испоруку и

полагање 2 комада PVC цеви (према ситуацији), са

пешчаном испуном између цеви. Цеви се полажу

паралелно. Користити "чешљеве" за слагање цеви у

рову на равномерном одстојању, у свему према

важећим прописима и стандардима. Кабловска

канализација која се полаже на прелазима испод

коловоза завршава у тротоару (у дужини од 0,5m до

1m). Затрпавање рова песком и шљунком са

набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и одвоз

вишка материјала.
m 52
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02.17 Трасирање и ископ рова димензија 0.75x1.2 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III и IV
категорије, за постављање кабловске канализације

од PVC цеви 4xØ110mm.

Позиција подразумева израду бетонске постељице

дебљине 10cm од бетона МБ 10, испоруку и

полагање 4 комада PVC цеви (према ситуацији), са

пешчаном испуном између цеви. Цеви се полажу

паралелно. Користити "чешљеве" за слагање цеви у

рову на равномерном одстојању, у свему према

важећим прописима и стандардима. Кабловска

канализација која се полаже на прелазима испод

коловоза завршава у тротоару (у дужини од 0,5m до

1m). Затрпавање рова песком и шљунком са

набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и одвоз

вишка материјала.
m 64

02.18 Трасирање и ископ рова димензија 0.75x1.5 m
(ширина дна рова x дубина рова) у земљишту III и IV
категорије, за постављање кабловске канализације

од PVC цеви 3x4xØ110mm.

Позиција подразумева израду бетонске постељице

дебљине 10cm од бетона МБ 10, испоруку и

полагање 3x4 комада PVC цеви (према ситуацији), са

пешчаном испуном између цеви. Цеви се полажу

паралелно. Користити "чешљеве" за слагање цеви у

рову на равномерном одстојању, у свему према

важећим прописима и стандардима. Кабловска

канализација која се полаже на прелазима испод

коловоза завршава у тротоару (у дужини од 0,5m до

1m). Затрпавање рова песком и шљунком са

набијањем у слојевима дебљине 20-25 cm и одвоз

вишка материјала.
m 18

02.19 Испорука и монтажа армирано-бетонске каналете са

поклопцем за заштиту постојећег 10kV кабла.

Позиција потразумева ручни ископ земље око кабла,

испоруку и постављање каналете са поклопцем око

кабла, на делу трасе испод саобраћајнице.

Плаћа се комплет по метру.

m 15
02.20 Контрола набијености материјала у кабловском рову.

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) или

најмањи модул стишљивости 250 N/mm2 (SRPS
U.B1.046).
Плаћање по рачуну.

Обрачун по једном мерењу. ком 6
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
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03.00
03.01 Испорука и монтажа LED светиљке за спољну

расвету, са асиметричном уличном светлосном

расподелом која обезбеђује смањење ефекта

бљештања. Светиљка треба да буде компактна, са

напојном јединицом (драјвером) смештеном унутар

светиљке. LED диоде напајају се преко електронског

димабилног предспојног уређаја константном струјом

од 500 mА. Оптички блок састоји се од 48
високоефикасних LED диода неутрално беле боје

светла, температуре 4000 K, са индексом

репродукције боје CRI не мањим од 70. Кућиште

светиљке израђено од ливеног алуминијума под

притиском, обојеним електростатичким поступком

бојом у праху у светло сиву боју (блиско RAL 9006).
Протектор израђен од равног ојачаног стакла

дебљине 5mm. Вијци за фиксирање светиљке

израђени од нерђајућег челика. 

Класа електричне изолације светиљке ИИ. Степен

механичке заштите кућишта IP66, отпорност на удар

IK09.

Светиљка је опремљена монтажним адаптером који

омогућава директну монтажу на стуб пречника Ø60

mm или на лиру, са подешавањем нагиба светиљке.

Равни стаклени протектор гарантује максимално

ограничење од светлосног загађења ULOR=0 код

нагиба 0°. Животни век ЛЕД модула 100.000h
B10L90 на амбијентној температури од

Тa=25°C.Светиљка снабдевена заштитом од

пренапона стандардно 10 kV.

Приступ драјверу и контролном уређају омогућен без

употребе алата.

Излазни светлосни флукс светиљке : 10740 lm

Улазна снага светиљке: 72 W                            

Ефикасност светиљке: 149.2 lm/W

Димензије светиљке: 718 x 224 x 114 mm

Маса светиљке: 7.4 kg      

Светиљка треба да поседује CE сертификат, као и 5
година гаранције од стране произвођача. Светиљка у

свему слична типу IP 48L50 740 RC NONE CL2 М60

GY, произвођача ZUMTOBEL GROUP или

одговарајући. ком 36
03.02 Набавка, испорука и монтажа на армирано-бетонске

стубове самоносећег кабловског снопа (СКС) типа

X00/О-A 3x70+54,6+2x16 mm2/1kV са свим пратећим

монтажним елементима.

Плаћа се по метру. ком 665
03.03 Набавка, испорука и монтажа на армирано-бетонске

стубове самоносећег кабловског снопа (СКС) типа

X00/О-A 3x35+54,6+2x16 mm2/1kV са свим пратећим

монтажним елементима.

Плаћа се по метру. ком 130

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
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03.04 Испорука и полагање кабла типа РP00-A 4х150mm
2 , 

1kV. Кабл се полаже у постављену кабловску

канализацију или y већ ископани ров. У цену је

урачуната израда кабловских завршница и

прикључење кабла. m 910
03.05 Испорука и полагање кабла типа РP00-A 4х70mm

2 , 
1kV. Кабл се полаже у постављену кабловску

канализацију или y већ ископани ров. У цену је

урачуната израда кабловских завршница и

прикључење кабла. m 75
03.06 Испорука и полагање кабла типа РP00-A 4х50mm

2 , 
1kV, за напајање ормана осветљења RO-JO. Кабл се

полаже у постављену кабловску канализацију или y
већ ископани ров. У цену је урачуната израда

кабловских завршница и прикључење кабла.
m 30

03.07 Испорука и полагање кабла типа РP00-A 4х25mm
2 , 

1kV. Кабл се полаже у постављену кабловску

канализацију или y већ ископани ров. У цену је

урачуната израда кабловских завршница и

прикључење кабла. m 790
03.08 Испорука и полагање кабла типа РP00-A 4х16mm

2 , 
1kV. Кабл се полаже у постављену кабловску

канализацију или y већ ископани ров. У цену је

урачуната израда кабловских завршница и

прикључење кабла. m 130
03.09 Испорука и полагање кабла типа XHE 49-A

3х(1x150mm
2), 10kV. Кабл се полаже у постављену

кабловску канализацију или y већ ископани ров. У

цену је урачуната израда кабловских завршница и

прикључење кабла. m 420
03.10 Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске

спојнице, за настављање у земљи 1kV каблова

следећих типова:

 - PP00-A 4x150mm2 

Испорука комплет материјала за настављање свих

жила и обележавање.

Плаћање по комплету испоручене и монтиране

спојнице. комплет 1
03.11 Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске

спојнице, за настављање у земљи 1kV каблова

следећих типова:

 - PP00-A 4x16mm2 
- 2 ком.

Испорука комплет материјала за настављање свих

жила и обележавање.

Плаћање по комплету испоручене и монтиране

спојнице. комплет 2
03.12 Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске

завршнице 1kV, за спољну монтажу, за кабл типа

PP00-A 4x150mm2 .
Плаћање по комплету испоручене и монтиране

завршнице. комплет 8
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03.13 Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске

завршнице 1kV, за спољну монтажу, за кабл типа

PP00-A 4x25mm2 .
Плаћање по комплету испоручене и монтиране

завршнице. комплет 6
03.14 Испорука и монтажа топлоскупљајуће кабловске

завршнице 1kV, за спољну монтажу, за кабл типа

PP00-A 4x16mm2 .
Плаћање по комплету испоручене и монтиране

завршнице. комплет 4
03.15 Испорука и монтажа топлоскупљајуће (прелазне)

кабловске спојнице, за настављање кабла типа 10kV,

XHE-49A 3x(1x150mm2) , у земљи. Испорука комплет

материјала за настављање све три жиле и

обележавање.

Плаћање по комплету испоручене и монтиране

спојнице. комплет 6
03.16 Испорука материјала и израда отцепа за напајање

кућних прикључака. Позиција подразумева испоруку

материјала и повезивање опреме, и то:

 - СКС X00-A 4x35mm
2
 - 30 метара по отцепу,

- Челичне обујмице за причвршћење носећих и

затезних елемената,

- Конзоле неопходне за прихват проводника на

стубове,

 - НН стезаљке,

- Комплет изолованих водозаптивних стезаљки

FIDOS за формирање отцепа.

 - Остали неспецифициран материја и рад.

Плаћање комплет по формираном отцепу. комплет 5
03.17 Радови на изради (реконструкцији) кућних 

прикључака. Позиција подразумева испоруку, 

монтажу и повезивање комплетне опреме за кућни 

прикључак, и то:

 - СКС X00-A 4(2)x16mm
2 

- 25 метара по к.п. ,

 - Челичне обујмице за причвршћење носећих и 

затезних елемената,

 - Конзоле неопходне за прихват проводника на стуб 

(објекат),

 - НН стезаљке,

 - Комплет изолованих водозаптивних стезаљки 

FIDOS за формирање к.п.,

 - Остали неспецифициран материја и рад.

Плаћање комплет по кућном прикључку. комплет 86
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03.18 Испорука и монтажа опреме за затезно и носеће 

прихватање дистрибутивних СКС водова на стубове 

НН мреже, што подразумева:

 - челична обујмица за вешање носећих и затезних 

елемената на стубове

 - конзоле за прихватање НН СКС на стуб,

 - затезне и носеће стезаљке за НН СКС.

Остали прибор неопходан за причвршћење опреме 

на носаче.

Комплетан материјал и рад по стубу. комплет 35
03.19 Испорука и монтажа на АБ стубове 7' и 22' следеће 

опреме:

- одводник пренапона 1kV -  (3ком.)

- НН челична крајња конзола 1500К за 4+2 НН 

проводника - (1 ком.),

- затезни потпорни нисконапонски изолатор сличан 

типу Z80 - (6 ком.),

- конзола за ношење одводника пренапона и 

кабловске завршнице 1kV,

Остали прибор неопходан за причвршћење опреме 

на носаче. Комплетан материјал и рад. комплет 2
03.20 Израда, испорука и постављање разводног ормана 

RO-JO израђеног од армираног полиестера са 

вратима и бравицом, за спољну монтажу IP54 који се 

поставља на бетонско постоље висине 0,2 m изнад 

коте терена. У орман се уграђује следећа опрема:

КПК

 - 3 ком. постоља за нисконапонске високоучинске 

осигураче 125А

 - 3 ком нисконапонски високоучински осигурач 63А

ПРИКЉУЧНИ ДЕО

 - 3 ком. Одводник пренапона, заштита класе I 

слично типу PZH I V/275/12,5, (произвођача ХЕРМИ), 

Uc=275,  In=12,5кА (10/350 μs/μs), In=50кА (8/20 

μs/μs),  Up< 1,2кV, IP20. Монтира се у разводном 

орману на ДИН шину 35mm. Повезивање између 

фазног проводника и N проводника.

МЕРНИ ДЕО

 - 1 ком. Директно бројило - мерна група 10-60 А

 - 8 ком. Редне клеме 6-16mm
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РАЗВОДНИ ДЕО

 - 1 ком. Контактор 500 V, 125 A

 - 9 ком. Редне клеме 1,5-4mm

 - 1 ком. Косо грло са сијалицом 40W

 - 1 ком. Једнополна двоположајна 1-0 преклопка

 - 1 ком. Једнополна троположајна 1-0-2 преклопка

 - 3 ком. Сабирница Cu 20x3mm

 - 1 ком. МТК контактор

 - 6 ком. Трополна осигурачка летва NV-0 160/25 A

 - 2 ком. Аутоматски осигурачи 6 А

Остали ситан материјал за шемирање, сабирнице за 

заштитну и нулту шину и др.

Позиција обухвата орман са темељом, ископ рупе за 

темељ и повезивање ормана са напојним кабловима 

и уземљивачем.

Плаћа се комплет по комаду.
ком. 1

03.21 Испорука и монтажа заштите за кабл L=2m 

направљеног од офарбаних челичних профила, који 

се монтира на АБ стуб. ком. 19
03.22 Испорука и уградња маркера за регулисан терен за 

обележавање трасе кабла, кабловске канализације и 

укрштања са подземним инсталацијама.

ком. 10
03.23 Монтажа предходно демонтираних мерних ормана на 

новопостављене АБ стубове. Позиција подразумева 

повезивање водова у орману. ком. 9

04.00
04.03 Трошкови геодетског снимања и уношење изведених

радова у катастар подземних инсталација. Позиција

обухвата и достављање све геодетске документације

у електронском облику пауш. 1

01.00

02.00

03.00

04.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

СВЕ УКУПНО (дин.):
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

01.01.00

01.01.01. Ручни ископ земље у материјалу III и IV 

категорије, са свом потребном подградом и 

транспортом ископаног материјала до 2 km 

на депонију са планирањем.    

.
m³ 21,24

01.01.02. Затрпавање вишка откопа  конструкције у 

слојевима од по 30 cm земљаним 

материјалом са набијањем сваког слоја до 

модула стишљивости Мs=30 МPа,као и 

затрпавање окана која се укидају.
m³ 11,2

01.02.00

01.02.01. Мршави бетон C12/15, дебљине 5 cm, као 

заштита хидроизолације горње и доње плоче 

окна .

m³ 0,5
01.02.02. Армирани бетон  горње плоче окна C25/30. 

m³ 1,25

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и 

монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком 

извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију                                                                                                                                  

Материјал одвозити на депонију на путном правцу Врање - Бунушевац, на К.П. бр. 143 и 144 КО Бунушевац. У свакој 

позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније.  Ценом 

обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 

стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал 

другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и 

цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања 

од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 

напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 

прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 

формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току 

извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ТК ОКНO  - 2.8х1.1х1.9- 

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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01.02.03. Армирани бетон доње плоче окна C25/30.

m³ 1,32
01.02.04. Армирани бетон зидова окна C25/30, 

дебљине 25 cm.

m³ 4,3
01.02.05. Мршави бетон C12/15 као слој за пад у окну. 

и C12/15 дебљине 10cm као изравњујући 

слој испод доње плоче.

m³ 0,7

01.03.00

01.03.01. Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз 

арматуре, исправљане, чишћење, сечење, 

машинско савијање и уграђивање, прама 

квалитету и датаљима датим у пројекту.   

B 500 B kg 1089,65

01.04.00

01.04.02. Зидање грла окана, дебљине 25 cm,од опеке 

у цементном малтеру.

Плаћа се по m3
 израђеног грла. m3 0,3

01.04.04. Малтерисање грла окна, цементним

малтером 1:3 у првом слоју .

Плаћа се по m² омалтерисаних површина.

m² 1

01.05.00

01.05.01.
Израда хидроизолације од битулита и два 

премаза врућим битуменом  спољашњих 

бетонских површина.

Плаћа се по m² готове, заштићене површине.

m² 34
01.05.02. Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за 

ТKокна .

Плаћа се по комаду комплетно монтираног 

поклопца.                                                                  

ком 1

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
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01.05.03. Израда левкова како за новопројектована 

окна тако и за постојећа 

 -  2 Ø 110 цеви ком 1
 -  4 Ø 110 цеви ком 2

01.05.04. Испорука и уградња монтажних конзола и 

носача за конзоле

носачи конзола -(за окна димензија 

2.5х1.8х1.9- 4 комада по окну) ком 4
конзоле - (2 комада по носачу) ком 8

01.05.05. Набавка, транспорт и уградња ливено-

гвоздених пењалица  у зид окна.

ком 1
01.05.06. Рушење постојећих окана са транспортом 

материјала на депонију. 

01.01.00

01.02.00

01.03.00

01.04.00

01.05.00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

                                         УКУПНО (дин за1 ТК окно):

                                         УКУПНО (дин за 6 ТК окана):

паушално

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

01.01.00

01.01.01. Ручни ископ земље у материјалу III и IV 

категорије, са свом потребном подградом и 

транспортом ископаног материјала на 

депонију са планирањем.    

.
m³ 15,7

01.01.02. Затрпавање вишка откопа  конструкције у 

слојевима од по 30 cm земљаним 

материјалом са набијањем сваког слоја до 

модула стишљивости Мs=30 МPа,као и 

затрпавање окана која се укидају.

m³ 9

01.02.00

01.02.01. Мршави бетон C12/15, дебљине 5 cm, као 

заштита хидроизолације горње и доње плоче 

окна .

m³ 0,4
01.02.02.

Армирани бетон  горње плоче окна C25/30. 

m³ 0,6
01.02.03. Армирани бетон доње плоче окна C25/30.

m³ 0,7
01.02.05. Мршави бетон C12/15 као слој за пад у окну. 

и C12/15 дебљине 10cm као изравњујући 

слој испод доње плоче.

m³ 0,5

01.03.00
01.03.01. Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз 

арматуре, исправљане, чишћење, сечење, 

машинско савијање и уграђивање, прама 

квалитету и датаљима датим у пројекту.   

B 500 B kg 396,81

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА ТК ОКНO  - 1.8х1.1х1.9 - BN блокови-отвор у углу
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01.04.00
01.04.01. Зидање зидова окана бетонским блоковима 

BN 25 дебљине 25 cm  у цементном малтеру 

1:4.

Плаћа се по m3
 уграђеног зида.

m3 4
01.04.02. Зидање грла окана, дебљине 25 cm,од опеке 

у цементном малтеру.

Плаћа се по m3
 израђеног грла.

m3 0,3
01.04.03. Попуњавање шупљина блокова ситнозрним 

бетоном MB 20 и уградња арматуре Ø12 

кроз шупљине блока.

Плаћа се по m
3
 уграђеног материјала

0.7*4 m3 2,8
01.04.04. Малтерисање унутрашњих зидова од

бетонских блокова,као и грла окана,

цементним малтером 1:3 у првом слоју .

Плаћа се по m² омалтерисаних површина.

m² 13

01.05.00
01.05.01. Израда хидроизолације од битулита и два

премаза врућим битуменом спољашњих

бетонских површина.

Плаћа се по m² готове, заштићене површине,

а у цену улази набавка свог материјала,

транспорт, постављање и сав рад на лицу

места.

m² 27
01.05.02. Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за 

ТK окна .

Плаћа се по комаду комплетно монтираног 

поклопца.                                                                  

ком 1
01.05.03. Израда левкова како за новопројектована 

окна тако и за постојећа 

 -  2 Ø 110 цеви ком 1
 -  4 Ø 110 цеви ком 2

01.05.04. Испорука и уградња монтажних конзола и 

носача за конзоле

носачи конзола -(за окна димензија 

1.8х1.1х1.9       -  2 комада по окну) ком 2
конзоле - (2 комада по носачу) ком 4

01.05.05. Набавка, транспорт и уградња ливено-

гвоздених пењалица  у зид окна.

ком 1
01.05.06. Рушење постојећих окана са транспортом 

материјала на депонију. паушално

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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01.01.00

01.02.00

01.03.00

01.04.00

01.05.00

Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

01.00
01.01.

Ископ земље у материјалу III и IV категорије,

са свом потребном подградом и транспортом  

на депонију .    

Плаћа се по m³ "нето" ископаног материјала

обухваћеног спољним димензијама објекта.
m³ 7

01.02. Затрпавање вишка откопа конструкције у

слојевима од по 30 cm земљаним 

материјалом са набијањем сваког слоја до

модула стишљивости Мs=30 МPа.

Плаћа се по m³ набијеног земљаног

материјала. m³ 3,5

02.00
02.01.

Мршави бетон C12/15 , дебљине 3 cm, као

заштита хидроизолације  доње плоче окна .

m³ 0,05
02.02. Армирани бетон доње  плоче окна C25/30  

m³ 0,34
02.03. Армирани бетон зидова окна C25/30

дебљине 20 cm

m³ 1,24

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

                                         УКУПНО (дин за једно ТК окно):

                                         УКУПНО (дин за 5 ТК окана):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ТК окно  130х60х120  

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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02.04. Мршави бетон C12/15 као слој за пад у окну.

и C12/15 дебљине 10cm као изравњујући

слој испод доње плоче.

m³ 0,21

03.00
03.01.

Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз

арматуре, исправљане, чишћење, сечење,

машинско савијање и уграђивање, прама

квалитету и датаљима датим у пројекту.   

Плаћа се по kg уграђене арматуре. 

B500B kg 172,3

04.00.
04.01. Израда хидроизолације од битулита и два

премаза врућим битуменом спољашњих

бетонских површина.

Плаћа се по m² готове, заштићене површине,

а у цену улази набавка свог материјала,

транспорт, постављање и сав рад на лицу

места.

m² 10,1
04.02. Набавка, транспорт и монтажа поклопаца за

ТКокна .

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

поклопца.                      ком 1
04.03. Испорука и уградња монтажних конзола и 

носача за конзоле

носачи конзола -2 комада по окну ком 2
конзоле - (2 комада по носачу) ком 4

01.00

02.00

03.00

04.00.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (дин) за  окно  (1 комад)

УКУПНО (дин) за  окно  (2 комадa)

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

01.01.00
01.01.01.

Ископ земље у материјалу III и IV са свом

потребном подградом и транспортом на

депонију.   

Плаћа се по m³ "нето" ископаног материјала

обухваћеног спољним димензијама објекта.
m³ 1,8

01.02.00
01.02.01.

Мршави бетон C12/15, дебљине 5 cm, као

заштита хидроизолације  доње плоче окна .

m³ 0,05
01.02.02. Армирани бетон доње плоче окна MB 30,

водонепропусности V-6 и отпорности на

мраз М-150.

m³ 0,2
01.02.03. Армирани бетон зидова окна C25/30,

водонепропусности V-6 и отпорности на

мраз М-150.

m³ 0,73
01.02.06. Мршави бетон C12/15, слој за пад у окну. и

C12/15 дебљине 10cm као изравњујући слој

испод доње плоче.

m³ 0,14

01.03.00
01.03.01.

Обрачун обухвата сав рад, набавку и превоз

арматуре, исправљање, чишћење, сечење,

машинско савијање и уграђивање, прама

квалитету и датаљима датим у пројекту.   

Плаћа се по kg уграђене арматуре. 

B500B kg 151
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА                                                                           

ЗА ТK  ОКНО 0.6х0.6х1.0 

Бр. Опис радова
Јед. 

мере
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01.05.00
01.05.01. Израда хидроизолације од битулита, два

премаза врућим битуменом , спољашњих

бетонских површина.

Плаћа се по m² готове, заштићене површине,

а у цену улази набавка свог материјала,

транспорт, постављање, преклопи и сав рад

на лицу места.

m² 6,75
01.05.02. Набавка, транспорт и монтажа поклопаца

за ТК окна .

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

поклопца.                      

ком 1
01.05.03. Израда левкова  за новопројектована окна 

 - 2х1Ø110 цеви ком 2

01.01.00

01.02.00

01.03.00

01.05.00

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ТК ОКНA - 2.8х1.1х1.9 m    (6  окана)

2 ТК ОКНA -  1.8х1.1х1.9 m   (5  окана)

3
4 РР ОКНA  0.6х0.6х1.0 m    (9  окана)

Укупно   (динара)

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

                       УКУПНО за једно ТК окно 0.6х0.6х1.0 (дин): 

                                УКУПНО ЗА 9 ОКАНА 0.6х0.6х1.0 (дин):

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

РР ОКНA  1.3х0.6х1.2 m    (2  окна)

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина Јединична Цена (дин)

А Б АxБ

1.
1.01 Цев  ПE  Ф110мм м 32,38
1.02 Цев  ПВЦ  Ф110мм ,л=6.00м ком 52,00
1.03 Чешаљ за 2 цеви Ф110мм ком 115,00
1.04 Чешаљ за 4 цеви Ф110мм ком 28,00
1.05 Прстен гумени за ПВЦ цеви  Ф110мм ком 52,00
1.06 Трака позор ПТТ жута 8см м 143,25

2
2.01 Ископ земљаног материјала III и IV  

категорије до 2м дубине

2.02 90% машински ископ m3 47,82
2.03 10% ручни ископ m3 5,31

3
3.01 Набавка песка m3 34,29
3.02 Набавка шљунка m3 15,58

4
4.01 Трасирање m 143,25
4.02

Затрпавање рова ,ТК канализације , 

простора уз окно и рова испод тротоара, 

саобраћајница и зелених површина 

песком са набијањем и поливањем водом m3 34,29
4.03

Затрпавање рова , ТК канализације, 

простора уз окно и рова испод коловозне 

конструкције, тротоара и зелених 

површина шљунковито песковитим 

материјалом са набијањем . m3 15,58
4.04 Одвоз вишка материјала m3 69,07
4.05 Полагање 2 цеви Ф110мм у ископаном 

рову са насипањем песком. m 115,06
4.06 Полагање 4 цеви Ф110мм у ископаном 

рову са насипањем песком. 28,19
4.07 Постављање упозоравајуће траке m 143,25

УКУПНО:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ:

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ:

РАДОВИ НА ТК ТРАСИ:

УКУПНО НАБАВКА И РАДОВИ:

Улица Бора Станковић у Врању  

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

МАТЕРИЈАЛ

УКУПНО МАТЕРИЈАЛ:

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА 
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1
2

Укупно (динара)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТК ОКНА И ТК ТРАСА   (динара)

ТК ОКНА 

ТК траса
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Количина Јединична цена Цена (РСД)

А Б АxБ

8/1.01.00
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - 

ДЕМОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ 

8/1.01.01 Вађење стуба саобраћајног знака са 

одвозом у складиште ком 2

8/1.01.02
Демонтажа постојећег рефлектујућег 

саобраћајног знака са самосталног  

стуба са одвозом у складиште

ком 1

8/1.01.03 Вађење стуба саобраћајног знака
ком 20

8/1.01.04
Демонтажа постојећег рефлектујућег 

саобраћајног знака са самосталног  

стуба 

ком 30

8/1.01.05

Baђење барикадних стубића IX-7.1 ком 8

8/1.02.00

8/1.02.01
Рефлектујући саобраћајни знак са 

прибором за монтажу (набавка и 

испорука на терену), класа 2:

II-1, класа 2                          3x900mm ком 1

II-2, класа 2                        Ф=600mm ком 7

II-3, класа 1                        Ф=600mm ком 2

II-34, класа 1                      Ф=600mm ком 3

II-44, класа 1                      Ф=600mm ком 1

II-44.1, класа 1                   Ф=600mm ком 1

II-44.2, класа 1                   Ф=600mm ком 1

II-45.2, класа 1                   Ф=600mm ком 1

III-2, класа 1                     600x600mm ком 1

III-6, класа 1                     600x600mm ком 17

III-30, класа 1                   600x600mm ком 9

III-49, класа 1                   600x900mm ком 4

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

8/1 Пројекат сталне саобраћајне сигналзације

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
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III-49.1, класа 1                 600х900mm ком 2

IV-5(осим за возила хитне помоћи)  

класа 1                            600x250mm
ком 4

IV-17, класа 1                  600х250 mm ком 9

Нестандардна табла зона за 

паркирање                      600x900mm ком 9
8/1.02.02 Стуб носач рефлектујућег 

саобраћајног знака (набавка и 

испорука на терену):

Ф 60 x 3500 mm ком 14
Ф 60 x 4000 mm ком 19
Ф 60 x 4500 mm ком 9

8/1.03.00
8/1.03.01 Обележавање коловоза врши се 

белим бојилом рефлектујућих 

особина. У радове спада чишћење и 

одмашћивање коловоза, 

размеравање материјала и наношење 

апликација 

1.уздужне ознаке:

*неиспрекидана линија, 0.12 m (бело 

бојило)
m2 24,78

*неиспрекидана ивична линија, 0.12 m 

(бело бојило)
m2 5,99

*обична испрекидана линија, 0.12m 

(Тип В, В-1) (бело бојило) 5x5m 
m2 12

*кратка испрекидана линија, 0.12 m 

(бело бојило) 1x1 m
m2 28,8

2.попречне ознаке:

*линија заустављања (бело бојило) m2 11,73
*испрекидана линија заустављања 

(бело бојило) V-1.2
m2 0,83

*пешачки прелази (бело бојило) m2 211,93
3.остале ознаке

*стрелице (бело бојило) m2 18
*усмеравајућа поља (бело бојило) m2 253,313
*подужно паркирање (бело бојило) 0,1 

m m2 31,55

површина троугла на коловозу m2 0,81
остале ознаке (жуто бојило)

*стајалиште BUS L=14 m(жуто бојило) 

V-16.2 ком
4

обележавање места где је забрањено 

заустављање, односно паркирање на 

коловозу V-16.1
m2 35,28

испрекидана линија 1х1 обележабање 

BUS стајалишта 0,1m
m2 1,9

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

82/127



испрекидана линија 1х1 обележабање 

BUS стајалишта 0,3m
m2 19,2

обележабање места за такси возила 

(жуто бојило)

ознака такси возила ком 4
пуна линија неиспрекидана 0,1 m m2 0,75
испрекидана линија 1х1  0,1m m2 1,8

8/1.04.00

8/1.04.01 Монтажа рефлектујућег саобраћајног 

знака на самостални стуб ком 19
8/1.04.02

Монтажа два рефлектујућа 

саобраћајна знака на самостални стуб
ком 14

8/1.04.03
Монтажа три рефлектујућа 

саобраћајна знака на самостални стуб
ком 9

8/1.05.00 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

8/1.05.01 Уградња стуба рефлектујућег 

саобраћајног знака са материјалом ком 42

8/1.01.00

8/1.02.00

8/1.03.00

8/1.04.00

8/1.05.00 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - ДЕМОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА:

МОНТАЖНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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I SAOBRAĆAJNICA

II MOST

III NN MREŽA

IV TK

V SIGNALIZACIJA

ПОТПИС И ПЕЧАТ

Z B I R N A     R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ULICE BORA STANKOVIĆ U VRANJU

SVE UKUPNO bez PDV-a

PDV 20%

SVE  UKUPNO sa PDV-om
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 

 2018-577-8-2/2 
 

 
ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  

УЗ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ БОРЕ 
СТАНКОВИЋА У ВРАЊУ 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 
 
За потребе Инвеститора, а према условима из Пројектног задатка, урађен је ПЗИ -
Пројекат саобраћајница за реконструкцију градске саобраћајнице – улице Боре 
Станковића у Врању. 
Предметна улица се налази у оквиру Плана Генералне Регулације Зоне 1 у Врању на 
катастарским парцелама број 6583 и 6048 КО Врање. Улица Боре Станковића је 
категорисана као градска саобраћајница II реда са претежно заступљеним породичним 
стамбеним објектима и великим бројем колским приступа до истих.  
 
ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
Пројекат је урађен на основу следећих подлога: 

 
 Пројектног задатка Инвеститора 
 Локацијских услова бр.353-41/2018-08/1 од 27.02.2018. издатих од стране 

Градске управе града Врања, Одељења за урбанизам, имовинско-правне 
послове и комунално стамбене делатности 

 Допуне Локацијских услова 
 Геодетског снимка 
 Геотехничке документације која је израђена за потребе пројекта као и 
извршених неопходних мерења и прикупљања података на терену у циљу 
добијања потребних података за усвајање инжењерских решења 
 Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању 
 ПГД – Пројекта саобраћајница 
 Грађевинске дозволе за реконструкцију инфраструктурног објекта- улице 

Бора Станковић у Врању, на кат.парц.бр.6583 и 6048 КО Врање 1, у оквиру 
Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању бр. 351-163/2019-08/1 од 
28.02.2019.год. 

 
ПРЕДХОДНИ РАДОВИ 
 
Планском документацијом и пројектним задатком дефинисано је да се постојећи коловоз 
проширује на 8.0 и 12.0m, а тротоари се смањују на 2.0 односно 4.0m, што за последицу 
има рушење комплетне постојеће коловозне конструкције коловоза и тротоара, као и 
сечење комплетног дрвореда у улици. Постојећа коловозна конструкција улице је од 
гранитне коцке, која након рушења остаје у власништву Инвеститора и може се 
искористити за поплочавање других саобраћајних површина. Тротоар се руши до коте 
постељице улице, а за насип испод тротоара се користи одабрани квалитетан материјал 
из доњих слојева порушене коловозне конструкције.  
.  
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СИТУАЦИОНИ ПЛАН 
 

Укупна ширина регулације улице Боре Станковића износи ~16.0m. Постојеће стање улице 
је такво да ширина коловоза од гранитне коцке износи ~7.0m са обостраним асфалтним 
тротоарима ширине по ~ 4.5m. 
У Плану Генералне Регулације Зоне 1, предметна улица је дефинисана као градска 
саобраћајница II реда која након реконструкције треба да има ширину коловоза од 8.0 и 
12.0m са ширином тротара од 4.0 и 2.0m. Локацијским условима дефинисана је укупна 
дужина саобраћајнице од 750.88m.  
Овим пројектом је обрађено 710.10m улице, јер део улице од стационаже км 0+710.10 до 
км 0+750.88 припада катастарској парцели државног пута IIа реда бр. 227 и није обрађен 
овим пројектом. 
 
У хоризонталном смислу, улица је пројектована скоро целом својом трасом у правцу. 
Смицање праваца изведено је радијусима хоризонталних кривина великог полупречника 
Р1=5000m, Р2=1000m и Р3=1500m, без прелазних кривина. Осовина саобраћајнице 
преузета је из ПГР-а Зоне 1.  
Ширина коловоза у првом делу саобраћајнице до ~ км 0+125 износи 2x4.0 m са 
обостраним тротоарима ширине ~4.0 m. Након тога, од км 0+125 до км 0+650, коловоз 
саобраћајнице се шири на 2x6.0m са обостраним тротоарима ширине ~2.0m. На делу 
саобраћајнице, од км 0+650 до км 0+710 коловоз се шири у зони раскрснице са државним 
путем и коловозне траке су раздвојене постојећим саобраћајним острвом и извршено је 
уклапање у постојеће стање. 
У плану детаљне регулације дефинисана је ширина тротоара од 4.0 m и 2.0m, али је због 
ивичне изградње ширина тротоара променљива и креће се од 1.70 до 2.30m. 
На већем делу саобраћајнице, где је половина коловоза ширине 6.0m, у попречном 
профилу дефинисана је једна возна трака ширине 3.5m и подужно паркирање уз ивицу 
коловоза ширине 2.5m, а све према Пројектном задатку Инвеститора. Димензије паркинг 
места за подужно паркирање износе 5.5x2.5m. Паркинг места се прекидају на местима 
колских улаза у дворишта. Остварено је укупно 71 паркинг место за аутомобиле и 6 
паркинг места за такси возила испред Дома Здравља.  
У профилу улице нису пројектоване класичне нише за паркирање које су оивичене 
ивичњаком, јер је улица у Плану генералне регулације дефинисана као градска 
саобраћајница II реда са две возне траке по смеру, а паркирање у уличном профилу је 
предвиђено као привремено решење до реализације јавних паркиралишта дефинисаних 
Планом у околини ул. Боре Станковића. Нише за паркирање су јасно дефинисане и 
обележене хоризонталном сигнализацијом на коловозу.  
Радијуси лепеза на местима прикључења околних улица се крећу од 2.5m-7.0m. 
У профилу улице предвићена су и 4 аутобуска стајалишта, по два по смеру. 
 
НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 
 
Пројектована нивелета осовине саобраћајнице у највећој мери прати нивелету постојећег 
коловоза, јер то произилази из захтева да се након реконструкције улице омогуће колски 
приступи до постојећих дворишта и гаража, као и пешачки улази у објекте. Подужни 
нагиби нивелете се крећу од 1.85% до 5.11%. Најнижа тачка улице се налази у зони моста 
на стационажи км 0+441.30. 
Примењени радијуси кривина вертикалног заобљења се крећу од Rv=500m do Rv=5000m.  
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Водећи рачуна о постојећем стању, усвојен је кроваст попречни нагиб коловоза. Попречни 
нагиб коловоза у правцу креће се од 1.0 - 2.5 %. Попречни нагиб тротоара износи 2.0% ка 
коловозу. На делу колских улаза, попречни нагиб тротоара је 5.0%.  
Нивелација коловоза је приказана изохипсама са еквидистанцом од 5cm, док су попречни 
профили приказани кроз све колске улазе у индивидуална дворишта. 
 
ОИВИЧЕЊЕ 
 
Коловоз је према тротоару оивичен каменим ивичњаком 18/24 висине 12cm. На делу 
колских улаза, камени ивичњак се поставља са висином од 6cm, а на делу пешачких 
прелаза камени ивичњак је упуштен.  
Пошто је ул.Боре Станковића у Плану генералне регулације дефинисана као градска 
саобраћајница II реда са две возне траке по смеру, раздвајање колског од пешачког 
саобраћаја и заштита пешака предвиђена је ивичњаком висине 12 cm. Да би се избегла 
честа промена висине ивичњака на тротоару, водило се рачуна да се више блиских 
колских улаза споје и оивиче ивичњаком висине 6cm, чиме се избегава појава „валовитог“ 
тротоара на месту колских улаза. 
На делу тротоара који се не завршава до објекта, већ се завршава зеленилом или 
постојећим тротоаром, поставља се камени ивичњак 12/18 променљиве висине.  
 
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 
Након добијених геомеханичких резултата дефинисана су решења коловозне 
конструкције градске саобраћајнице : 
 

Хабајући слој    АБ 11с                                                  5 cm 
             Битуменизирани носећи слој    БНС 22сА                   8 cm  

 Дробљени камен 0/31.5               20 cm 
  Дробљени камен 0/63                                      30 cm 
  Постељица* :  CBR ≥  7%                        63 cm    

 
Коловозна конструкција тротаора има следеће слојеве: 
 

Бетонске плоче                                                            6 cm 
  Изравњавајући слој песка                                           4 cm  

Дробљени камен 0/31.5               20 cm 
          30cm 
 
Коловозна конструкција ојачаног тротоара на местима колских улаза има следеће 
слојеве: 
 

Бетонске плоче                                                            6 cm 
  Цементни малтер                                                        4 cm  

Бетонска подлога МБ30     10 cm 
Дробљени камен 0/31.5               15 cm 

          35cm 
 
Детаљни прорачуни и решења коловозне конструкције  дати су у пројекту коловозне 
конструкције. 
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ОДВОДЊАВАЊЕ 
 
Одводњавање саобраћајнице се обавља гравитационо, правилним попречним и 
подужним нагибима, уз ивицу коловоза, до сливника атмосферске канализације у свему 
према посебном пројекту. 
 
Напомена: 
Пројектним задатком и Локацијским условима није предвиђено сађење новог дрвореда јер 
је ширина тротоара смањена са постојећих ~4,5m na 2.0m и у тој ширини није било  
могуће сместити пројектоване и постојеће инсталације и дрворед. 
 
 
 
 
Март 2019 год.                                                           Одговорни пројектант                               
 
 
                                                                 ______________________________________ 
                                                                              Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.      
                                                                                  бр. лиценце : 315 I138 09 
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R=5000.00
Gama=0°32'55"
Tg1=23.94
Tg2=23.94
Dk=47.88
Bs=0.06
Yt=7574602.35
Xt=4712415.32

T2

R=1000.00
Gama=0°54'25"
Tg1=7.91
Tg2=7.91
Dk=15.83
Bs=0.03
Yt=7574724.31
Xt=4712424.25

T3
Yt=7574364.05
Xt=4712400.16

T1

T1

T2

T3

100 7574364.049 4712400.159

101 7574578.461 4712413.798

102 7574626.229 4712417.066

103 7574716.413 4712423.671

104 7574732.209 4712424.702

105 7574748.873 4712425.658

106 7574763.954 4712426.598

107 7575054.959 4712446.226

108 7575090.632 4712444.369

109 7575112.926 4712440.511

Координате детаљних тачака за обележавање 

осовине саобраћајнице Os-

Тачка бр. Y X

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:250

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц02.1

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

Тачка бр. Y X

200 7574374.337 4712406.977

201 7574384.598 4712405.474

202 7574462.514 4712410.431

203 7574464.383 4712412.553

204 7574511.675 4712415.557

205 7574514.370 4712417.737

206 7574520.597 4712418.133

207 7574523.883 4712416.338

208 7574578.080 4712419.786

209 7574588.842 4712420.482

210 7574591.159 4712422.673

211 7574600.050 4712423.240

212 7574604.654 4712421.548

213 7574625.790 4712423.050

214 7574715.975 4712429.655

215 7574731.383 4712430.664

216 7574732.884 4712430.751

217 7574738.369 4712435.361

Координате детаљних тачака за обележавање 

ивица саобраћајнице Iv-

226 7574375.225 4712393.000

227 7574381.808 4712397.287

228 7574475.080 4712403.197

229 7574481.204 4712399.507

230 7574491.298 4712399.954

231 7574494.759 4712402.461

232 7574580.182 4712407.895

233 7574583.162 4712405.998

234 7574589.594 4712406.426

235 7574592.304 4712408.685

236 7574626.667 4712411.082

237 7574638.930 4712411.987

238 7574643.684 4712410.181

239 7574653.091 4712410.890

240 7574655.401 4712413.187

241 7574716.851 4712417.692

242 7574732.552 4712418.712

Тачка бр. Y X

Координате детаљних тачака за обележавање 

ивица саобраћајнице Iv-

 за обележавање 

Ситуациони план са елементима  
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R=1500.00
Gama=0°34'38"
Tg1=7.55
Tg2=7.55
Dk=15.11
Bs=0.02
Yt=7574756.42
Xt=4712426.09

T4

R=150.00
Gama=13°40'37"
Tg1=17.99
Tg2=17.99
Dk=35.81
Bs=1.07
Yt=7575072.91
Xt=4712447.44

T5

Yt=7575112.93
Xt=4712440.51

T6

T4

T5

8%

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

 за обележавање 

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:250

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц02.2

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

218 7574745.656 4712436.132

219 7574749.867 4712431.725

220 7574763.550 4712432.585

221 7574839.478 4712439.493

222 7574837.199 4712437.552

223 7574847.375 4712438.239

224 7574845.315 4712439.695

225 7575078.104 4712453.801

Тачка бр. Y X

Координате детаљних тачака за обележавање 

ивица саобраћајнице Iv-

243 7574749.217 4712419.667

244 7574789.456 4712422.305

245 7574791.589 4712420.129

246 7574796.209 4712420.747

247 7574798.519 4712422.916

248 7574831.314 4712425.128

249 7574834.335 4712423.161

250 7574841.111 4712423.592

251 7574843.438 4712425.946

252 7575012.494 4712437.348

253 7575021.667 4712436.790

254 7575023.530 4712430.920

255 7575056.012 4712431.667

256 7575068.413 4712429.699

257 7575074.081 4712427.709

Координате детаљних тачака за обележавање 

ивица саобраћајнице Iv-

100 7574364.049 4712400.159

101 7574578.461 4712413.798

102 7574626.229 4712417.066

103 7574716.413 4712423.671

104 7574732.209 4712424.702

105 7574748.873 4712425.658

106 7574763.954 4712426.598

107 7575054.959 4712446.226

108 7575090.632 4712444.369

109 7575112.926 4712440.511

Тачка бр. Y X

Координате детаљних тачака за обележавање 

осовине саобраћајнице Os-

Ситуациони план са елементима  
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R=5000.00
Gama=0°32'55"
Tg1=23.94
Tg2=23.94
Dk=47.88
Bs=0.06
Yt=7574602.35
Xt=4712415.32

T2

R=1000.00
Gama=0°54'25"
Tg1=7.91
Tg2=7.91
Dk=15.83
Bs=0.03
Yt=7574724.31
Xt=4712424.25

T3
Yt=7574364.05
Xt=4712400.16

T1

T1

T2

T3

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Нивелациони план

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:250

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц03.1

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

91/127
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R=150.00
Gama=13°40'37"
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Tg2=17.99
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Yt=7575072.91
Xt=4712447.44

T5

Yt=7575112.93
Xt=4712440.51

T6

T4

T5

8%

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Нивелациони план

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:250

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц03.2

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

92/127
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Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Подужни профил

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:50/500

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц04

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

93/127
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Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

1:10

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц05.1

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

Нормални попречни профили

и детаљи

1:50

94/127
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Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: САОБРАЋАЈНИЦЕ

Одговорни пројектант за саобраћајнице :

на катастарској парцели  број 6583

 и 6048 КО Врање 1

Цртеж:

цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Улица Бора Станковић у Врању  

Објекат:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

Сарадници:

датум:

03.2019.

Размера:

Врста техн.док.

ПЗИ

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Миодраг Радека, дипл.инж.грађ.

Дејан Радојчић, дипл.инж.грађ.

мр. Новица Стевановић, дипл.инж.грађ.

2018-577-САО-С2/2-Ц05.2

Део пројекта:

2/2. Пројекат саобраћајница

Бр.лиценце ИКС: 315 I138 09

Снежана Коцић, дипл.инж.грађ.

Ревизиони блок:

01

Број Датум

Текст измене

Опис

02

03

Нормални попречни профил

и детаљ
1:10

1:50

95/127
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1 ред 
ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ УЗ КОНСТРУКТИВНИ ДЕО 

 
Објекат: Улица Бора Станковић у Врању 

 на катастарској парцели број 6583 и 6048 КО Врање 1 
 

2/1.1 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА 
 

Подлоге за израду ПЗИ: 

- Пројектни задатак 
- Пројекат трасе реконструисане градске саобраћајнице 
- Хидротехнички пројекат 
- Геолошко геотехнички елаборат 

Мост, који је предмет овог пројекта, премошћује Врањску реку у ужем градском језгру 
града Врања, у улици Боре Станковића. Водоток је регулисан, тако да је укрштај са 
саобраћајницом под правим углом испод самог моста. На улазу и излазу оса водотока је 
искошена за око 10° у односу на правац простирања испод моста.  

На делу моста, новопројектована градска саобраћајница је у правцу. Коловозна трака је 
ширине 12.00 m и у двостраном попречном паду од 2.5%. Са леве и десне стране 
коловоза налазе се пешачке стазе ширине 2.00 m. Оне имају попречни пад од 2.5% ка 
коловозу. Нивелета је у вертикалној кривина радијуса 1500 m и подужном паду од 0.09%. 

Укупна ширина моста износи 16.36 m.  

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Преглед конструкцијe обухватио је: лоцирање објекта, визуелни преглед моста, 
скицирање конструкције на лицу места и фотографисање. Након тога обављено је 
геодетско снимање конструкције и околине. Пројекат старог моста није пронађен. Са леве 
и десне стране старог моста налазе се новији дограђени делови конструкције у ширинама 
од по 4 м који су дограђени ради проширења пешачких стаза на мосту. Ни за ове касније 
грађене делове конструкције Инвеститор није пронашао пројекте. 

Постојећа ширина коловоза на мосту износи 6.4 м, док су ширине пешачких стаза реда 
величине 4.95 м лево и 4,65 десно. Новопројектована нивелета је на најгорем месту 
подигнита за око 25 цм. 

У средњем делу саобраћајнице (ул. Боре Станковића), у ширини од око 8 м налази се 
стари мост са засведеним профилом кроз који протиче Врањска река. Конструкција је од 
ломљеног плочастог дотераног камена. Ширина светлог отвора износи око 5 м, а висина 
од дна корита до темена свода износи око 2.75 м. Објекат је у добром стању, нема 
приметних оштећења, смакнутих камених блокова, нити било чега што би указивало да 
објекат трпи непријатна слегања која би утицала на његову дестабилизацију. На горњој 
површини конструкције преко надслоја, налази калдрма на коловозу, а са стране 
асфалтиране пешачке стазе. Површина камена није оштећена, али с обзиром да водоток 
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протиче испод, временом је дошло до испирања испуне између камених блокова, као и до 
формирања слојева маховине на појединим местима. 

Што се тиче дограђених делова конструкције, они су разнородни. Дограђени су делови у 
ширинама од по 4 м. Са десне стране, испод АБ плоче пешачке стазе, подвучени су 
челични I-профили који су ослоњени на постојећи зид од сложеног камена. Њихов распон 
је око 7.5 m. Са леве стране је конструкција од армираног бетона на средњим стубовима - 
зидним платнима, распона око 5 м. АБ плоча пешачке стазе је препуштена преко ових 
стубова и ослоњена на крајевима на постојећи зид од зиданог камена који имитира 
потпорне зидове дограђеног дела моста. У врху стубова налазе се вуте. 

 
 

 
Слика1: Дограђена конструкција са десне стране 

 

Бетон плоче пешачких стаза је у лошем стању. Има доста одваљених делова бетона. На 
тим местима дошло је до корозије арматуре. Заштитни слој са доње стране на десном 
мосту је отпао на већим површинама, па се може констатовати да је уграђена арматура 
кородирала. Челични носачи кородирали су по целој површини. 

Конструкције са леве и десне стране потребно је рушити, с обзиром на степен њиховог 
оштећења. Осим лошег стања у којима се налазе ови делови конструкције, стоји и 
чињеница да су они пројектовани само за оптерећење од пешака. Пројектом нове 
саобраћајнице долази до проширења коловоза са ширине од 6.4 м на ширину од 12.0 м и 
до сужавања пешачких стаза на 2.0 м, тако да ће се друмски саобраћај обављати не само 
преко старе засведене конструкције, већ и преко нових предвиђених конструкција са леве 
и десне стране. 
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слика 2: Стари засведени мост и дограђена конструкција са леве стране 

 

Велики број инсталација заступљен је испод постојећег моста, тачније испод левог и 
десног моста за пешаке. Пројектом је предвиђено да се све старе цеви замене новим 
осим бокса 65x65цм са ТК инсталацијама. Начин уклањања и замене инсталација, као и 
редослед извођења радова налази се у другим одговарајућим деловима пројекта. 
Пројектант моста обезбеђује и лоцира продоре кроз објекат што је дато у графичкој 
документацији. 
 
ДИСПОЗИЦИЈА 

Најпре је предвиђено да се изврши рушење леве и десне дограђене конструкције.  

На местима уклоњених делова конструкције са леве и десне стране предвиђена је 
изградња АБ рамовских конструкција ширине светлог отвора 5 м, колика је и ширина 
постојећег свода. Рамови су на улазу и излазу благо искошени, око 10°, како би испратили 
правац тока Врањске реке. На улазу се на један зид рама наставља постојећи зид од 
сложеног камена, док се на другој страни налази зидно платно, искошено због пријема 
водотока. На излазу се један зид такође надовезује на постојећи камени зид, док је са 
друге стране предвиђено паралелно зидно платно. 

Преко постојећег моста предвиђено је бетонирање АБ плоче са подвученим попречним 
гредама. Плоча је монолитна са плочама рама, а греде су монолитно изведене са 
зидовима. Све бетониране плоче су нивелационо усклађене у скаду са пројектованом 
нивелетом на мосту и сви падови су урађени у армираном бетону.  

Рамови са леве и десне стране, као и платна крилних зидова, фундирани су на 
микрошиповима. Крилни зидови су монолитни са зидовима конструкције. 

На објекту је предвиђен висок ивичњак од 18цм, тако да се испред и иза објекта налазе 
прелазне рампе дужине 3м. 
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Стара конструкција моста остаје "заробљена" испод новог моста са могућношћу да 
некада, ако се укаже потреба буде уклоњена. Овакво решење диктирано је жељама 
Инвеститора да пројекат буде јефтинији. Уштеда је направљена тако што објекат нема 
16м обалних стубова са одговарајућим фундаментима. 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

Конструкција је монолитна и састоји се од АБ плоче у средини и две рамовске 
конструкције бочно које су фундиране на микрошиповима. Ширина светлог отвора је 5м.  
Средњи део је ширине око 8 м и састоји се од старог засведеног моста преко кога се 
излива нова АБ плоча са подвученим ивичним гредама. Ова плоча на својој горњој коти 
прати шаторасти двострани пад нивелете и има променљиву дебљину од 40 цм у 
средини до 30 цм на крајевима. Она се бетонира преко стиропора који се поставља преко 
непоремећеног надслоја на мосту. Подвучене греде 40x80цм "уливају" се у зидове 
рамова. Горње плоче рамова су нивелационо уклопљене у нивелету са обостраним 
нагибом, па имају дебљину од 40 цм на споју са плочом у средини, до 35.5 цм на месту 
сливника. Бетон конструкције испод пешачке стазе, као и бетон саме пешачке стазе 
налази се у нагибу од 2.5% према линији сливника. 

Зидови рама и зидних платана су дебљине 40 цм. Крила су усвојена тако да буду 
уклопљена са ситуацијом на терену. На улазу је предвиђено искошено крило на левој 
страни, дужине 2.9 м, дебљине 40 цм. На десној страни пројектовани зид бокса наставља 
се на постојећи зид од сложеног камена, па није било потребе за крилом. На излазу је 
предвиђено паралелно крило на десној страни, дужине 2.5 м, дебљине 40 цм. На левој 
страни пројектовани зид бокса наставља се на постојећи зид од сложеног камена, па није 
било потребе за крилом. 

Конструкција је ослоњена на 10 микрошипова Φ60 у које се утискује челична цев. Од тога 
по два шипа испод сваког зида и по један шип испод сваког крилног зида. Шипови су 
обједињени наглавном гредом димензија d/h=80/60цм из које се бетонирају зидови. 

Статички прорачун је урађен на просторном 3D моделу, у програмском пакету „Tower“. 
Сопствена тежина је дата програмски. У анализи оптерећења, сва оптерећења су 
усвојена према „Правилнику о техничким нормативима за одређивање величина 
оптерећења мостова“ из 1991. године. За саобраћајно оптерећење је усвојена рачунска 
шема покретног оптерећења V600. Без обзира што је реална ситуација таква да 
посредством стиропора и надслоја стари мост прима некакво оптерећење, мост је 
рачунат без ових еластичних ослонаца, како би у будућности, ако се јави потреба, стари 
мост могао да буде уклоњен. Хоризонтална крутост ослонаца за шипове усвојена је 
између вредности срачунате по Весићу и вредности срачунате по Меyerhoff & Bike. Дубље 
од 2м дубине немамо одрађену бушотину, па је претпостављен лошији материјал, глина 
са карактеристикама φ=21°, Μs=6000kN/m3. 

 

ФУНДИРАЊЕ 

У зони моста урађене су две бушотине за потребе фундирања конструкције. Бушење је 
извршено са коте блиске коти нивелете пута. Истражним радовима на предметној 
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локацији који су презентовани у Геолошком елаборату, установљена је шљунковита глина 
црвенкасте боје у горњим слојевима, до 3 м дубине. У наредна 2 м докле је и рађена 
бушотина, установљен је шљунак разних гранулација, добрих геотехничких и 
филтрационих карактеристика. Ниво подземне воде углавном се поклапа са горњом 
котом шљунка јер је овај слој очигледно колектор воде. Може се рачунати да је НПВ на 
нивоу терена, када се сиђе испод моста. 

Плитко фундирање са свим потребним подграђивањем елиминисано је као варијанта јер 
због бокса са ТК инсталацијама није могуће побијање подграде у ужој зони ископа. На 
десној страни морао би да се ради широки ископ са црпљењем воде, што би прекорачило 
грађевинску линију и знатно поскупело радове. 

Одабрано је фундирање на микрошиповима које је слично по цени као плитко фундирање 
са црпљењем воде и подградама. Радна сила у врху шипа од око 500kN, амортизован 
коефицијент динамичности на коти шипова, скучени услови за рад и слично, утицали су 
да микрошипови буду метода избора. 

Резултати бушења потраживани за ниво ПЗИ (2 бушотине, са леве и десне стране по 
једна, бушотине треба да имају минималну дубину до апсолутне коте од 431.0мнм) нису 
доступни Пројектанту у тренутку предаје Пројекта за извођење. Ово нису подаци који могу 
утицати на измене у пројекту јер је тачан прорачун шипова на основу вршне силе на шипу 
коју даје Пројектант, дужан да уради Извођач. Потребно је да резултати бушења буду 
саставни део Тендерске документације. 

Дужине шипова у диспозицији и моделу износе 15м. Пошто се ради о алувиону постоји 
вероватноћа је да ће шипови бити целом дужином у шљунку и мање дужине. Могућност 
да се постигне пречник шипа од Φ60, као и већа марка бетона од МБ20 зависи од састава 
тла. Као што је карактеристично за фундирање на микрошиповима, Извођач је дужан да 
на основу табеле сила у шиповима дате у пројекту моста и геолошког елабората процени 
марку бетона која се може постићи, и срачуна потребну дужину шипова. Након 
бетонирања шипова, керновањем је потребно проверити постигнуту марку бетона у свему 
према устаљеној процедури коју Извођач примењује за микрошипове, а у складу са 
важећом регулативом за исте. Надзорни орган треба да одобри процедуру контроле 
квалитета бетона. Извођач је у обавези да уради један тест шип статичком методом за 
вредност силе у износу 1,5P (P-радна сила, преузети из табеле у Статичком прорачуну, 
узети вредност за најоптерећенији шип). Дужине свих шипова усвојити према 
најоптерећенијем шипу. Предлог Пројектанта је да се пробно оптерећење изврши са два 
шипа на објекту, ПОС8 и ПОС9 уз добушивање трећег у ову сврху, јер немамо три у низу. 
Трећи шип би био у низу ова два шипа. На овом месту смо довољно удаљени од 
постојећег зида и немамо као сметњу ТК инсталације. Позиције шипова дате су у цртежу 
диспозиције у основи. Предвиђено је утискивање челичне цеви у шип у житку масу бетона 
одмах након завршеног бетонирања. Усвојена је челична цев Φ323.9x5мм или слично, 
квалитета Ч355. Ова цев задовољава и случај краћих шипова. 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ 

На горњој страни коловозне плоче, на целој ширини заједно са делом конструкције испод 
пешачких стаза, пројектом је предвиђена хидроизолација на бази метил-метакрилата 
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(ММА-мембрана) са заштитним премазом. Уградњу хидроизолације на објекту треба да 
врши извођач специјализован за овакву врсту радова, а испоручени материјали треба да 
поседују све потребне Атесте у складу са важећом Законском регулативом према 
Техничким условима. Извођач је дужан да обезбеди равност површине бетона на коју се 
наноси хидриозолација, према критеријумима из Техничких листова произвођача 
хидроизолације. Надзорни орган треба да одобри постигнуту равност подлоге пре почетка 
наношења хидроизолације. 

Преко хидроизолације наноси се коловозни застор. Након израде армиранобетонске 
коловозне плоче и постављања хидроизолације предвиђено је постављање бехатона на 
пешачке стазе, као и постављање камених ивичњака, димензија 18/24 cm са обе стране 
коловоза. Спој асфалтног застора и ивичњака запунити заптивном траком на бази 
битумена. Бехатон плоче се постављају на подлози од цементног малтера.  

Све површине зидова и крила који су у додиру са земљом заштитити једним премазом 
битулита и једним премазом врућег битумена. На делу према шљунчаном клину, који се 
набија у слојевима, хидроизолацију заштитити од оштећења неким заштитним плочама, 
расположивим на тржишту.  

На делу насипа испред и иза објеката ради се шљунчани клин, од водопропусног 
шљунковито-песковитог материјала са набијањем у слојевима од по 30 cm до модула 
стишљивости Ms=40 MPа. Није предвиђено да се у ову сврху уклања постојећи зид од 
сложеног камена, осим ако већ није уклоњен због инсталатерских радова или за потребе 
бушења шипова. Тамо где зид није уклоњен извршити збијање материјала између зида и 
конструкције. 

Са спољних страна моста монтира се пешачка ограда у свему према пројекту.  У ивичном 
венцу остављају се отвори конусног облика 17 cm на врху, дубине 22 cm, ојачани 
спиралом који служе са сидрење пешачке заштитне ограде, и који се потом запуне 
бетоном, а 2 cm на врху епоксидним малтером. По угледу на стари мост, ограда је 
продужена и ван објекта и на тим местима сваки стубић има свој фундамент у земљи. 

Eвакуација атмосферске воде са моста се врши помоћу уздужног и попречног нагиба 
моста према сливницима, а у свему према одговарајућем делу хидротехничког пројекта. 

Ивичњаке, бочне и доње површине коловозне плоче и зидове премазати заштитним 
премазом за бетон, у боји према захтеву Инвеститора. 

Облогу речног корита вратити у постојеће стање као што је објашњено у хидротехничком 
делу пројекта. 

 
МЕРЕ САНАЦИЈЕ 

Прописане мере санације односе се на постојећу конструкцију. Предвиђено је да се уради 
пескарење конструкције, при чему посебну пажњу треба обратити на испране делове 
цементног везива између камених блокова. Потребно је уклонити све трошне делове 
везива и извршити њихову репарацију. Након завршених радова на запуњавању фуга 
материјалом на бази цементног малтера, а у оквиру заштите целе конструкције премазом 
за бетон, третирати и камен старог моста одговарајућим транспарентним премазом за 
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камен који није у боји. Третирају се бочне стране и доња страна свода са површинама 
зидова. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ 

Градња моста и рушење предвиђених делова објекта не може почети док се претходно не 
изврши привремено измештање постојећих инсталација које пролазе испод моста (осим 
ТК инсталација). Током рушења, ради се о грубим радовима који би могли да оштете 
постојеће инсталације. 

Према пројекту реконструкције, предвиђено је рушење леве и десне дограђене 
конструкције. Ове конструкције су посебне дилатационе целине у односу на камени мост. 
Ради се о релативно малим и не превише захтевним конструкцијама за рушење, па је 
динамика и начин рушења остављена на избор Извођачу, како би овај део извођења 
радова био прилагођен ресурсима којима Извођач располаже. Предлог начина рушења 
дужан је да да Извођач, а да одобри Надзорни орган. Уклањање или делимично 
уклањање постојећих фундамената са леве стране не вршити пре обављене консултације 
са Извођачима микрошипова. Они ће се изјаснити да ли им је потребно непоремећено тло 
за квалитет изведених радова. С друге стране, вршна кота шипа треба да постигне 
пројектовану коту како би се наглавна греда изводила у сувом. Можда им одговара да се 
кроз отвор у фундаменту изведу шипови, а затим обије бетон старих темеља и уклони 
материјал. 

Такође је потребно до одређене коте уклонити по потреби материјал око речног корита, 
као и камени зид, како би се шипови изводили са пројектоване коте. Потребно је да 
Извођач омогући придржавање на јармовима или слично, на два краја челичне I-профиле 
на којима је бокс са ТК инсталацијама, јер ће зид на који се оне сада ослањају бити 
урушен током извођења. Начин привременог ослањања треба да одобри Надзорни орган. 
При промени ослонца за ТК каблове обавезно је присуство надлежних органа из 
Телекома. Ослањање бокса са инсталацијама треба да буде такво да не узурпира 
градилиште својим габаритом и да омогући простор за кретање машине Beretta T43, или 
слично, за извођење шипова. Уколико се ради са неком другом механизацијом, Извођач је 
дужан да претходно провери да ли су одговарајући габарити машине која треба да ради у 
веома скученим условима. 

Са моста не треба уклањати коловозну конструкцију пре завршетка извођења шипова јер 
на мост треба да дође аутодизалица. Најпре како би спустила горе наведену машину за 
бушење шипова на једну страну, затим како би је преместила са једне на другу страну и 
коначно како би је извукла напоље. 

Што се тиче редоследа бетонирања, прво се изводе бочни делови на шиповима како би 
се обавило њихово евентуално слегање, а на крају се бетонира средњи део. Надслој 
земље са моста треба уклонити само до одређене коте на којој ће бити постављен 
стиропор дебљине око 7цм као оплата која ће остати заробљена. Претходно треба 
ископати ровове у којима ће бити бетониране греде. Греде се такође бетонирају на слоју 
стиропора. Потребно је исећи зидове од камена на улазу и излазу према димензијама 
греде како би оне могле да буду пропуштене. Преко камена треба такође поставити 
стиропор. 
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На цртежу бр.01, Ситуација, обележене су кућа1, кућа2, кућа3 и кућа4. Ови објекти налазе 
се у близини градилишта. Пројекат осигурања и разупирања, уколико постоји потреба, као 
и евентуални пројекат црпљења воде дужан је да обезбеди Извођач, а сагласи се 
Надзорни орган. Потребно је поставити репере за мониторинг на споменуте куће. 
Динамику вршења мониторинга, све до завршетка свих ископа, бетонирања и набијања 
шљунчаних клинова, треба да предложи Извођач. Обавезно је извршити нулто читање 
пре почетка радова. Пројекат мониторинга потребно је да обезбеди Извођач, а да се 
сагласи Надзорни орган. 

Положај разних инсталационих цеви који продиру кроз зидове објекта дати су ситуационо 
и у пресецима.   

У диспозиционим цртежима и плану оплате коловозне конструкције су дати осни положаји 
отвора за сливнике. Облик самог сливника у карактеристичном попречном пресеку 
грађевинског пројекта моста је информативан. Прецизне податке о типу сливника који се 
уграђује, треба преузети из одговарајућег дела Хидротехничког пројекта.  

Прекид бетонирања треба урадити 15 cm изнад укљештења зида у темељ. 

Објекат треба изводити у маловодном периоду. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Марке бетона: 

- сви елементи АБ конструкције осим шипова С35/45 (MB 35), V-6, M-150 

- Изравнавајући слој бетона испод наглавних греда С12/15 (MB 15) 

- Бетон микрошипова С20/25 (МВ 20) 

Употребљена арматура  је B500B 

Додатни подаци потребни за пројекат бетона: 

- Бетон класе два Б.II  

- Марка водонепропустљивости је усвојена према стандарду СРПС У.М1.015, али 
може се усвојити и квалитативна оцена према такође важећем СРПС EN 12390-8 

     Одговорни пројектант: 

Александра Луковић, дипл.инж.грађ. 
Бр. лиценце 310 C688 05      
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 
уз Пројекат реконструкције НН мреже 

 
1. ОПШТИ ДЕО 

 
 Предмет израде овог пројекта је реконструкција нисконапонске надземне мреже у 
Улици Боре Станковића у Врању. Реконструкција мреже је условљена радовима на 
реконструкцији саобраћајнице, кишне и фекалне канализације, водовода и 
телекомуникационих инсталација. 
Реконструкција Улице Боре Станковића се изводи на основу важећег Плана регулације и 
локацијских услова, као и података добијених снимањем постојећег стања. 
 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Нисконапонска мрежа у Улици Боре Станковића у Врању је изведена као надземна, 

помоћу голих Al/Če проводника и НН СКС-а. Стубови по којима се воде дистрибутивни 
водови су бетонски, дрвени и челично-решеткасти. 
На стубовима се налазе и светиљке за јавну расвету, различитих типова, неравномерно 
распоређене. 
Мрежа кућних прикључака је надземна, густо распоређена, реализована углавном голим 
проводницима. 
Споредне улице и скоаци се напајају са нисконапонске мреже у Улици Боре Станковића 
као отцепи помоћу Al/Če и НН СКС проводника. 
Напајање мреже се врши из ТС 10/0,4kV ''Пензионерска'', ''Боре Станковића'' и ''Ледена 
стена''. Границе напајања су на стубовима интерно означеним бројевима 6 и 28. 
Напајање из ТС 10/0,4kV ''Пензионерска'' је изведено надземно помоћу НН СКС-а типа 
X00/O-A 3x35+54,6+2x16 из Дунавске улице, до армирано бетонског стуба означеног бројем 
4. 
Напајање из ТС 10/0,4kV ''Бора Станковић'' изведено је кабловски до првог челично-
решеткастог стуба (број 13). Из исте трафостанице се напајаи надземна мрежа у Улици 
Саве Ковачевића. 
Напајање из ТС 10/0,4kV ''Ледена стена'' је изведено кабловски до стуба интерно означеног 
бројем 37. Обзиром да је кабловски вод из ТС 10/0,4kV ''Ледена стена'' у квару, напајање 
деонице између стубова број 28 и 37 је извршено из ТС 10/0,4kV ''Бора Станковић'' помоћу 
НН СКС-а. 
Реконструкцијом саобраћајнице угрожени су и постојећи 10kV кабловски водови, приказани 
на цртежу постојећег стања. 
 

3. НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 

 Реконструкција нисконапонске надземне мреже подразумева замену стубова новим 
армирано-бетонским стубовима, замену голих Al/Če проводника изолованим самоносећим 
кабловским сноповима, замену светиљки јавног осветљења новим светиљкама са LED 
изворима светлости и реконструкцију кућних прикључака, према условима за пројектовање 
ОДС ЕПС ''Дистрибуције'' - Огранак Електродистрибуција Врање број 302793/1 од 
22.10.2018. године. 
Приликом израде техничке документације коришћени су подаци ЕПС Дистрибуције о 
трасама постојећих електроенергетских водова, који се разликују од података 
добијених РГЗ-а на копији катастарског плана водова електроенергетске и 
телекомуникационе мреже. 
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Распоред нових стубова ће бити прилагођен новом решењу за саобраћајницу, као и 
положајем тротоара, паркинг места, аутобуских стајалишта и колских улаза. 
 
Према условима Телеком Србија није дозвољено измештање постојеће 
телекомуникационе кабловске канализације на десној страни улице. Обзиром да је у 
односу на постојеће стање ширина тротоара знатно мања, стубови дистрибутивне 
надземне електроенергетске мреже ће делом бити измештени на леву страну улице. На 
местима где распоред подземних инсталација то дозвољава стубови ће бити рапоређени 
са десне стране у тротоару. 
 
Темељење армирано-бетонских стубова врши се у зависности од номиналне 
хоризонталне силе у врху стуба и карактеристика тла. 
Ради правилног и економичног димензионисања темеља извођач радова и надзорни орган 
приликом копања рупа, утврђују стварну носивост земљишта и тај податак уносе у 
грађевинску књигу. Темеље свих стубова произвођач стуба проучава и прилаже уз 
пројекат стуба, а на основу носивости 1.0; 2.0; 3.0 daN/cm2. 
Опис конструкције стуба као и упутство за његово подизање дати су у пројектима стубова 
од стране произвођача. 
По завршетку бетонирања и попуњавања рупа око темеља сав материјал уклонити. За 
сваку количину уграђеног бетона извођач мора имати атест одговарајуће лабораторије 
за испитивање грађевинског материјала на основу испитне коцке направљене од 
уграђеног бетона. 
Пре развлачења проводника, односно његовог затезања угаоно растеретни и носећи 
стубови не смеју се оставити једнострано оптерећени већ се морају привремено 
анкерисати, како не би дошло до њиховог померања или евентуалног рушења. 
На страни стуба која је најприступачнија поставиће се на висини од 2,5m изнад земље 
таблица за упозорење за опасност и нумерација стуба. 
При извођeњу електромонтажних радова предузети потребне мере безбедности као 
што је уземљење са спајањем на кратко свих проводника у безнапонском стању. 
При раду правилно и потпуно примењивати све прописима предвиђене заштитне мере. 
 Радно уземљење и спајање на кратко уклонити и извршити електрично 
испитивање при пуштању у погон. 
 Опрема предвиђена за демонтирање кроз овај пројекат има се записнички 
евидентирати и такође, записнички предати инвеститору на даљи поступак. 
Напајање мреже ће бити изведено из ТС 10/0,4kV ''Пензионерска'', ''Боре Станковића'' и 
''Трикотажа'', према условима ЕПС ''Дистрибуције''. Границе напајања ће бити на бетонским 
стубовима интерно означених бројевима 4 и 25' на цртежу новопројектованог стања. 
Постојеће напајање из ТС 10/0,4kV ''Пензионерска'' се задржава, као и армирано-бетонски 
стуб 10/1000 означен бројем 4, на коме се завршава напојни вод из ТС. 
Напајање из ТС 10/0,4kV ''Бора Станковић'' је предвиђено постављањем нових кабловских 
водова , и то: 

1. PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 до новог крајњег стуба означеног бројем 7' у 
Улици Његошева; 

2. 2xPP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 до новог крајњег стуба означеног бројем 10' 
у Улици Саве Ковачевића; 

3. PP00-A 4x150mm2 до новог крајњег стуба означеног бројем 9' у Улици Боре 
Станковића; 

4. PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 до новог крајњег стуба означеног бројем 11' у 

Улици Боре Станковића; 
5. PP00-A 4x150mm2 до новог стуба означеног бројем 12' у Улици Боре Станковића; 
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6. PP00-A 4x25mm2 за напајње дела јавне расвете испред болнице у Улици Боре 

Станковића. 
Напајање из ТС 10/0,4kV ''Трикотажа'' је предвиђено постављањем новог кабловског вода 

типа PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 до новог крајњег армирано-бетонског стуба 

ознеченог бројем 32'. 
Преглед напајања дат је у следећој табели: 

Деоница 
Напајање из ТС 

10/0,4kV 
Тип напојног вода 

Стуб 1' - 4 ''Пензионерска'' НН СКС X00/O-A 3x35+54,6+2x16 
Стуб 4 - 9' ''Бора Станковић'' кабловски вод PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 

Стуб 11' - 25' ''Бора Станковић'' кабловски вод PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 
Стуб 25' - 32' ''Трикотажа'' кабловски вод PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 
НН мрежа -  

Ул. Његошева 
''Бора Станковић'' 

кабловски вод  
PP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 

НН мрежа -  
Ул. Саве Ковачевића 

''Бора Станковић'' 
кабловски вод  

2xPP00-A 4x150mm2 + PP00-A 4x25mm2 
 
На новопројектоване армирано-бетонске стубове се као дистрибутивни вод поставља НН 

СКС типа X00/O-A 3x70mm2+54,6mm2 + 2x16mm2. На стубове од броја 12' до броја 17' се уз 

предходно поменути дистрибутивни вод поставља још један вод типа X00/О-A 
3x35+54,6+2x16, који напаја потрошаче у Улици Ђуре Јакшића. 
Отцепи у споредним сокацима се напајају са водом типа X00-A 4x35mm2, како је приказано 

на цртежу. 
 Реконструкција надземних кућних прикључака подразумева постављање нових 

водова типа НН СКС X00-A 2(4)x16mm2 и X00-A 4x35mm2, опреме за качење на стубове, 

као и евентуално постављање додатних стубова на местима где је то потребно. 
Реконструкција кабловских кућних прикључака подразумева замену постојећег кабловског 

вода новим истог типа и пресека и његово прикључење на најближи стуб надземне НН 

мреже. На местима где се кабловски водови укрштају са саобраћајницом потребно је 

изградити кабловску канализацију од цеви пречника Ø110mm.  
 Реконструкција инсталације јавног осветљења подразумева монтажу нових 

светиљки на новопројектоване бетонске стубове помоћу одговарајућих металних конзоли. 
На конзоле се монтирају светиљке сличне типу ISARO PRO 48L50-740 RC CL2 M60 GY, 
Thorn Lighting, снаге 72W, укупно 26 комада. 
Напајање инсталације јавног осветљења ће бити реализовано преко новопројектоване 

надземне мреже из ТС 10/0,4kV ''Пензионерска'', ''Боре Станковића'' и ''Трикотажа''. За 

напајање ће бити коришћени кабловски водови типа PP00-A 4x25mm2  и надземни СКС 

прчника 16mm2. 
Осветљење дела испред болнице биће решено постављањем три нова челична 

поцинкована стуба висине 8m на које ће бити монтиране светиљке сличне типу ISARO PRO 
48L50-740 RC CL2 M60 GY, Thorn Lighting, снаге 72W, укупно 3 комада. 
За напајање јавне расвете, која се напаја из ТС 10/0,4kV ''Бора Станковић'', предвиђа се 

монтажа новог разводног ормана јавне расвете RO-JO у близини трафостанице. Орман 

осветљења RO-JO је типски за јавно осветљење, израђен од армираног полиестера у 

заштити IP65, са 6 трофазних извода. Орман се састоји из три дела, прикључног, мерног и 
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разводног. Командовање осветљењем је аутоматски преко МТК пријемника, са могућношћу 

ручне команде у случају потребе. 
Орман осветљења RO-JO ће се напајати из ТС 10/0,4kV ''Бора Станковић'' каблом типа 

PP00-A 4x50mm2. 
На делу Улице Боре Станковића код раскрснице са улицама Краљевића Марка и Париске 

комуне, на стационажи од km 0+658 до km 0+713, три постојећа челична стуба јавне 

расвете биће демонтирани, а уместо њих ће се поставити два нова челично поцинкована 
стуба висине 7m у разделном појасу, означених на цртежу са -S29 и -S30. На стубове ће 

бити монтиране светиљке, преко двокраких носача, сличне типу ISARO PRO 48L50-740 RC 
CL2 M60 GY, snage 72W. 
На постојећим стубовима јавне расвете, означених на цртежу са -S31, -S32 и -S33, биће 

замењене постојеће светиљке новим сличним типу ISARO PRO 48L50-740 RC CL2 M60 GY, 
snage 72W. 
 
Измештање и заштита постојећих кабловских водова 10kV 

 
 У зони предвиђених радова на реконструкцији Улице Боре Станковића постоје 

дистрибутивни 10kV водови, који служе за напајање дистрибутивних трансформаторских 

станица. 
Све водове који су угрожени извођењем радова потребно је заштити или изместити. 
Заштиту извести постављањем одговарајуће бетонске каналете са армиранобетонским 

поклопцем око кабла. 
Измештање дела трасе постојећих 10kV водова предвидети каблом типа XHE 49-A 
3x1x150mm2, уз коришћење одговарајућих спојница. На делу трасе где се измештени 

водови укрштају са саобраћајницом предвидети кабловску канализацију израђену од цеви 

пречника Ø110mm. 
Пре почетка извођења радова неопходно је извршити тачно утврђивање трасе кабловских 
водова 10kV. 
Радове у близни електроенергетских водова вршити ручно или употребом механизације 
која не изазива оштећења на кабловима. 
Након извршених радова на измештању енергетских каблова неопходно је извршити 
геодетско снимање нових траса каблова и уношење у катастар подземних инсталација. 
Пре пуштања у рад обавезно извршити сва потребна испитивања и мерења уз издавање 

стручних налаза од стране овлашћене организације.  
Сви радови на измештању и реконструкцији електроенергетских водова морају се изводити 
у кординацији и под надзором стручних екипа надлежне електро дистрибуције. 
 
 

Одговорни пројектант: 
 

Марко Николић, дипл.инж.ел. 
број лиценце: 350 О644 16 

 

111/127



 

ɋȺɈȻɊȺЋȺЈɇИ  ИɇɋɌИɌɍɌ  ɐИɉ  ɞ.ɨ.ɨ                       

ɇɟɦɚʃɢɧɚ 6/IV,   11000 Ȼɟɨɝɪɚɞ 
 

 

 

 

2018-577-ȿɅȿ-ɋ5 
 

ɋɬɪɚɧɚ  2  ɨɞ  5 

 

 

ɇɚɩɨɦɟɧɚ : 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɭ ȼɪɚʃɭ, ɩɪɨɲɢɪɟʃɟɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɬɪɚɤɟ, 
ɬʁ. ɫɭɠɚɜɚʃɟɦ ɬɪɨɬɨɚɪɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɤɨɥɢɡɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, 
ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɧɪɟɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɭɥɢɱɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɨɦ. Иɡɦɟɲɬɚʃɟɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɫɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɤɨɥɢɡɢʁɟ ɫɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨɦ ɌɄ ɦɪɟɠɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɄȾɋ 
ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɚ "Ʉɨɩɟɪɧɢɤɭɫ" ɤɨʁa ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨ ɩɨ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ 
ɦɪɟɠɟ ɢ ɭɥɢɱɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ. 
 

 
1. ɆɊȿɀȺ ɌȿɅȿɄɈɆȺ 

 
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ "Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ" ɚ.ɞ. 
Ȼɟɨɝɪɚɞ 

 
 
          ɉɨɫɬɨʁɟʄɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ" ɚ.ɞ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɭ 
ɡɨɧɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɭ ȼɪɚʃɭ ɱɢɧɟ: Ʉɚɛɥɨɜɫɤɚ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, 
ɞɢɫɬɢɛɭɬɢɜɧɚ ɦɟɫɧɚ  ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ ɦɪɟɠɚ, ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ ɪɚɡɜɨɞɧɚ 
ɦɪɟɠɚ ɢ ɦɪɟɠɚ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ. Ʉɚɛɥɨɜɫɤɚ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɝɪɚђɟɧɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɞ 
ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɢɰɚ ɚ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭɥɢɰɚ ɫɚ PVC ɰɟɜɢɦɚ  110mm, 
ɫɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɨɤɧɢɦɚ ( ɨɞ PɄɈ 6 ɞɨ PɄɈ 18) ɨɫɢɦ  ɨ ɞɟɥɭ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ 
ɭɥɢɰɨɦ ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɢɧɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨ ɨɤɧɨ (PɆɈ 9.1). ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ 
ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɭɥɢɰɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɭ ɦɪɟɠɭ ɱɢɧɟ ɞɟɥɨɜɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɯ 
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɛɪ 2, 2 ɧɨɜɢ, 3, 7, 14 ɢ 18, ɌɄɐ ȼɪɚʃɟ ɰɟɧɬɚɪ, ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɬɢɩɚ ɌɄ 00V, ɌɄ 10, 
ɌɄ 59 GɆ, ɭɜɭɱɟɧɢɯ ɞɟɥɨɦ ɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚ ɞɟɥɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ 
ɪɨɜ ɞɭɛɢɧɟ 0,8ɦ. Ʉɚɛɥɨɜɫɤɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɬɚɱɤɟ ɫɭ ɫɩɨʂɚɲʃɢ ɧɚ ɭɩɨɪɢɲɬɢɦɚ ( 
ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚ), ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɨɪɦɚɧɢɦɚ ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɝɥɚɜɚɦɚ ɫɚ ɢ ɛɟɡ 
ɨɫɢɝɭɪɚɱɚ. Ɋɚɡɜɨɞɧɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ʁɟ ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɢ ɞɪɜɟɧɢɦ 
ɭɩɨɪɢɲɬɢɦɚ ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɬɢɩɚ ɌɄ 33 U ɢ ɌɄ 59UɆ.   
 
ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɈ ɌȿɏɇɂɑɄɈ ɊȿɒȿЊȿ 
 
         Ɉɜɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɞɟɥɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ 
ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɡɚɲɬɢɬɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɨɩɬɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ  ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ 
ɤɚɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ Pȿ ɰɟɜɢ  40mm ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɄȾɋ ɦɪɟɠɭ. 
 
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɬɪɚɤɟ, ɬʁ. ɫɭɠɚɜɚʃɟɦ ɬɪɨɬɨɚɪɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɤɨɥɢɡɢʁɟ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɢ  ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ, 
ɬɚɤɨ ɞɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɟɞɜɢђɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ 
ɦɪɟɠɟ ( ɭɩɨɪɢɲɬɚ ɉ1 ɞɨ ɉ17) ɢ ɞɟɥɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ ɭɧɭɬɚɪ 
ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢ ɢɡɜɨɞɢ ɛɪɨʁ : 
14.71,14.78 ɢ 14.58, ɞɟɥɨɜɢ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟ ɦɪɟɠɟ ɤɨʁɢ ɡɚɥɚɡɟ ɭɧɭɬɚɪ 
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ɩɪɢɥɚɡɧɢɯ ɫɨɤɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɚɧ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ 
ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɫɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɦɪɟɠɟ.  
 
       ɇɨɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɚ ɦɪɟɠɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 400ɯ2 ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ 
ɨɞ PɄɈ 6 (ɝɞɟ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɤɚɛɥɭ ɛɪ. 14 ɫɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞɨɦ 
ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɧɢɤɭ ɩɨɱɟɜ ɨɞ 7. ɪɟɛɪɚ 201. ɩɚɪɢɰɟ ɞɨ 7. ɪɟɛɪɚ 600. ɩɚɪɢɰɟ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ 
ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɢɡɜɨɞɟ 14-01 14-02 ɢ 14-03 ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɜɨɦ ɨɩɫɟɝɭ ɝɥɚɜɧɨɝ 
ɪɚɡɞɟɥɧɢɤɚ ɩɪɟɛɚɰɢɬɢ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɨ ɩɨɱɟɜ ɨɞ 8. ɪɟɛɪɚ 1 ɩɚɪɢɰɚ ɞɨ 8. ɪɟɛɪɚ  50. ɩɚɪɢɰɚ ɫɚ 
ɧɨɜɨɦ ɧɭɦɟɪɚɰɢʁɨɦ ɢɡɜɨɞɚ) ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɬɢɩɚ ɌɄ DSL (30) 59 GɆ ɭɜɭɱɟɧɢɦ ɭ ɧɨɜɨ 
ɩɪɨɲɢɪɟɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɢɡɜɨɞɢɦɚ ɭ ɫɚɦɨ 
ɫɬɨʁɟʄɢɦ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɨɪɦɚɧɢɦɚ ɬɢɩɚ IRɈ 2 ɢ 3 ɢɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢ ɢɡɜɨɞ ɧɚ ɭɝɥɭ ɫɚ 
ɭɥɢɰɨɦ Ђɭɪɟ Јɚɤɲɢʄɚ ɤɨʁɢ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɨɦ ɭɩɨɪɢɲɬɭ ɨɞ 8ɦ ɡɛɨɝ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɭɥɢɰɢ Ђɭɪɟ Јɚɤɲɢʄɚ. 
ɉɨɥɨɠɚʁ ɫɚɦɨ ɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɡɜɨɞɧɢɯ ɨɪɦɚɧɚ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ʁɟ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɤɚ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭɡ ɫɚɦɭ 
ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɥɢɧɢʁɭ ɧɚ 10-20 cm ɨɞ ɮɚɫɚɞɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ. Ɉɞ ɫɜɚɤɨɝ ɫɚɦɨ ɫɬɨʁɟʄɟɝ ɢɡɜɨɞɧɨɝ 
ɨɪɦɚɧɚ ɞɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɨɤɧɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɨ ʁɟ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɞɜɟ PeHd ɰɟɜɢ  110mm 
ɤɪɨɡ ɤɨʁɢɯ ɬɪɟɛɚ ɭɜɭʄɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɢ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɤɚɛɥɨɜɟ. 
 
ɇɨɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɪɚɡɜɨɞɧɚ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɚ ɦɪɟɠɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɡɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɤɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦɚ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ. ɞ. Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ 
ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɬɢɩɚ ɌɄ DSL (30) 59 Ɇ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦ ɫɬɭɛɢʄɢɦɚ 
ɬɢɩɚ PS 2, ɢ PS 6 ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɧɬɢɪɚʁɭ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ 
ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɪɚɡɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɜɚɧ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ 
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɭɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɪɚɡɜɨɞɧɢɯ ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɭɩɨɪɢɲɬɚ ɫɚ VVD 
ɤɭɬɢʁɚɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 10ɯ2 ɧɚ ɭɥɚɡɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɫɨɤɚɤɚ.  
 
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ 
ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ (ɩɨɥɚɝɚʃɟ ) ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ Pȿ ɰɟɜɢ  40mm (ɄȾɋ) ɨɞ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɯ 
ɨɤɚɧɚ ɞɨ ɫɜɚɤɨɝ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ( ɥɨɤɚɥɚ). Ɋɟɡɟɪɜɧɭ Pȿ ɰɟɜ  40mm ɤɨɞ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚɜɪɲɢɬɢ ɭ ɧɨɜɨ ɦɨɧɬɢɪɚɧɨɦ ɩɪɢɤʂɭɱɧɨɦ ɫɬɭɛɢʄɭ  ɚ ɤɨɞ ɛɭɞɭʄɢɯ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɮɢɤɫɢɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 40 cm ɢ ɢɫɬɭ ɡɚɬɜɨɪɢɬɢ ɝɭɦɟɧɢɦ 
ɱɟɩɨɦ. 
 
ɉɪɟɞ ɦɟɪɨɦ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɨɦ  ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɨ ɪɭɲɟʃɟ ɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚ 
ɝɨɪʃɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɭɥɢɰɟ. 
 
ɍ ɞɟɥɭ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɨɞ PɆɈ  9.1 ɞɨ ɡɝɪɚɞɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɨɞ PɄɈ 12 
ɞɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ FOXFREIGHT ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɭ ɦɢɤɪɨ ɪɨɜ ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ 20 cm, ɢɫɤɨɩɨɦ ɪɨɜɚ ɞɭɛɢɧɟ 0,8ɦ ɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɈɄ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ Pȿ ɰɟɜɢɦɚ ɭ ɧɨɜɨ ɢɫɤɨɩɚɧ ɪɨɜ ɩɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɬɪɚɫɢ ɫɚ 
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɬɚɦɩɨɧɢɪɚʃɟɦ.   
 
Ɂɚɲɬɢɬɚ  
 
ɍ ɞɟɥɭ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɚ ʁɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɩɪɟɥɚɡɚ ɡɚ 
Њɟɝɨɲɟɜɭ ɭɥɢɰɭ ɧɚɫɩɪɚɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɨɤɧɚ PɄɈ  8, ɢɡɦɟɲɬɚʃɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɩɨɞɪɱʁɚ ɛɪ. ɧɨɜɢ 2 (ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 20ɯ2) ɢ ɤɚɛɥɚ ɛɪ.3 
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1003

984

941
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856

824
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Kabl 14 novi B. Stankovića

114/127



 

ɋȺɈȻɊȺЋȺЈɇИ  ИɇɋɌИɌɍɌ  ɐИɉ  ɞ.ɨ.ɨ                       

ɇɟɦɚʃɢɧɚ 6/IV,   11000 Ȼɟɨɝɪɚɞ 
 

 

 

 

2018-577-ȿɅȿ-ɋ5 
 

ɋɬɪɚɧɚ  4  ɨɞ  5 

 

(ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 30ɯ2) ɤɪɨɡ ɧɨɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢ ɩɪɟɥɚɡ PɄɈ 8 – PɆɈ 8.1, ɩɪɟɫɟɰɚʃɟɦ 
ɤɚɛɥɨɜɚ, ɭɜɥɚɱɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɤɪɨɡ ɧɨɜɨɢɡɝɪɚђɟɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌɌ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, 
ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɧɚɫɬɚɜɤɚ ɭ PɄɈ 8 ɢ ɢɡɪɚɞɨɦ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɯ ɧɚɫɬɚɜɚɤɚ ɭ PɆɈ 8.1 
 
ɇɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɌɄ ɨɤɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɲɭ, ɪɭɲɟ ɢ ɨɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ 
ɡɢɞɚʁɭ ɧɨɜɚ ɢ ʁɚɱɚ ɨɤɧɚ (ɨɛɪɚђɟɧɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɫɜɟɫɤɨɦ), ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɚɛɥɨɜɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɤɟ 
ɩɪɨɩɢɫɧɨ ɡɚɲɬɢɬɢɬɢ ɨɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ, ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɟɤɢɞɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɜɟɡɚ ɭ ʃɢɦɚ, ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɞɪɜɟɧɢɯ ɬɚɥɩɢ, ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɯ ɧɨɫɚɱɚ (ɤɚɤɨ ɤɚɛɥɨɜɢ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɜɟʄɟ ɬɟɠɢɧɟ ɧɟ ɛɢ ɩɭɤɥɚ), ɧɚʁɥɨɧɫɤɢɯ ɩɪɟɤɪɢɜɚɱɚ ɢ ɫɥɢɱɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ. 
 

ɇɚɩɨɦɟɧɚ : ɋɜɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɌɄ ɦɪɟɠɢ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ 
ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ Јɉ "Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ" ɚ.ɞ., ɚ ɤɨʁɭ ɬɪɟɛɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɭɥɢɰɟ. 

 
 
 

2. ɆɊȿɀȺ ɄȾɋ ɉɊɈȼȺЈȾȿɊȺ ɄɈɉȿɊɇИɄɍɋ 

 
 
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɄȾɋ ɦɪɟɠɟ ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɚ "Ʉɨɩɟɪɧɢɤɭɫ" 

 
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ, ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɚ "Ʉɨɩɟɪɧɢɤɭɫ", ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨ, ɩɨ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɨ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɭɥɢɱɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ. ɉɨɪɟɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ 
ɄȾɋ ɦɪɟɠɟ, ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ ɨɩɬɢɱɤɢ ADSS ɤaɛɥɨɜɢ ɫɚ 96 ɢ 48 ɨ.ɜ. ɢ ɤɨɚɤɫɢʁɚɥɧɢ ɤɚɛɥ ȺɄ-540, 
ɬɪɚɫɨɦ ɞɭɠ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɭɥɢɰɟ, ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɢ ɩɪɢɜɨɞɧɢ ɤɨɚɤɫɢʁɚɥɧɢ ɤɚɛɥɨɜɢ RG-6 ɢ 
RG-11. 
 
Ɍɚɤɨђɟ, ɧɚ ɨɞɪɟђɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɄȾɋ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɢ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɫɭ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ ɞɨɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɄȾɋ ɦɪɟɠɟ: Ɉɩɬɢɱɤɢ 
ɱɜɨɪ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɩɨʁɚɱɚɜɚɱ, ɪɚɡɞɟɥɧɢɤ ɢ ɨɬɰɟɩɧɢɤ. 
 
ɉɪɚɬɟʄɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɭɥɢɱɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ, 
ɩɪɚɬɟʄɢ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɭɤɢɞɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɧɨɜɢɯ ɫɬɭɛɨɜɚ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɄȾɋ 
ɦɪɟɠɭ, ɨɩɬɢɱɤɟ ADSS ɢ ɤɨɤɚɫɢʁɚɥɧɟ ɤɚɛɥɨɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɄȾɋ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ, ɬɪɟɛɚ 
ɞɟɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɚ ɦɟɫɬɚ (ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨʁ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ), ɧɟ ɞɨɜɨɞɨʄɢ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɤɨɞ 
ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɭɡ ɲɬɨ ɤɪɚʄɢ ɩɪɟɤɢɞ ɫɢɝɧɚɥɚ ɄȾɋ ɦɪɟɠɟ. 
 
Ɂɚɬɟɡɚʃɟ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɡɚɬɟɡɚɱɚ ɭɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɩɢɫɧɨ , ɚ ɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚʁɥɟ 
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɞɨђɟ ɞɨ ɫɚɦɨɨɞɜɟɡɢɜɚʃɚɧɢ ɩɨɞ ɤɚɤɜɢɦ ɫɩɨʂɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. 
 
ɇɚ ɫɜɢɦ ɬɪɚɫɚɦɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɜɨђɟʃɚ ɢ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ, ɫɜɢ 
ɤɚɛɥɨɜɢ ɄȾɋ-ɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɞɚʂɟɧɢ ɨɞ ɢɫɬɢɯ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ 1 ɦɟɬɚɪ 
ɢɫɩɨɞ ɤɨɧɡɨɥɟ ɧɚʁɧɢɠɟɝ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɇɇ ɦɪɟɠɟ. 
 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢ ɭɱɜɪɲʄɟʃɚ ɤɚɛɥɨɜɚ ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ, ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɭ ɜɭɱɧɭ ɫɢɥɭ ɤɨʁɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɤɚɛɥɚ (ɩɨɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ɞɚʁɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨђɚɱ ɤɚɛɥɨɜɚ) ɤɨʁɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟɧɚ. Ʉɚɛɥɨɜɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ 
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ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɞɨђɟ ɞɨ ɬɨɪɡɢʁɚɥɧɨɝ ɫɚɜɢʁɚʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɚ ɤɚɛɥɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɞɚ 
ɧɟɛɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɩɪɟɫɟɤɚ ɢɥɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɤɚɛɥɚ. 
 
ɉɪɢɤʂɭɱɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɬʁ. ɤɨɧɟɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɤɫɢʁɚɥɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɫɬɢɯ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦ ɤɚɛɥ. 
 
ɉɪɟɜɟɡɢɜɚʃɟ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ, ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ, 
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɫɩɨʁɧɢɰɚ ɱɢʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ 
ɨɩɬɢɱɤɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɩɚʁɚʁɭ. 
 
Ɉɩɬɢɱɤɢ ɱɜɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɦɨɧɬɢɪɚɧ ɭɧɭɬɚɪ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɨɪɦɚɧɚ, ɡɛɨɝ ɡɚɲɬɢɬɟ 
ɨɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ, ɞɟɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɬ ɫɚ ɨɪɦɚɧɨɦ ɢ ɬɚɤɨ ɝɚ ɤɚɫɧɢʁɟ 
ɭ ɤɨɦɩɥɟɬɭ ɫɚ ɨɪɦɚɧɨɦ ɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɨ ɦɟɫɬɨ (ɧɚ ɧɨɜɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɬɭɛ). Ɉɪɦɚɧ 
ɩɪɨɩɢɫɧɨ ɭɡɟɦʂɢɬɢ ɧɚ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɫɚɛɢɪɧɢɤ ɡɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ. 
 
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɞɜɨɫɦɟɪɧɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɩɨʁɚɱɚɜɚɱ DA 1838D-Deltaline, ɤɨɦɩɥɟɬ ɫɚ ɨɪɦɚɧɨɦ 
ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɦɨɧɬɢɪɚɧ, ɩɪɨɩɢɫɧɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɫɚ ɫɬɭɛɚ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɝɚ ɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɨ 
ɦɟɫɬɨ/ɫɬɭɛ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ. 
 
ɇɚɤɨɧ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɄȾɋ ɦɪɟɠɟ ɭ ɭɥɢɰɢ Ȼɨɪɟ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɭ ȼɪɚʃɭ 
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɭɫɬɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɩɪɨɛɧɢ ɪɚɞ ɡɚ ɤɨʁɟ ɜɪɟɦɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟ ɫɜɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ 
ɦɟɪɟʃɚ ɧɢɜɨɚ ɧɚɩɨɧɚ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɭɥɚɡɢ/ɢɡɥɚɡɭ ɩɨʁɚɱɚɜɚɱɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɫɜɢɦ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɬɚɱɤɚɦɚ. 
 
ɇɚɩɨɦɟɧɚ : ɋɜɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɄȾɋ ɦɪɟɠɢ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɭ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɄȾɋ ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɚ "Ʉɨɩɟɪɧɢɤɭɫ", ɚ ɤɨɝɚ ɬɪɟɛɚ 
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɭɥɢɰɟ. 

 
 
 
 
 

 
 

ɈȾȽɈȼɈɊɇɂ ɉɊɈЈȿɄɌȺɇɌ 
 

 
ɉɟɪɢɲɚ ɉɪɨɤɨɩɢʁɟɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɟɥ. 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

уз Пројекат за извођење Улица Бора Станковић у Врању на 
катастарској парцели  број 6583  и 6048 КО Врање 1 

Свеска 8/1: Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме 
 
 
Постојеће стање 
Предметна локација се налази на подручју града Врање то јест у ужем центру. На 
ситуационом плану размере 1:500 дат је положај новопројектоване улице са свим 
потребним елементима за пројектовање. Потез који је предмет овог пројекта обухвата 
део улице од раскрснице улица Вуле Антића, Жикице Јовановића Шпанца, Ивана 
Милутиновића и Доситејеве, одакле се пружа у правцу истока, до раскрснице са 
Улицама Немањином и Маричком. Дужина саобраћајнице на којој се врши 
реконструкција је око 710, 00 m. 
 
 
Елементи за пројектовање саобраћајнице 
Саобраћајница се рангира као приступна саобраћајница, са следећим конструктивним 
елементима: 
ширина саобраћајнице ......................................................................... 8, 00 м и 12, 00 м; 
ширина тротоара ................................................................................... 2, 00 м и 4, 00м; 
Сви елементи саобраћајнице у највећој могућој мери усаглашени са постојећим 
стањем изграђености уз поштовање постављених захтева и прописа. 
 
Како се ради о реконструкцији постојеће саобраћајнице, геометрија трасе је урађена 
на основу геодетског снимка постојећег стања, при чему је положај трасе постојеће 
саобраћајнице остао исти. 
 
Елементи ситуационог решења трасе су задовољавали вредност рачунске брзине 
Vrac=50, 00 km/h, што је усаглашено и са ширином улице од 4, 00 m до 6, 00 m. 
 
Пројектована саобраћајница има ширину саобраћајних трака по 4,00 m првих 100 m, а 
затим се ширна саобраћајних трака мења на по 6,00 m (2,5 m предвиђено за  подужно 
паркирање и 3,5 m предвиђено за возну траку). Подужно паркирње аутомобила је 
предвиђено тако да се добије максимални број паркинг меса (73 паркинг место) 
имајући у виду простор који је ограничен како капијама и колским улазима из 
стамбених објеката тако и аутобуским и такси стајалиштима. 
 
Концепт регулисања саобраћаја обухвата хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 
 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - Пројектована сигнализација је 
стандардног типа. Лице знака са свим симболима, словима и бројевима мора бити 
изведено као светлоодбојно са нормалном ретрорефлексијом. Саобраћајни знакови 
се израђују према детаљним цртежима у СРПС-у, а према важећем Правилнику о 
саобраћајној сигнализацији. Постављају се тако да њихова  раван  може да одступа 
30-50 у поље, од нормале на осу пута. Пројектом су предвиђене димензије знакова у 

складу са елементима пута, односно са категоријом саобраћајнице: 600mm, 
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600х600mm, 600х900mm,  900х900х900mm, а знакови чије димензије и садржај нису 
једнозначно дефинисани шифром ближе су објашњени на графичким прилозима. 
 
Сви знакови су материјала класе 1 осим знакова  II-1, II-2 и III-6 који су класе 2. Ознаке 
морају да поседују ретрорефлексију од минимум 300 mcd/m2*lx на државнм путевима, 
односно минимум 200 mcd/m2*lx на осталим саобраћајницама. 
 
Пројектом су предвиђени стубови носачи саобраћајних знакова дужине 3,5m, 4,0m и 
4,5m. Према Правилнику о саобраћајној сигнализацији дубина укопавања стубова 
носача саобраћајних знакова је од 0,6m до 0,8m. У Прилогу 1 је дат положај 
саобраћајног знака у попречном профилу, где је дефинисана слободна висина стуба 
саобраћајног знака на пешачким површинама (2,2m до 2,4m), мерено од површине 
коловоза, односно површине пешачке стазе до доње ивице најнижег знака. Такође у 
Прилогу 1 је дефинисано и место постављања саобраћајног знака, односно потребна 
удаљеност осовине знака од ивице коловоза. 
 
Испред новопројектованих пешачких прелаза предвиђени су саобраћајни знакови III-6 
"обележени пешачки прелаз" на траси саме улице, осим на уласку у кружни ток ка 
улицама Вуле Антића, Жикице Јовановића Шпанца, Ивана Милутиновића и 
Доситејеве, где је такође предвиђен и знак изричите наредбе II-1 "уступање првенства 
пролаза". Док је на осталим уливним улицама предвиђена вертикална сигнализација у 
виду знака изричите наредбе II-1 "обавезно заустављање" и знака  обавештења III-6 
"обележени пешачки прелаз". 
 
Предвиђено је по два аутобуска стајалишта у оба смера. Од вертикалне 
сигнализације, испред сваког новопројектованог аутобуског стајалишта предвиђен је 
саобраћајни знак III-49 "аутобуско стајалиште".  
 
Непосредно испред простора предвиђеног за паркирање путничких возила 
предвиђени су саобраћајни знакови обавештења III-30 (паркиралиште). На истом 
стубу је постављена допунска табла IV -17, која означава начин паркирања на 
коловозу и нестандардна табла (зона паркирања). Нестандардна табла је димензија 
600х900 mm и потребно је додатно дефинисати садржај исписа од стране надлежние 
институције у односу на начин паркирања и временско ограничење. 
 
Простор за паркирање такси возила је предвиђену улици , димензија 2,5 х 16,5 m,на 

два одвојена места. Непосредно испред простора за паркирање тахи возила, 

пројектован је знак III-49.1 "такси стајалиште". 

Вертикалном сигнализацијом у виду знака изричитих наредби II-34 "забрна 

заустављања и паркирања" обелезена је мостовска конструкција и првих 100m улице, 
као и хоризонталном сигнализацијом.  

Од постојеће сигнализације задржавају се знакови на раскрсници са Улицама 

Немањином и Маричком. Знакови II-45 "обавезно обилажење са десне стране" и II-84 
"табла за означавање врха разделног острва" се налазе на разделном острву и 

потребно их је уклонити током грађевиских радова а затим вратити на исто место. 

Осталу  вертикалну саовраћајну сигнализацију која се налази на границам 

интервенције потребно је оставити на истом месту, као што је приказано на цртежу. 
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ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - Ознаке на коловозу су пројектоване 
према важећим српским стандардима: 
  

  уздужне ознаке (пуне/неиспрекидане линије) - СРПС У.S4.222 
  уздужне ознаке (испрекидане линије) - СРПС У.S4.223 
  попречне ознаке (линије заустављања) – СРПС У.S4.225  
  попречне ознаке (пешачки прелази) - СРПС.У.С4.227 
 стрелице за означавање смера кретања (стрелице за скретање саобраћаја) -  

СРПС У. С$.229:2014 
 поља за усмеравање саобраћаја (усмеравајућа поља за брзину ≤ 50 km/h) - 

СРПС У: С4.230:2014 
 oстале ознаке (забрана заустављања и паркирања) - СРПС У.С4.233 
 паркирање (уздужно паркирање) - СРПС У.С4.234 
 означавање места резервисаних за возила за посебне намене (места 

резервисана за аутобуска стајалишта и паркирање више такси-возила) СРПС 
У.С4.233 
 

Хоризонтална сигнализација је предвиђена са следећим елементима: 
 разделне линије ширине 0,12m; 
 обична испрекидана линија (Тип В, В-1) са растером пуних и празних поља 5,0-

5,0 m, ширине 0,12 m; 
 кратка испрекидана линија са растером пуних и празних поља 1,0-1,0 m, 

ширине 0,12 m; 
 испрекидана линија са растером пуних и празних поља 1,0-1,0 m, ширине 0,30 

m; 
 пешачки прелази ширине 3,0m и 4,0m, са растером пуних и празних поља 0,5-

0,5m; 
 обелжавања уздужних паркинг места неиспрекиданом линијом ширине 0,1 m 
  стрелице за скретање саобраћаја за траке ширине преко 3,0 m 
 стрелице за означавање смера кретање (смер десно и смер право и десно) 
 усмеравајућа поља за брзину ≤ 50 km/h - површина забрањена за саобраћај 
 забрана заустављања и паркирања на коловозу жутом бојом ширине 0,1 m 
 обележавање места за аутобуска стајалишта у дужини од 14,0 m 
 обележавање места за паркирање више такси-возила у дужини од 16,50 m 

 
Извођење елемената хоризонталне сигнализације врши се према ситуацијама у 
пројекту и детаљним цртежима на ситуацијама.  
 
Ознаке на коловозу су беле или жуте боје и морају бити изведене у складу са 
важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник бр.134/14). 
Обележавање хоризонталне сигнализације се врши белим или жутим бојилом 
ретрорефлектујућих особина, на претходно одмашћеном и очишћеном коловозу.  
На плану вертикалне и хоризонталне сигнализације, позиција појединих елемената 
саобраћајне сигнализације везана је за стационажу пута или је дата везаним 
котирањем. 
 
Пројекат садржи планове саобраћајне сигнализације и опреме са детаљима у 
Прилогу. Ситуације са позицијама саобраћајне сигнализације дате су у графичкој 
документацији. На графичким подлогама - плановима саобраћајне сигнализације и 
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опреме, позиција појединих елемената саобраћајне сигнализације представљена је 
везаним котирањем и везана је и за стационажу пројектоване саобраћајнице. 
 
На месту аутобуског стајалишта предвиђено је хоризонтално обележавање аутобуског 
стајалишта жутим бојилом, дужине 14,0m. Aутобуско стајалиште је издвојено од возне 
траке линијом 1,0-1,0m жуте боје, ширине 0,3m и линијом 1,0-1,0 м жуте боје, ширине 
0,1м или усмеравајућим бојеним пољима. 
На месту такси стајалишта предвиђено је хоризонтално обележавање жутим бојилом,. 
Такси стајалиште је издвојено од паркирања непрекидном  линијом жуте боје, ширине 
0,1m и линијом 1,0-1,0 m жуте боје, ширине 0,1 m.  
 
Пројектна документација је у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр 72/09; 81/09 - испр.; 64/10 - одлука УС; 24/11; 121/12; 42/13 - одлука 
УС; 50/13 - одлука УС; 98/13 - одлука УС; 132/14, 145/14 и 83/18), Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр 41/09; 53/10; 101/11; 
32/13 - одлука УС; 55/14; 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. 
закон и 87/18), Законом о путевима („Службени гласник РС“, бр 41/18), Уредбом о 
категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр 105/13; 119/13 и 93/15), 
Правилником о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС“, бр 85/17), 
Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова („Службени 
гласник РС“, бр 134/14), Техничком препоруком за означавање радова на путу (Завод 
за стандардизацију, 1992.) односно Техничким упутством за означавање радова на 
одржавању државних путева у Републици Србији (ЈП Путеви Србије, 2016.), 
Техничким упутством, примена система за задржавање возила на државним путевима 
Републике Србије (ЈП Путеви Србије, 2013.), Правилником о техничким средствима за 
успоравање саобраћаја на путу („Службени гласник РС“, бр 9/14), Законом о 
безбедности и заштити здравља на раду („Службени гласник РС“, бр 101/05, 91/15 и 
113/17-др.закон), Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старијим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), и СРПС 
стандардима. 

Процена инвестиционе вредности саобраћајне опреме и сигнализације дата је без 
урачунатог ПДВ-а. Код формирања цена за предрачун из области сигнализације, 
пројектант је контактирао са произвођачима опреме. 

 
У Београду, 2019. год. 
Oдговорни пројектант: 
Maja Димитријевић, дипл.инж. саоб.  
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Прилог 1: Положај саобраћајног знака у попречном профилу 
 

 
мере су дате у mm 
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Прилог 2: Детаљи хоризонталне сигнализације (уздужне ознаке) 
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Прилог 3:Означавње аутобуских стајалишта жутом бојом 
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Прилог 4: Изглед испрекидане линије заустављања састављене од троуглова 
 

 
 
Прилог 5: Облик и мере троугла упозорења на прилазу раскрсници с апутем са 
орвенством ролаза  
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Прилог 6а: Стрелица за скретање саобраћаја за траке ширине преко 3,0 m 

 
Прилог 6б: Стрелице за означавање смера кретања (смер десно и право илево) 
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Прилог 7: Обележавање места за паркирање више такси возила - подужно жутом 
бојом 

 
Прилог 8: Површина забрањена за саобраћај за V≤ 50 km/h 
 

 
 
 
Прилог 9: Означавање забране заустављања и паркирања на коловозу жутом бојом 
 

 
 
 

126/127



 
САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2018-577-ЕТС-8-8/1 
 

Страна  31  од  31 
 

Прилог 10: Могући изглед допунске табле IV -17, која означава начин паркирања на 
коловозу и нестандардна табла (зона паркирања) 
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