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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 57/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са 
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 57/2019 је унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17. 

 

Шифра ОРН:  45454000 - Радови на реконструкцији   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 57/2019  спроводи се ради закључења уговора о 
јавној набавци. 

 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Славица Живковић 
Имејл и број факса: slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 

 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 57/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 
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2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих.  
 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
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поступку приватизације.  
Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  

издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 

доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке

Доказ 

Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад 
геодетске организације и то за геодетске радове под тачком 3:  

Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања катастра водова или копија лиценце за рад 

геодетске организације  за геодетске радове под тачком 3:  Извођење 
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова или навођење инетрнет стране на којој су 

подаци јавно доступни. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

У поступку јавне набавке број 57/2019 понуђач мора да докаже да испуњава 
додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 

то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 

претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни 

приход у минималном износу од 20.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
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обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду 
од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки извео радовe на изградњи и/или реконструкцији 

и/или рехабилитацији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум 

30.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 

минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 

доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 

друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 

ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
 

410 или 412 или 415 или 418 или         

712 или 812 

1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 

ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
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потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  
1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 

 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 

камион кипер    комада 4 

финишер    комада 1 

багер    комада 2 

грејдер    комада 1 

булдозер    комада 1 

асфалтна база    комада 1 

ваљак    комада 2 
 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 

аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 

1.1.2019. године; 
4) уговор о лизингу 

На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 

 

5.  

 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 

од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН. 

 

6/77



 
 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 

Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације 
коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3:  

Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености  услова из члана 
75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак  јавно доступан на интернет страници 

Републичког геодетског завода. 
 

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су 

јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 

понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 

потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави.  

 

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 

се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 

овлашћеног лица члана групе понуђача.  
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 
извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 

изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 

језику. Поступак се води на српском језику. 

 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
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Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде 
општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 (НЕ ОТВАРАТИ).  

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  

 

Крајњи рок за достављање понуда је  25. јун 2019. године до 9.00 часова.  
 

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити  25. јуна 2019. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 

као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17- НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

 

Измена и допуна понуде за јавну набавку 57/2019 – Унапређење услова за развој 
туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 - НЕ ОТВАРАТИ. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

 

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  

 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 

          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 
понуђача. 
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          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 

тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 

и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 

окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 

   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 

платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 

Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
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Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 

следећим случејевима: 
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

Наручиоца, електронске поште на имејл  slavica.zivkovic@privreda.gov.rs или факсом на 
број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Славица Живковић, сваког 
радног дана 07.30 – 15.30 часова. 

 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
57/2019-  Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз 
реконструкцију пута ОП17. 

 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Понуђачима се препоручује да се увере у све услове градње, техничку 
документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.  

 

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 
особом задуженом за обилазак локације, а то је Бранко Радосављевић, телефон  

069/808-4092, у периоду од 10 до 14 часова.   
 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 

код понуђача, односно његових подизвођача. 
 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  
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Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном. 

 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 

а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 

радова које понуђач нуди. 

 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 

одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

 

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
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О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 
 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења. 

 

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 
 

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 
 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 

 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 

 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html 
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4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) ЗЈН.  

 

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 

15. ЗЈН. 

 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 
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4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 

МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 
 

 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 

обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 

тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 

постављања градилишне табле. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 
димензије лога су 40 х 40cm.  

2. На делу испод лога Министарства привреде „болдовано“ су истакнути следећи 

подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 

б) Број катастарске парцеле 
3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
4. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 

надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 

је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 
 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 

Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 12 
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Образац 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године 
за јавну набавку 57/2019– Унапређење услова за развој туристичке понуде 

општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 

 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 

3) Подаци о подизвођачу: 

 
 
Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 

 

                   _________________________ 

М.П. 

 
 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 

 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 45 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова   
без ПДВ 

Проценат 
укупне 
вредности 

набавке који ће 
извршити 

подизвођач: 
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 

физичко лице) 
 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 

Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за унапређење услова за развој туристичке понуде општине 
Рача кроз реконструкцију пута ОП17: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     

понуђача 
 2. Ангажован   

уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 

Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  
 

 

 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 

Адреса 
 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 7. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 

захтевани технички капацитет за јавну набавку број 57/2019 – Унапређење услова за 
развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 и да ће наведена 
опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне 
набавке: 

 

Ред. 

бр. Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 
листе 

Број уговора 
о лизингу 

или закупу 

Уписати у чијем 

је власништву  
техничко 
средство 

1. камион кипер  4 

   

   

   

   

2. финишер    1 
   

3. багер    2 

   

   

4. грејдер    1 
   

5. булдозер    1 
   

6. асфалтна база    1    

7. ваљак    2 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.  
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 8. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. 

јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 
 

2. Република Србија – Општина Рача, Рача, Ул. Карађорђева бр. 48, ПИБ 

101228415, матични број 07113838, рачун број 840-87640-78  (у даљем тексту: 

Инвеститор), коју заступа председник општине др Ненад Савковић 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

 

члан групе/подизвођач ______________________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

 

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 

 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

 На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне 
инфраструктуре за 2019. годину („Службени гласник РС” број 3/2019) и Јавним 

позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС” број 4/2019) 

Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава 
за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину („Службени 

гласник РС” број 20/2019), којом су распоређена средства за реализацију 
пројекта – Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз 
реконструкцију пута ОП17; 

 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 57/2019, Извођачу 

доделио уговор о извођењу радова на унапређењу услова за развој туристичке 
понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је унапређење услова за развој туристичке понуде општине 
Рача кроз реконструкцију пута ОП17, у свему према Понуди број ______  од 

__.__.2019. године, која је саставни део овог уговора.  
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 

 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, 

број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 

Регионални развој, Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 

Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, Економска 
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти.  

  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 

је Одлуком о буџету општине Рача за 2019. годину („Службени гласник 
општине Рача“ бр. 28/2018, 8/2019 и 12/2019) у оквиру Програма 0701 - 

Програм 1. – Саобраћај и саобраћајне инфраструктуре, Програмска 
активност/Пројекат 0701-24 – Реконструкција ОП17 у Ђурђеву, прва деоница од 
државног пута IB-27 до школе. 

 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 
 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 

несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  

__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 
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за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 

вредности уговорених радова без ПДВ. 

 

Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 
примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре 
доставе Наручиоцу.  

 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 
овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 
посла; 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 
  

 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 

               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 

оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 

не утиче на уговорени рок извођења радова. 
  

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 

дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 

је исказан у окончаној ситуацији. 

 

 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених радова без ПДВ. 

 

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 

захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да 
докажу. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  

грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 

припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 

Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  
-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 

свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 

динамичком плану, по свим временским условима; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 

обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 

Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и 

Наручиоцу;            
-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 

раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 
који регулишу ову област; 

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 

набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 

стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 

локацији извођења радова и на суседним објектима; 
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      

завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 

потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 

 

 

Члан 9. 

 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  

Члан 10. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 

 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 
обавезу:  

-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 

  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 

испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 11. 

 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
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вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење.  
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 
Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 

износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 

уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 

извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања.  
 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 
противпожарне заштите. 

 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 

Инвеститору.  
 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 

као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   

Члан 15. 

 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 

  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 

 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
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и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач 
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 16. 

 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 
 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА  

Члан 17. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 
 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно 

коначне сагласности Наручиоца. 
 

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 18. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз 
писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  
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           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 

Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 
Извођача.   

 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 
Инвеститорa. 

 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 

уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 

доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 19. 

 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 

 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 

надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 
 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. 

 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 
уговора о извођењу додатних радова. 

 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  

 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 20. 

 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
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Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 

 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 

атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  

предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 

Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 

може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 

радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 

уговору до дана раскида Уговора.  
 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 

о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 

изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 
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Члан 23. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 24. 

 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 

Уговора. 
 

Члан 25. 

 

 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Министарство привреде 
 

________________________________ 

Драган Стевановић, државни секретар 
 

 

ИНВЕСТИТОР 

Општина Рача  
 

_________________________________ 

др Ненад Савковић, председник општине 
 

 

ИЗВОЂАЧ 

 

________________________________ 
 
________________________________ 

 

________________________________, директор 
 

 

 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  9. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за јавну набавку број 57/2019 – Унапређење услова за развој 
туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 

динарима 
  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 10. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 

даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке број 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде 
општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43/77



 
 

 

Образац 11. 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 

даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 

НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 57/2019– 

Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију 

пута ОП17, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 

обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

  

Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 

                                                                                    М.П.                 

 

 
 

 

 

 

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 12. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 57/2019– Унапређење 
услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17,  

потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 

произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, 
јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 

спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 

набавку могла извршити оцену.   
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поз опис позиције јм   количина цена/дин. износ /дин.

1 Геодетско обележавање трасе                                                                    м 1.425,60

2 Стругање постојећег асфалтног слоја дебљине 5 цм и 
остављање на месту. Оставља се на месту где се и 
оструже а преко њега се додаје дробљени камени 
материјал. 

м2
5.874,11

3
Ископ ровокопачем у  материјалу III и IV кат.  утовар и 
одвоз на депонију и планирање.                                                                                               

м3
365,54

4 Уређење постељице у материјалу  III и IV кат. (Мс≥25 
Мпа) м2

1.214,34

5
Ископ ровокопачем у   материјалу III и IV кат. за 
одводне јаркове , утовар и одвоз на депонију и 
планирање.                                                                 

м3
437,67

6 Набавка, превоз и уградња дробљеног каменог 
материјала  0-63 мм.  (Мс≥60 МПа). Дебљина је 
променљива и исказана је у табели количина према 
пројекту.                                                                    

м3
1.462,07

ЗБИРНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА                                                                                                                                                                                             
Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

од км 0+011,17 -км 1+425,60  кат.парцеле бр.3355/1,3357,3338/1,3372 и 3373, КО Ђурђево                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру 
радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била 

комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 

депоније (кат. парцела бр. 3338/1, КО Ђурђево). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 
потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и 
важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 

предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 
нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 

важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта 
сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

 1
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7 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 
материјала 0-31,5 мм. (попуњавање грубих површина-
шлемовање, пре израде асфалтног слоја.). Нема 
дебљину јер је само "шлемовање"- попуњавање 
местимично сегрегације и ваљање (Мс≥60Па).                                             

м3
29,42

8 Производња, превоз и машинско уграђивање 
битуменизираног слоја БНС 22,  дебљине 6 цм 
(збијено).                                                                                          м² 5.883,67

9 Набавка, превоз и уградња дробљеног каменог 
материјала  0-31,5 мм. дебљине 6 цм. за банкине.                                                            

м2
1.410,26

10 Машинско рушење постојећих цевастих 
пропуста,утовар, превоз на депонију и планирање. 

м 10,00

11 Машински ископ у мат.  III i IV кат.  дубине од  0-2 м. 
За темеље и зидове,ручно дотеривање и израда 
неопходне подграде рова. Превоз ископаног 
материјала на депонију и планирање.                                                                   

м3
35,10

12 Набавка превоз и израда клина од дробљеног каменог 
материјала или шљунка крупноће 0-31,5мм 
(Мс>45Мпа). м3

14,64

13
Набавка превоз ауто мешалицом и машинско 
уграђивање бетоном у темеље МБ 20. м3

2,54

14
Набавка превоз ауто мешалицом и машинско 
уграђивање бетона МБ 20 у двостраној оплати у чеоне 
зидове пропуста.                                                

м³ 7,22

15
Набавка, превоз и монтирање армираних бетонских 
цеви  Ø 600 мм за пропуст.              

м 12,00

16
Набавка обрада и монтажа арматурне мреже Q335.                   

kg 390,40

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

IV ОБЈЕКТИ

потпис и печат

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

III  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО
ПДВ 20 %

УКУПНО СА ПДВ-ом

IV ОБЈЕКТИ

 2
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marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

 
TEHNIČKI  IZVEŠTAJ 

 
TEHNIČKI  IZVEŠTAJ 

 

I                        OPŠTI  DEO 

                       Put za Do  u Đurđevu je veza sela sa Držav i  pute  I B reda r.  i dalje sa Račo  i Topolo . Duži a 
trase je 1.425,60 m. Teren kojim se prostire projektovana deonica je brdovit. 

                                

 II                       PODLOGA  ZA  PROJEKTOVANJE 

                         S i lje o postojeće sta je i prikuplje i podat i sa tere a 

                         Važeći zako  o putevi a, ez ed osti sao raćaja i ostali zako i, propisi i sta dardi za ovo vrstu   
                         dokumentacije 

                         Projektni zadatak 

 

 III                     SITUACIONO  REŠENJE 

                       Koristeći postojeći pojas regula ije i postavlje e uslove polože a je osovi a sao raćaj i e. 

Novoprojektovani put ne izlazi nigde iz faktičkog sta ja. Minimal i polupreč ik horizontalne krivine  je u krivinama 

broj 11 (10 m), broj 6 i 19 (18 m) i broj 20 (20 m). Krivina broj 11 je vrlo blizu serpentine.  

 

IV                   UZDUŽNI  PROFIL 

                      Niveleta sao raćaj i e i a dvadeset vertikal ih prelo a shod o terenu kojim se prostire i zbog 

prilagođava ja postojeće  sta ju. Mi i al i radijus vertikal e krivi e je 95 m. Sve visinske kote su apsolutne i 

veza e za stal e tačke koje su fiksira e a tere u. 

                             V                        POPREČNI  PROFILI  I  KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA 

                       Postojeću kolovoz u ko struk ija či e, potpu o degradira  asvalt i sloj pri liž e de lji e   i 
ta po ska podloga de lji e oko  . I ajući u vidu ovu podlogu projektova a je sledeća kolovoz a konstrukcija:                        

                         Tampon od drobljenog kamenog  materijala  0-63 mm.(prošire ja     i . de lji e   0 cm. 

                          Asvaltni sloj  BNS 22                                                                                               debljine      6 cm. 
 

VI                      ODVODNJAVANJE 

                       Za odvodnjavanje su projektovani, jarkovi i cevast propusti Ø 600  sa čeo i  zidovi a, k  + .  
i km 0+671,00.  
 

                         Ovi  projekto  isu o uhvaće i : 
                         sao raćaj a sig aliza ija i opre a puta vertikal a, horizo tal a sig aliza ija i od oj a ograda  

                            

 

 

                                                                                                                                    Odgovorni projektant 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ----------------------------------------- 

                                                                                                                                     Mila  Popović, dipl.grđ.i ž. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

 

 

 
I .  P R I P R E M N I  R A D O V I  

 
. .  OBELEŽAVANJE TRASE   

 

1.1.1.  Opis pozicije                                                                                                                                                                                   

Obeležavanje trase treba da uključi sva merenja sa ciljem prenosa podataka iz projekta na teren, kao i 

osiguranje, obnavljanje i održavanje tačaka uspostavljenih na terenu tokom čitavog perioda građenja, odnosno do 

predaje radova Ivestitoru. 

Investitor će predati Izvođaču operativni poligon i stalne tačke (repere) sa svim potrebnim podacima u formi 

crteža, skica, tabela i slič o. Predaja i prijem podataka o operativnom poligonu i stalnim tačka a treba da 

bude u pisanoj formi koju će potpisati predstavnici Investitora i Izvođača. Prilikom primopredaje osovine puta 

Investitor treba da preda Izvođaču i projekat. 

. 

. . . O raču  i plaća je                                                                                                                                                                                               
O raču  i plaća je se vrši po  1 o eleže e trase  

1.2.  STRUGANJE (FREZOVANJE  POSTOJEĆEG ASVALTA   

1.2.1.  Opis                                                                                                                                                                                                

Pozicija obuhvata struganje (frezova je  postojećeg sloja asvalta i ostavlja je a li u esta. 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                           
O raču  i plaća je se vrši po  2

 ostruga e površi e asvalt og sloja 

                                                                                                                                                                                           

I I .   Z E M L J A N I   R A D O V I  

 

2.1.  SKIDANJE  HUMUSA 

 

2.1.1.  Opis 

Pozi ija o uhvata površi ski otkop hu usa s tra sporto  ili gura je  sa stra e u pojas koji je vlas ištvo I vestitora. 
Rad mora biti izveden prema projektu i prema SRPS.U.E1.010. 

 

2.1.2.  Izvođe je  
Površi ski otkop hu usa tre a izvršiti svuda gde je to potre o radi pripre e podtla-temeljnog tla. Humus treba 

otkopati do podtla- osivog tla kako je predviđe o projekto . Sav iskopa i aterijal tre a depo ovati izva  površi e 
podtla. Transport od os o gura je aterijala u depop iju ora iti pažljivo izvrše  radi očuva ja kvaliteta 
iskopanog humusa za kasniju upotrebu pri humuziranju kosina. Humus mora biti deponovan tako da ne ugrozi 

sta il ost kosi a i da e ugrozi odvođe je vode.  

50/77



marvesprojekt 
      

  

 Crvenih hrastova10/14,11000 Beograd 

              

 

 

2.1.3.  O raču  

O raču  se izražava u kvadrat i  etri a ski utog hu usa 

 

. . .  Plaća je 

Iskop i depo ova je hu usa, čuva je depo ija u vre e izvođe ja ostalih građevi skih radova, s čišće je  ze ljišta 
plaća se po kvadrat o  etru iskopa og hu usa. Ako se a os ovu merenja u toku rada utvrdi  da je stvarni iskop 

hu usa veći o da se s a juje količi a asipa a ako se utvrdi a ja količi a hu usa o da se povećava količi a 
nasipa. 

 

. .   ISKOP ZEMLJE  III i  IV  KATEGORIJE ZA PROŠIRENJE KOLOVOZA 

 

2.2.1.  Opis  

Pozicija obuhvata iskop zemlje III kategorije, koji dozvoljava slo oda  pristup eha ičkih oruđa kao i ruč i iskop gde 
je to potrebno. 

. .Izvođe je                                                                                                                                                                                           
Iskop tre a izvršiti u sve u pre a projektova i  profili a i visi ski  kota a iz projekta, te propisa i  agi i a 
kosi a, uzi ajući u o zir geo eha ičke oso i e tla i zahteva e karakteristike za upotrebu iskopanog materijala. 

Redosled izvrše ja iskopa tre a da se tako podesi, da u svakoj fazi rada ude o oguće o pravil o odvod java je. 
Projektova i otkopi tre a da se izvrše do kote predviđe e projekto , sa pravil i  agi i a kosi a koje odgovaraju 

projektova i , od os o toko  rada iz e je i . Tač ost iskopa je do    . Više otkopa e količi e e plaćaju se, a 
potre o popravlja je preko tolera ije do   Izvođač  će izvršiti o svo  trošku. Iskop vršiti u sve u pre a projektu 
vodeći raču a o teh ičkoj zaštiti a gradilištu i opšti  uslovi a za ez ed o o avlja je lokal og sao raćaja 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                                        
O raču  i plaća je se vrši po  3

 iskopanog i klasifikovanog materijala.  

2.3.   ISKOP ZEMLJE  III i  IV  KATEGORIJE 

          ZA DRENAŽNI ROV 

 

2.3.1. Opis 

 Za potrebe dreniranja posteljice neophodno je izvršiti iskop rova va  rigola a ispod ivič jaka i er e   širi e i 
du i e po projektu. Iskop rova o uhvata i razupira je radi osigura ja od zarušava ja. Materijal iz iskopa 
tra sportovati i raspla irati a u apred određe oj depo iji. 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                  
O raču  iplaća je vrši se po  3

 izvedenog iskopa rova.  

2.4.  IZRADA FILTERSKOG SLOJA U DRENAŽNOM ROVU BEZ CEVI  

2.4.1.  Opis                                                                                                                                                                                           

Filterski sloj se izvodi prema detalju iz projekta a koristi se frakcija 31,5-63 mm.a i nabija se lakim sredstvima a iznad 

jega se vrši ugrađiva je ta po a 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                       
O raču  i plaća je se vrši po 3

 ugrađe og filterskog sloja.  

. .  TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA,  
          NA ZA TO ODREĐENU DEPONIJU OD STRANE INVESTITORA    
 

2.5.1.   Opis                                                                                                                                                                                            

Pozi ija o uhvata tra sport viška iskopa og i u stra u od ače og aterijala na deponiju Investitora. 
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. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                        
O raču  i plaća je se vrši po  3

 transportovanog i planiranog materijala. 

 

2.6.   OBRADA POSTELJICE  

 

2.6.1  Definicija 

Postelji a predstavlja ko takt u površi u iz eđu trupa puta i kolovoz e ko struk ije. U asipi a je to posled ji sloj 
pri izradi nasipa , a u usecima sloj debljine 30-50 cm (ispod kote iskopa za postelji u , čije se geo eha ičke 
karakteristike koriste za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije. 

 

. . .  Sadržaj pozi ije                                                                                                                                                                          
Pozi ija o uhvata fi al u o radu i z ija je ko takt og sloja de lji e  , iz eđu ze lja og trupa i kolovoz e  
ko struk ije. U zavis osti od fizičkih karakteristika aterijala, pozi ija o uhvata i eve tual o kvaše je ili 
prosušiva je doveze og i razastrtog aterijala pre z ija ja. 

 

2.6.3.  Tehnologija rada                                                                                                                                                                         

Izrada sloja se vrši etodo  asipa ja sa čela, tako da ka io i koji dovoze aterijal e gaze iži  sloj. Za z ija je 
sloja postelji e, potre o je pri e iti klasič a sredstva za z ija je. Z ija je sloja tre a početi od ivi e sa ižo  
koto  ka ivi i sa višo  koto  u od osu a popreč i profil, s ti  da se sredstva za z ija je kreću poduž o sa 
preklapa je  tragova. U toku i po završetku sa ija ja, postelji a se tre a održavati u do ro dre ira o  sta ju. 
Potre o je o ez editi es eta o oti a je površi ske vode, kako e i došlo do raskvašava ja. Ako u toku rada 

dođe do raskvašava ja postelji e, o da se rad ora preki uti i astaviti o da kada postelji a ude dovolj o 
prosuše a. Po završe oj o radi postelji e, Izvođač je duža  da je štiti i eguje sve do o e ta a oše ja 
tamponskog sloja. 

Temeljno tlo tre a dovesti u sta je vlaž osti suše je  ili vlaže je  koje o ogućuje prohod ost građevi skih 
aši a i pravil o z ija je.                                                                                                                                                                 

Kada aterijal postig e opti al u vlaž ost po sta dard o  Proktorovo  postupku                                                               
- SRPS U.B1.038, pristupa se valjanju.                                                                                                                                        

Di a iku rada tre a podesiti tako da se, po oguć osti, te elj o tlo z ije od ah po početku rada a ovoj pozi iji. 
Pre sa ija ja tre a izrav ati površi u tla i o ez editi odvođe je vode ukolio je tlo osetljivo a poveća u vlaž ost. 
Sa ija je te elj og tla vrši se odgovarajući  sredstvi a za z ija je, zavis o od vrste tla. Potre o je o ez editi 

es eta o oti a je površi ske vode, kako e i došlo do raskvašava ja. Ako u toku rada dođe do raskvašava ja 
postelji e, o da se rad ora preki uti i astaviti o da kada postelji a ude dovolj o prosuše a. Po završe oj o radi 
postelji e, izvođač je duža  da je štiti i eguje sve do o e ta a oše ja ta po skog sloja. Z og spe ifič osti 
postelji e, it o je da a oše je prvog ta po skog sloja poč e što pre. 

 

2.6.4.  Prethodna ispitivanja kvaliteta materijala                                                                                                                          

U cilju odobrenja primene materijala za izradu posteljice a na osnovu zahtevanih karakteristika, kao i u cilju 

utvrđiva ja fizičko eha ičkih karakteristika aterijala eophod ih za opti al o z ija je i ko trolu z ije osti, 
potrebno je materijal prethodno ispitati, od os o za svaku pro e u aterijala izvršiti sledeća geo eha ička 
ispitivanja: 

 prirod a vlaž ost      SRPS U.B1.012  

 granulometrijski sastav                    SRPS U.B1.018  

 granica konsistencije                     SRPS U.B1.020 

 max. laboratorijska z ije ost i opti al a vlaž ost  

po modifikovanom Proktorovom opitu                    SRPS U.B1.038 
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 indeks nosivosti CBR, pri zbijenosti od  95%    

u odnosu na modifikovani Proktorov opit   SRPS U.B1.042 

Za izradu posteljice mogu se upotrebiti sve vrste aterijala koji ispu javaju sledeće uslove propisa e važeći  

       SRPS-om  U.E8.010: 

-     aksi al a zapre i ska asa u osuše o  sta ju, odeđe a po sta dard o   Proktorovom  

       postupku pri opti al oj vlaž osti, ora iti jed aka ili veća od   d  1.60 t/m3 

- gra i a teče ja        Wl  50% 

- i deks plastič osti   Ip  20 

 vlaž ost pri ugrađiva ju ajviše  2% u odnosu na optimalnu 

 sadržaj štet ih orga skih aterijala SRPS U.B .   < % 

Ispitiva je kvaliteta os ov ih aterijala vrši se u slučaju dva ili više aterijala, za svaku vrstu pose o.  
 

. . .  Ko trola kvaliteta ugrađiva ja i z ije osti izgrađe og sloja                                                                                        

Kontrola materijala razastrtog na trasi sprovodi se minimalno jednom na 100m
2 

 po sledeći  sta dardi a: 

 prirod a vlaž ost      SRPS U.B1.012 

 spe ifič a teži a      SRPS U.B1.014  

 granulometrijski sastav                    SRPS U.B1.018 

 granica konsistencije                     SRPS U.B1.020 

Materijal mora da odgovara os ov i  fizički  karakteristika a utvrđe i  prethod i  ispitiva ji a avede i  u 
prethod oj tački.                                                                                                                                                                                                
Za ko trolu z ije osti sloja postelji e od os o za o e u osivosti i o e u kvaliteta postelji e određuje se stepe  
z ije osti S ax  u od osu a sta dard i Proktorov opit, ili opit pločo  koji  se određuje odul deformabilnosti 

(Ev2  ili odul stišljivosti Ms .                                                                                                                                                   
Stepe  z ije osti kao era z ije osti sloja određuje se ispitivanjem suve zapreminske mase zbijenog sloja i 

poređe je  sa aksi al o  suvo  zapre i sko  aso  utvrđe o  Proktorovi  opito . Ispitiva je se e s e 
vršiti a za rz uto  sloju.                                                                                                                                                                             
Ovo ispitiva je se vrši aj a je jed o  a svakih 2 po sledeći  sta dardi a: 

 uzimanje uzoraka      SRPS U.B1.010 

 određiva je zapre i ske teži e                   SRPS U.B1.016 

Potre o je postići z ije ost  od  % u od osu a sta dard i Proktorov opit.                                                                                               
Za određiva je odula defor a il osti Ev2) koristi se sta dard SRPS U.B . / , a za određiva je odula 
stišljivosti Ms  sta dard SRPS U.B . .                                                                                                                                          
Zahteva sa da treba postići a gor joj površi i postelji e:                                                                                                               
-  modul deformabilnosti  Ev2  35 MPa                                                                                                                              

-  odul stišljivosti  Ms   25 Mpa                                                                                                                                                

Kriterijumi zahtevnog odula stišljivosti i odula defor a il osti ogu se iz e iti, ako se a pro oj deo i i 
utvrde druge relacije između zahteva og stepe a z ije osti i odula stišljivosti, za stvar e uslove vlaž osti i 
i terak ije postelji e i ižeg sloja. Iz e e za svaki karakterističa  potez, do osi ko isija sastavlje a od Nadzor og 
orga a, Izvođača radova i pretstav ika ko trol e la oratorije, na osnovu ispitivanja na probnim deonicama. 

Rezultate ispitivanja sa probnih deonica i izmene kriterijuma ocene zbijenosti Nadzorni organ unosi u dnevnik 

izgradnje.                                                                                                                                                                                           

Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata, pada a teret Izvođača radova.  

. . .  Ko trola rav osti i kota površi e izgrađe og sloja 
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Ko trola rav osti se vrši a ilo koje  estu po iz oru Nadzor og orga a, a aj a je sa učestalošću opit ih esta 
a svako  projekt o  popreč o  profilu. Pri ere ju sa letvo  duži e . u ilo ko  prav u, aksi al o 

odstupa je ispod letve ože iti . 

Ko trola kote površi e postelji e se vrši a svako  projekt o  popreč o  profilu a osi  toga ože se ko trolisati i 
na bilo kojem mestu koje odabere Nadzorni organ. Dozvoljeno odstupanje kota od projektovanih je 2cm, odnosno 

  pod uslovo  da je o ez eđe  projektova i popreč i agi . 

 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                           

Izvrše i rad prethod o ko trolisa  i pri lje  od Nadzor og orga a, o raču ava se i plaća po 2
 izgrađe og sloja 

posteljice. 

 

2.7.   HUMUZIRANJE I ZATRAVLJIVANJE SLOBODNIH POVRŠINA  
 

2.7.1.  Opis  

Pozi ija o uhvata završ u o radu svih slo od ih površi a u put o  pojasu, sa lokal i  tra sporto  ze lja og 
aterijala. Ova o rada sastoji se od a oše ja sloja plodo os e ze lje de lji e   sa dodatko  veštačkog 

đu riva, pla ira je, a ija je laki  a ijači a i zatravljiva je.                                                                                                   
Hu uzira je o aviti uz prethod o razda je podloge, radi postiza ja olje veze. Sa hu uzira je  početi od d a 
kosi e i ići ka vrhu, uz postepe o dodava je hu usa u slojevi a i a ija je a ijači a i lopata a. Od ah po 

a oše ju i a ija ju hu us tre a kvasiti prska je . Zatravljiva je i ega o rađe ih površi a ora se o aviti 
kvalifikovanom radnom snagom, u svemu prema projektovanim kotama.                                                                                     

Prije  radova o aviće se posle i . tro eseč e ege o rađe ih površi a. 

2.7.2. O raču  i plaća je                                                                                                                                                                                   
Plaća se po  2  

 hu uso  o lože e i ozele je e površi e. 

 

 

I I I .   KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA  

 

. .  IZRADA  DONJEG NOSEĆEG SLOJA  OD 

         DROBLJENOG KAMENA 0/63 

 

3.1.1 Definicija                                                                                                                                                                                                 

Ta po ski sloj u do je  oseće  sloju kolovoz e ko struk ije se gradi preko postelji e i služi da a  postelji u 
pre ese sao raćaj o optereće je koje deluje a površi u kolovoza. 

3.1.2.  Opis                                                                                                                                                                                                         

Rad o uhvta a avku, prevoz, razastira je i z ija je. De lji a ugrađe og i z ije og sloja iz osi 35cm.  

. . .  Izvođe je                                                                                                                                                                                                       

Do ji oseći sloj ugrađivati a postelji u koja ora iti pripre lje a pre a zahtevi a iz ovih teh ičkih uslova. Tek kad 
Nadzor i orga  pri i postelji u i odo ri rad, ože početi avože je aterijala za do ji oseći sloj.                                               
Vozila sa lat i  točkovi a e s eju se voziti po razastrto  ili sa ije o  aterijalu. Nako  avože ja, aterijal 
razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine.                                                           

U radu tre a paziti da e dođe do segrega ije peskovitog šlju ka.                                                                                                        
Sa ija je se vrši odgovarajući  vi ro sredstvi a za z ija je sloja od krup ozr og ekohere t og aterijala. Pla u  
sabijenog sloja, mora i ati projektova e kote, širi u i pad, kako je to dato u projektu. 

3.1.4. Kontrola kvaliteta 
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Ko trola kvaliteta o uhvata prethod a i ko trol a ispitiva ja aterijala, kao i ko trolu ugrađe og i z ije og sloja. 
 

3.1.4.1. Predhodna ispitivanja 

Materijal mora da zadovolji određe e zahteve u pogledu: 

- fizičko- eha ičkih i i eraloško petrografskih oso i a agregata; 

- granulometrijski sastav ukupnog materijala; 

- nosivost, i 

- sadržaj orga skih aterija i lakih česti a.  
 

Materijal ora da zadovolji određe e zahteve u pogledu: 

- fizičko- eha ičkih i i eraloško petrografskih oso i a agregata; 

- granulometrijski sastav ukupnog materijala; 

- nosivost, i 

- sadržaj orga skih aterija i lakih česti a.  
 

U pogledu fizičko- eha ičkih i i eraloško petrografskih oso i a, aterijal ora da zadovolji sledeće kriteriju e: 
- oblik zrna......................................             nepovoljno do 50% 

- troš a zr a ................................. .                do 7% 

- sadržaj uljevito gli ovitih i 

 orga skih česti a .................................           do 5% 

- habanje po Los Angels-u .....................             max 50% 

- postojanost agregata na  smrzavanje .................       postojan 

              i eraloško petrografski sastav          
Utvrđuje se i eraloško petrografsko  a alizo    koja tre a da da učešće pojedi ih vrsta ste a, po o i u 

 zastuplje osti. Ne dozvoljava se prisustvo lapora a, gli e ihškrilja a, ekih i gli ovitih peščara, ko glo erata, 
 raspadnutih granita i gnajseva.  

 

Kriva granulometrijskog sastava aterijala ora se alaziti u utar gra i a datih a sledećoj ta eli: 
 

 

 

 

Otvor kvadratnog sita         

mm 

Prolaz kroz sito 

% teži e 

0,125 

0,25 

0,50 

0,71 

1 

2 

4 

8 

16 

2 -15 

5 - 20 

7 - 26 

9 - 30 

11 - 34 

18 -44 

25 - 56 

36 - 69 

50 - 85 
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22,4 

31,5 

45 

63 

59 - 93 

72 - 100 

85 -100 

100 

 

Sem ovog granulometrijski sastav mora zadovoljiti i: 

 - sadržaj zr a a jih od ,  , e s e iti veći od %; 

 - stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava 

 

                     d60 

               U = ----- = 15-100 

                     d10 

 

Nosivost aterijala izraže a kalifor ijski  i dekso  osivosti ora iti CBR 20% pri relativnoj zbijenosti od 95%, u 

odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po modifikovanom Proktor-ovom postupku. 

 

Sadržaj orga skih aterija i lakih česti a e s e iti veći od %. 
 

3.1.4.2. Kontrola materijala                                                                                                                                                                           

Kontrola donetog i razastrtog materijala na trasi se sprovodi minimalno jednom na 500m
2 
 po sledeći  sta dardi a: 

- spe ifič a teži a     SRPS U.B1.014 

- prirod a vlaž ost     SRPS U.B1.012 

- sadržaj gli e i uljevitih sastojaka   SRPS B.B8.036 

- granica konsistencije                    SRPS U.B1.020 

Materijal ora odgovarati fizički  karakteristika a utvrđe i  prethod i  ispitiva ji a za o e u podo osti pri e e 
aterijala, od os o kriteriju i a avede i  u prethod oj tački. 

 

. . . .  Ko trola z ije osti  izgrađe og sloja 

Kontrola zbijenosti i nosivosti odnosno kvaliteta ugradjenog sloja sprovodi se najmanje jednom na svakih  30 m
1 

pre a važeći  sta dardi a, pri če u se ko trola od os o ispitiva je e s e vršiti a za rz uto  sloju.               Za  
kontrolu zbijenosti donjeg osećeg sloja od os o za o e u osivosti i kvaliteta do jeg osećeg sloja odredjuje se 
stepen zbijenosti (Dpr) u odnosu na standardni Proktorov opit, modul deformabilnosti (Ev2  i odul stišljivosti Ms .                                                    
Sta dardi pre a koji a se ko troliše kvalitet ugradje og do jeg osećeg sloja su: 

- uzimanje uzoraka SRPS U.B1.010 

- odredjiva je vlaž osti tla SRPS U.B1.012 

- odredjiva je zapre i ske teži e tla SRPS U.B1.016 

- odredjiva je odula stišljivosti SRPS U.B1.046 

- odredjivanje modula deformabilnosti SRPS U.B1.047/1997. 

 

Zahteva se, u od osu a projekt o reše je ko struk ije do jeg stroja, da tre a postići a gor joj površi i do jeg 
osećeg sloja od peskovitog šlju ka:  

stepen zbijenosti Dpr≥ % u od osu a sta dard i Proktorov opit,  

modul deformabilnosti  Ev2 ≥  MN/ 2
  ili 

odul stišljivosti            Ms ≥  MN/ 2
.  
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Ponavljanje opitaz og ezadovoljavajućih rezultata, pada a teret izvodjača radova. 
 

. . . .  Ko trola rav osti i kota površi e izgradje og sloja                                                                                                          
Kontrola ravnosti vrši se a ilo ko  estu po iz oru adzor og orga a, a aj a je sa učestalošću opit ih esta a 
svako  projekt o  popreč o  profilu. Pri ere ju sa letvo  duži e  , u ilo ko  prav u aksi al o 
odstupa je ispod letve ože iti 15 mm.                                                                                                                                                                

Visi a izradje og osećeg sloja u ilo kojoj tački ože odstupati od projektova e ajviše za     , što se 
proverava nivelmanskim snimanjem, a pod uslovom da je obezbedjen projektovani nagib. 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                               

O raču   i plaća je vrši se po 3
 stvar o ugrađe og i z ije og do jeg osećeg sloja.  

 

. .   IZRADA  DONJEG NOSEĆEG SLOJA OD  
           DROBLJENOG KAMENA  0/31,5 

 

3.2.1. Definicija                                                                                                                                                                                                    

Gor ja podloga u do je  oseće  sloju kolovoz e ko struk ije se gradi preko do je podloge ta po a  i služi da se 

a do ju podlogu i postelji u pre ese sao raćaj o optereće je koje deluje a površi i kolovoz og zastora. 

3.2.2.  Opis   

Pozi ija o uhvata a avku, dovoz, ugrađiva je, gru o i fi o razastira je, eve tual o kvaše je, te z ija je osećeg sloja 
od drobljenog kamenog materijala, prema dimenzijama datim u projektu. 

 

. . .  Izvođe je 

Gor ja podloga od dro lje og ka e a u do je  oseće  sloju kolovoz e ko struk ije, ože se ugrađivati preko do je 
podloge tek kada je donja podloga primljena od Nadzornog organa, odnosno kada Nadzorni organ odobri rad. 

Materijal se ože razastirati grejdero  ili fi išero  sa guse i a a.  Materijal se ora razastrti u poduž o  prav u u 
agi u jed ako  agi u ivelete. U popreč o  s islu ora i ati agi  postojeće ivelete, od osno potreban za 

odvodnjavanje atmosferske vode.                                                                                                                                                                                

Debljina sloja pri razastiranju - planiranju  mora biti takva da se nakon zbijanja postigne projektovana debljina, kao i 

odgovarajuća rav ost. Sloj se ora z ijati u pu oj širi i od os o širi i voz e trake  odgovarajući  sredstvi a za 
z ija je. Sa ija je tre a vršiti od iže ivi e ka višoj. Materijal za oseći sloj e s e se ugrađivati preko s rz ute površi e, 

iti se s e ugrađivati preko sloja s ega i leda. 

. . .  Zahtevi kvaliteta aterijala za oseći sloj od dro lje og ka e a                                                                                             
Za izradu do jeg osećeg sloja ora se pri e iti dro lje i  ka e i agregat. Ko trolu kvaliteta pri prethod i  
ispitiva ji a vršiti po sledeći  propisi a: 

SRPS B.B0.001 - prirodni agregat i kamen; uzimanje  uzoraka 

SRPS B.B8.012 - prirod i ka e , ispitiva je čvrstoće a pritisak 

SRPS B.B8.010 - određiva je vode koju upija prirod i ka e  

SRPS B.B8.002 - ispitivanje postojanosti kamena na mrazu 

SRPS B.B8.045 - ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju po metodi Los Angeles 

SRPS B.B8.037 - određiva je troš ih zr a u krup o  agregatu 

SRPS B.B8.047 -     defi i ija o lika i izgleda površi e zr a ka e og agregata 

SRPS B.B8.048 - ispitivanje oblika zrna kamenog agregata 

SRPS U.B1.018 -     određiva je gra ulo etrijskog sastava i po tački  određiva je česti a od .   aero etrisa j    ili 
po JUS B.B8.036) 

SRPS B.B8.036 - određiva je česti a u agregatu koje prola ze kroz sito otvora ,   važi postupak iz ovog JUS-a) 
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SRPS B.B8.038 - sadržaj gli e i uljevitih sastojaka 

SRPS B.B8.031 - upijanje vode agregata 

SRPS B.B8.030 - zapre i ska asa sa pora a i šuplji a a u z ije o  i rastresito  sta ju  agregata 

SRPS B.B8.032 -      zapre i ske ase ka e a sa pora a i šuplji a a i ez pora i šuplji a     poroz ost  i  gustina 

kamena  

SRPS U.B1.012 - određiva je vlaž osti 
SRPS U.B1.016 - određiva je zapre i ske ase tla 

SRPS U.B1.038 - određiva je opti al e sadrži e vode 

SRPS U.B1.042 - određiva je kalifor ijskog i deksa osivosti 
                                                                                                                                                                                                                                   

. . .  Kriteriju i za o e u kvaliteta aterijala za oseći sloj                                                                                                                      
Za izradu do jeg osećeg sloja ora se pri e iti dro lje i ka e i agregat. Dro lje i ka e i agregat koji se sastoji od 
zrna drobljenca, sitneži, peska i ispu e ora zadovoljiti određe e zahteve u pogledu: 

- fizičko- eha ičkih i i eraloško-petrografskih osobina same stene i  agregata; 

  - granulometrijskog sastava ukupnog materijala; 

  - nosivosti; 

  - sadržaja orga skih aterija i lakih česti a. 

Dro lje i aterijal za eha ički sta ilizova e do je oseće slojeve ora iti sastavlje  od zr a koja odgovaraju sledeći  
zahtevima: 

 Fizičko- eha ička svojstva ka e a 

- sred ja čvrstoća a pritisak u suvo  sta ju MPa   min 120 

- upijanje vode (% mase)                                        1,0 

- Postojanost na smrzavanje  

   a  iklusa s rzava ja  Ka e  je postoja  a s rzava je ako je pad sred je čvrstoće a pritisak posle                                         
    smrzavanja do 20% u odnosu na srednje pritis e  čvrstoće u suvo  sta ju . 

 Mi eraloško-petrografski  sastav                     

- Ka e  ože iti eruptiv og,  sedi e t og,  eta orf og porekla. 

 Fizičko- eha ička svojstva dro lje og ka e og agregata 

- oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) ...............................                  max  40% 

-      upijanje vode   (SRPS B.B8.031)   ......................................................                 max  1,6% 

-      troš a zr a   .......................................................................................                max   7% 

-      otpornost na habanje po metodi Los Angeles      ...........................        max  40% 

-      sadržaj uljevito-gli ovitih i orga skih česti a     ............................        max   5% 

 

Napomena: Na eseparira i  ka e i  aterijali a propisa e gra ič e vred osti za udeo zr a povolj og o lika, 
troš ih-nekvalitetnih zrna, upijanje vode, gubitka na Na2SO4 izraču avaju se u pro e tu ase a la oratorijski izdvoje i  
frakcijama, odnosno udelu zr a većih od  .                                                                                                                                            
Na separira i  ka e i  aterijali a propisa e gra ič e vred osti izražavaju se u pro e tu ase na ispitanu - nazivnu 

frakciju. 

Gra ulo etrijski sastav dro lje og ka e og agregata za do ji oseći sloj, frak ije /  , ora se alaziti u utar 
sledećih gra ič ih krivih: 
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Otvor kvadratnog sita 

(mm) 

% tež. u od osu a ukup u 

teži u aterijala /  mm 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

31,5 

2-9 

5-14 

8-20 

11-30 

15-40 

25-55 

30-65 

60-80 

100 

Pored avede og kriteriju a, aterijal ora zadovoljiti još i sledeće zahteve: 

 - sadržaj zr a a jih od ,   e s e iti veći od % 

 - stepen neravnomernosti granulometrijskog sastava,  U=15-50. 

 

Sa aspekta nosivosti agregat treba da ima laboratorijski kalifornijski indeks nosivosti CBR  80% pri stepenu zbijenosti Sz 

% u od osu a odifikova i Proktorov opit, a opti al u vlaž ost    Wopt =7-9%. 

Sadržaj orga skih aterija i lakih česti a e s e iti veći od % teži e.  
 

. . .  Ko trola o rađe og i z ije og do jeg osećeg sloja 

3.2.6.1.  Kontrola materijala                                                                                                                                                                              

Kontrola donetog i razastrtog materijala na trtasi se sprovodi minimalno jednom na 500 m
2
 po sledeći   sta dardi a: 

- spe ifič a teži a    SRPS U.B1.014 

- granulometrijski sastav                  SRPS U.B1.018 

- sadržaj gli e i uljevitih sastojaka  SRPS B.B8.036  

Materijal ora odgovarati fizički  karakteristika a utvrđe i  prethod i  ispitiva ji a, od os o kriteriju i a 
avede i  u prethod oj tački. 

 

3.2.6.2.  Kontrola zbijenosti i nosivosti ugrađe og sloja 

Kontrola zbijenosti i nosivosti odnosno kvaliteta ugradjenog sloja sprovodi se najmanje jednom na svakih 30 m
1
 

pre a važeći  sta dardi a, pri če u se ko trola od os o ispitiva je e s e vršiti a za rz uto  sloju.                           
Za  ko trolu z ije osti do jeg osećeg sloja od os o za o e u osivosti i kvaliteta do jeg osećeg sloja odredjuje se 
stepen zbijenosti (Dpr) u odnosu na standardni Proktorov opit, modul deformabilnosti (Ev2  i odul stišljivosti Ms .                           
Sta dardi pre a koji a se ko troliše kvalitet ugradje og do jeg osećeg sloja su: 

- uzimanje uzoraka SRPS U.B1.010 

- odredjiva je vlaž osti tla SRPS U.B1.012 

- odredjiva je zapre i ske teži e tla SRPS U.B1.016 

- odredjiva je odula stišljivosti SRPS U.B1.046 

- odredjivanje modula deformabilnosti SRPS U.B1.047/1997. 

Zahteva se, u odnosu na projekt o reše je ko struk ije, da tre a postići a gor joj površi i do jeg osećeg sloja od 
drobljenog kamenog agregata:  

stepen zbijenosti Dpr 98% u odnosu na standardni Proktorov opit,  
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modul deformabilnosti    Ev2       ≥  MN/ 2
 ili  

  odul stišljivosti                   Ms     >  80 MN/m
2
. 

  Po avlja je opita z og ezadovoljavajućih rezultata, pada a teret izvodjača radova. 
 

. . .  Ko trola rav osti i kota površi e izgrađe og sloja                                                                                                  
Ko trola rav osti vrši se po iz oru Nadzor og orga a a ilo ko  estu, ka apo  ili krstovima, a maksimalna 

odstupa ja od er e rav i ogu iti ajviše u ilo ko  prav u  . Kote površi e izradje og do jeg osećeg sloja 
na proizvoljnom mestu mogu odstupati od projektovane za 10 mm,  a pod uslovom da je obezbedjen projektovani 

nagib. 

. . .  O raču  i plaća je                                                                                                                                                                                        
O raču  i plaća je se vrši  po 3

 stvar o o rađe og, z ije og i pri lje og osećeg sloja od stra e Nadzor og orga a.  

 

. .    IZRADA GORNJEG NOSEĆEG SLOJA OD BITUMENIZIRANOG  
            DROBLJENOG AGREGATA  BNS 22,  Bit 60 

 

3.3.1.  Opis                                                                                                                                                                                                   

Pozicija obuhvata  a avku ko po e tal ih aterijala, spravlja je asfalt e ešavi e, tra sport, ugrađiva je i z ija je 
ešavi e, u jed o  sloju de lji e kako je defi isa o u projektu. 

3.3.2.  Osnovni materijali 

Za izradu gor jeg osećeg sloja od itu e izira og aterijala tre a pri e iti sledeće os ov e aterijale: 

  - drobljeni karbonatni kameni materijal  0/4; 4/8; 8/16 i 16/22  mm; 

  - ka e o raš o kar o at og sastava; 

  - vezivo Bit 60. 

3.3.3.  Kvalitet osnovnih materijala 

 

. . . .  Ka e a sit ež                                                                                                                                                                          
Ka e a sit ež tre a da je sastavlje a od kar o at e ste ske ase koja i a sledeće oso i e:                                                          
- čvrstoća a pritisak u suvo  i vodozasiće o  sta ju ..............    i   MPa                                                                                                            

- postoja ost a razu       ....................................   pad sred je pritis e čvrstoće posle  iklusa ax % 

Ka e a sit ež tre a da zadovolji sledeće uslove: 

 habanje po Los Angelesu    ...................................................................     max 28% 

 zrna nepovoljnog oblika    ..................................................................         max 20% 

 sadržaj praši astih česti a ispod ,   ..................................               ax  % 

 o avije ost površi e agregata itumenom  ...................................            min 100/80 

 upijanje vode na frakciji 4/8 mm    .....................................................         1,2% 

 

Kriva gra ulo etrijskog sastava ora iti takva da kriva prosejava ja leži u sledeće  gra ič o  području: 
 

Kvadratni otvori sita 

mm 

Prolazi kroz sita u 

% mase BNS 22s 

0,09 

0,25 

5-11 

8-17 
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0,71 

2,00 

4,00 

8,00 

11,20 

16,00 

22,40 

31,50 

13-27 

24-40 

34-53 

50-70 

61-81 

75-94 

97-100 

100 

. . . .  Ka e o raš o                                                                                                                                                                                     
Ka e o raš o u sve u ora odgovarati kriteriji a dati  u SRPS B.B .  za I klasu kvaliteta. 

3.3.3.3.  Bitumen                                                                                                                                                                                                

Bitu e  ože iti Bit  i u sve u ora odgovarati kriteriji a datim u  SRPS U.M3.010. 

. . . .  Mešavi a                                                                                                                                                                                                         
U asfalt oj ešavi i učešće itu e a tre a iti , % teži ski. Tača  sadržaj itu e a utvrdiće se u prethod o  sastavu 
asfalt e ešavi e.                                                                                                                                                                                         
Li ije prosejava ja i eral e ešavi e tre a da leže u gra i a a avede i  u predhod i  tačka a. Oso i e pro ih 
tela po Maršalovo  postupku oraju iti sledeće: 

 sadržaj šuplji a %      .......................................................................               4-9% 

 stabilnost (kN)   ....................................................................................             min 6,0 

 teče je         .......................................................................................       1-4 

 ispu je ost šuplji a i eral e ešavi e itu e o  .......................               -70% 

 

3.3.4.   Tehnologija izrade 

 

 

3.3.4.1.  Priprema podloge 

Asfalt i sloj ože se polagati a podlogu koja je suva i koja i u ko  slučaju ije s rz uta. Pre početka radova  podloga 
ora da je do ro očišće a. Posle završe og čišće ja podloge adzor i orga  će s i iti iveletu i rav ost podloge. Na 

delovi a gde površi a sloja podloge odstupa od propisa e visi e za više od    eophod o je da Izvođač izvrši 
popravku podloge pre a zahtevi a traže i  projekt i  reše je . 
 

. . . .  Spravlja je i tra sport asfalt e ešavi e 

Asfalt a aši a ora da poseduje rešeto otvora ,  koji  će se odstra jivati edozvolje a krupna zrna u 

i eral oj ešavi i. 
Temperatura bitumena treba da bude od  150-160°C.  

Te peratura agregata e s e iti viša od te perature itu e a za više od °C. 
Te peratura asfalt e ešavi e u ešali i tre a da se kreće u gra i a a -170°C (izuzetno 175°C). 

 

. . . .  Ugrađiva je asfalt e ešavi e                                                                                                                                           
Te peratura asfalt e ešavi e a estu ugrađiva ja e s e iti iža od °C i viša od °C. 

. . . .   Period izvrše ja radova 

Bitu e izira i oseći sloj pre a spe ifika ija a iz ovih teh ičkih uslova ože se ugrađivti u periodu od . aprila do . 
okto ra, od os o u periodu kad su te perature vazduha veće od °C, ez vetra ili min 10°C sa vetrom.                      

Ugrađiva je asfalt e ešavi e e s e se o avljati kada je iz agli a ili kiša.                                                                             
Te peratura podloge e s e iti iža od + °C.  
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3.3.5.   Kontrola kvaliteta 

 

. . . .  Predhod a ispitiva ja asfalt e ešavi e                                                                                                                                    
Pre početka radova Izvođač je o aveza  da izradi u ovlašće oj la oratoriji projekat predhod e asfalt e ešavi e u 
sve u saglasa o sa zahtevi a ovih teh ičkih uslova.                                                                                                                                  
Nikakav rad e s e započeti dok Izvođač e predloži predhod u ešavi u a saglas ost  Nadzor o  orga u. Atesti o 
os ov i  aterijali a i predhod oj ešavi i e s eju iti stariji od  ese i. Ukoliko asta u pro e e u os ov i  
materijalima ili se promeni izbor materijala, izvođač je duža  da predloži adzor o  orga u pis e i  dopiso  predlog 
za pro e u usvoje e asfalt e ešavi e od os o da predloži ovu predhod u ešavi u a saglas ost, pre početka 
upotrebe tih materijala.  

 

3.3.5.2.  Dokazni radni sastav asfaltne mešavi e 

Kvalitet predhod e asflt e ešavi e dokazuje se pro i  rado  s ti  da se asfalt a ešavi a usvaja a sa o  
postroje ju, a kvalitet ugrađiva ja a opit oj deo i i.  
Ukoliko kvalitet os ov ih aterijala a gradilištu e odgovara ovi  teh ički  uslovi a, izvođač je duža  da o ez edi 

ove kvalitet e os ov e aterijale. Ukoliko se dozira je  os ov ih aterijala, pre a predhod oj ešavi i, e ogu 
zadovoljiti svi propisa i zahtevi za fizičko- eha ičke oso i e asfalt e ešavi e i za ugrađe i sloj, eophod o je izvršiti 
korekciju doziranja osnovnih materijala i ponoviti probni rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni 

zahtevi, adzor i orga  će usvojiti rad u ešavi u i dati saglas ost za eprekid i rad.  
Dokaz i rad i sastav asfalt e ešavi e vrši ovlašće a la oratorija. 
 

. . .  Ko trola kvaliteta u toku građe ja 

Za o ez eđe je propisa og kvaliteta u toku građe ja I vestitor ili od jega a gažova a la oratorija vršiće redov a 
kontrolna ispitivanja i to: 

 

3.3.6.1.  Ispitivanje  bitumena                                                                                                                                                                              

Izvođač radova ože da a avi itu e  sa o pod uslovo  da za svaku isporuku o ez edi atest proizvođača koji će iti 
odmah dostavljen na uvid nadzornom organu, odnosno laboratoriji.                                                                                                                      

Pored uvida u atest proizvođača, la oratorija će vršiti i redov a ispitiva ja u skraće o  o i u PK, pe etra ija i tačka 
loma) i to: 

       - a početku radova i 

       - na svakih 300t dobavljenog bitumena 

 

3.3.6.2.  Ispitivanje filera                                                                                                                                                                                   

La oratorija će ispitivati gra ulo etrijski sastav filera: 

       - a početku radova, i 

       - na svakih 100t dobavljenog filera. 

3.3.6.3.  Ispitiva je fizičko- eha ičkih oso i a asfalt e ešavi e i ugrađe og  sloja                                                                            
Ova ispitiva ja vršiće operativ a la oratorija: 

     - a početku radova, i 

       - na svakih 200 m
2
 

Uzorak afalt e ase uzi a se iz vruće tek razastrte asfalt e ešavi e iza fi išera. Ko trola z ije osti i šuplji a u zastoru 
vrši se vađe je  "ker ova" iz gotovog sloja a isto  estu gde je uzet uzorak vruće asfalt e ešavi e. 
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3.3.7. Kriteriju i za o raču  izvedenih radova 

 

3.3.7.1.   Ravnost sloja                                                                                                                                                                                                      

Mere je vrši adzor i orga  a popreč i  profii a, s ti  da eđuso i raz ak e ude veći od  .                        
Mere je se vrši rav jačo   duži e levo, des o, sredi a , od os o Bu p-I tegratoro , ko ti ual o elo  duži o .                                       
Kriteriju i su sledeći: 

 ravnost 0-4 mm zadovoljava 

 ravnost 4-10 mm ne zadovoljava i odbija se 5- % vred osti površi e ove rav osti 

 ravnost preko 100 mm ne zadovoljava i odbija sa 100% vrednosti ove pozicije. 

 

. . . .  Odstupa je površi e sloja od propisa e visi e                                                                                                                           
Mere je se vrši a svako  profilu: 

  - za pod ačaj de lji e -8 mm, odbija se 10- % vred osti ove površi e; 
  - za pod ačaj de lji e sloja -10 mm, odbija se 26- % vred osti ove površi e; 
  - za pod ačaj de lji e sloja preko   izvrše i rad se e pri a. 
 

. . . .   Sadržaj zaostalih šuplji a u sa ije o  Maršalovo  uzorku 

 Ukoliko su zaostale šuplji e u gra i a a -12% umanjuje se  vrednost sloja za 5- % površi e koju o uhvata 
uzorak; 

 Za zaostale šuplji e -14% umanjuje se vrednost sloja za 25-50%; 

 Ukoliko su zaostale šuplji e preko % izvrše i rad se e pri a a površi i koju o uhvata ispita i uzorak. 
 

. . . .  Gra ulo etrijski sastav i eral e ešavi e                                                                                                                                   
Ukoliko gra ulo etrijski satav ekstrahira e i eral e ešavi e odstupa od gra ič e krive u od osu a zahteva e 
fizičko- eha ičke oso i e, Izvođaču će se u a jiti vred ost sloja za % za površi u koju o uhvta ispita i uzorak.      
Ukoliko i a više od % rezultata sa odstupa ji a u frak iji filera i itu e a od dozvolje ih, asfalt i sloj se e ože 
prihvatiti kao dobar.  

 

3.3.7.5.  Uvaljanost (zbijenost) zastora 

 Za pod ačaj uvalja osti -3% umanjuje se vrednost radova za 2- % a površi i koju pokriva ispita i uzorak; 

 Za pod ačaj uvalja osti -5% umanjuje se vrednost radova za 10-50%; 

 Za pod ačaj uvalja osti preko % izvrše i rad se e ože pri iti. 
 

3.3.8.  Obraču  i plaća je 

O raču  se vrši po 2
 stvar o izvede og i ugrađe og asfalt og sloja u sve u po ovo e opisu. 

 

 

3.5   POLAGANJE BETONSKIH IVIČNJAKA 

 

Rad obuhvata polaganje betonskih ivič jaka najčešćih dimenzija 1 2 / 1 8 ,  18/24 i 20/24. Ivič ja i se polažu na 

pripremljenu betonsku podlogu od MB 20, a prema projektu.Pojedine detalje oko iskopa, podloge za beton, 

polaganje betona, fugovanje spojeva i ostalo trba izvesti u svemu prema detaljima iz projekta. Zalivanje spojnica 

širine 1 cm izvršiti cementnim malterom, koji je spravljen u odnosu 1:3. Visinski i situacioni polažaj ivič jaka mora 
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biti u skladu sa projektom. Ivič ja i moraju biti MB 40 i imati ateste o potrebnom kvalitetu. Ugrađivati se 

mogu samo zdravi i neoštećeni ivičnjaci. 

. .    O raču  i plaća je 

Obračun izvrše ih radova vrši se po metru duž o  položenog ivič jaka, za sav rad i materijal uključujući i 

nabavku i transport ivič jaka. 

 

3.6     IZRADA ASVALTNE RIGOLE 

     

Rad obuhvata izradu asvaltnog sloja BNS 22 debljine 6 cm. na unapred pripremljen ta po ski sloj i  polože e 
ivič jake /  i  / . Asvalt i sloj a kolovozu i  rigolu izvoditi ujed o. 

. .    O raču  i plaća je 

Obračun izvrše ih radova vrši se po metru duž o  položenog ivič jaka i izrade asvalt og sloja, za sav rad i 

materijal uključujući i nabavku i transport ivič jaka i asvaltne mase. 

 

3.7     IZRADA OTVORENE RIGOLE NA PRISTUPNIM PUTEVIMA 

 

Rad obuhvata izradu otvorene rigole od betona MB 20 debljine 15 cm. sa potrebnom oplatom na sloju tampona  

de lji e  . krup oće -31,5 mm.  

3. .    O raču  i plaća je 

Obračun izvrše ih radova vrši se po metru duž o  izrađe e otvore e rigole. 
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PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 

 

 
          Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik Republike Srbije r. /  predviđe e su 
sledeće ere zaštite a radu u ilju sprečava ja opas osti koje se ogu javiti u toku građe ja i eksploata ije o jekta. 
 

OBEZBEDĐENJE GRANICA GRADILIŠTA PREMA OKOLINI 
 

          Gradilište se eće ograđivati gradiliš o  ogrado  jer je veliko po površi i i razuđe o, 
izuzev magacinskog prostora. 
Oko otvore og aga i skog prostora postaviti žiča u ili pu u ogradu visi e h= .  . sa kapijo  širi e .  .  za 
kreta je otor ih vozila  i kapijo  za rad ike širi e .  . Fizičko o ez eđe je i ovi e sprovesti pozor ički  
o liko  preko služ e o ez eđe ja. 
 

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA 

 

          Materijal za izvođe je pripre ih radova dovoziti ze lja i  pute . Odgovor o li e a 
gradilištu šef gradilišta  regulisa je tok kreta ja vozila i građevi skih aši a dok o avljaju 
pripre e radove. Kod priključe ja a glav u sao raćaj i u, šef gradilišta se i a pridržavati 
propisa o ez ed osti jav og sao raćaja postavljajući odgovarajuću sao raćaj u sig aliza iju po 
odo re ju adlež og orga a za ez ed ost sao raćaja. 
 

ORGANIZACIJA GRADILIŠTA 

 

          Neophod o je uraditi pla  orga iza ije gradilišta, kao i ela orat o zaštiti a radu za 
pred et o gradilište. 
Materijali : šlju ak, ka e  i dr. dopre aju se direkt o a esto ugrađiva ja iz kamenoloma ili sa 

depop ije. U aga i ski prostor s esatiti : e e t, građu, gvožđe, ži u, eksere i dr. Asvalt u 
asu dovoziti sa asvalt e aze direkt o a esto ugrađiva ja. 

 

NAČIN TRANSPORTOVANJA, UTOVARANJA, ISTOVARANJA I DEPONOVANJA RAZNIH VRSTA 
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I TEŠKIH PREDMETA 

 

          Materijali se tra sportuju vozili a koja se opterećuju tereto  u gra i a a dozvolje e osivosti upisa e u 
sao raćaj u dozvolu 

Utovar i istovar tereta izvodi se pod adzoro  vozača. Kod utovara rastresitog aterijala tre a o ratiti paž ju a 
pravila  raspored tereta po karoseriji ka io a o če u se stara vozač ka io a. Stra i e sa duka a teret o  vozilu 
istovremeno otvaraju i zatvaraju dva radnika.  

U jav o  sao raćaju vozila vozač  se kreću u skladu sa Zako o  o ez ed osti sao raćaja.   
 

NAČIN RADA NA MESTIMA GDE SE POJAVLJUJU ŠTETNI GASOVI, PRAŠINA, ODNOSNO GDE MOŽE NASTATI VATRA I 
DRUGO 
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          Na rad i  esti a gde se pojavljuje velika praši a polivaće se vodo , a pri radu sa e e to  koristiće se 
respiratori. Na esti a gde ože doći do požara iće postavlje i protiv požar i aparati i opre a. Pri iskopi a 
op avez o je vršiti podgrađiva je za du i e veće od .  . 
                                                                                                                                          

 

UREĐENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ZA POGON I  OSVETLENJE NA POJEDINIM  MESTIMA NA GRADILIŠTU  
 

          Uredje je električ ih i stala ija a gradilištu se e predvidja. Radovi a gradilištu će se odvijati sa o u dnevnoj 

s e i pa ije potre o ikakvo veštačko svetlo. 
 

SMEŠTAJ GRAĐEVINSKIH MAŠINA I POSTROJENJA NA POJEDINIM MESTIMA 

 

          Po isteku rad og vre e a aši e će se parkirati u krugu aga i skog prostora. 
 

 

ODREĐIVANJE RADNIH MESTA NA KOJIMA POSTOJI POVEĆANA OPASNOST PO ŽIVOT  I ZDRAVLJE RADNIKA, KAO I 
VRSTE I  KOLIČINE POTREBNIH LIČNIH  ZAŠTITNIH SREDSTAVA, ODNOSNO ZAŠTITNE OPREME 

 

         Ugrože a rad a esta predvidje a  Pravil iko  o zaštiti a radu su : 
- radnici na ugradjivanju asvaltne mase 

- rukovao i gradjevi skih aši a 

- vozači otor ih vozila 

         Sva rad a esta su podvrg uta periodič o  zdravstve o  pregledu jeda put u dva aest ese i a po potre i i 
više puta. 
          Lič a zaštit a srestva, količi a i rok traja ja odredje  je Pravil iko  o zaštiti a radu. 
 

MERE I SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA GRADILIŠTU 

 

          Svi rad i i a gradilištu duž i su da u o avlja ju svojih poslova postupaju tako da  isključe oguć ost asta ka 
požara. U aga i sko  prostoru postaviće se protivpožar i aparati (S6 i S9 suvi prah), sanduk sa peskom, bure sa 

vodo , ašov, kra p i lopata. 
Aparati za gaše je požara oraju iti vid o o eleže i i u svako do a pristupač i u slučaju rze i terve ije. 
 

IZGRADNJA, UREĐENJE, I ODRŽAVANJE SANITARNIH  ČVOROVA NA GRADILIŠTU 

 

          Barake za presvlače je rad ika i polski WC iće izgradje i a esti a pre a še i gradilišta. 
Održava je čistoće a gradilištu o ez edjuje se rad o  s ago  sa gradilišta, i odgovarajući  sa itar i  
materijalom. 

 

ORGANIZACIJA PRVE POMOĆI NA GRADILIŠTU 

 

          Prvu po oć povredje i a a gradilištu ukazuju rad i i zaposle i a gradilištu koji su završili kurs za pruža je 
prve po oći. Kutija za prvu po oć s a deve a je odgovarajući  sa itetski  aterijalo  i alaziće se u ka elariji 
gradilišta. 
Gradilište je duž o da u slučaju povrede a radu o avesti refere ta zaštite a radu i popu i odgovarajuću prijavu. Na 
istak uto  estu upisati sledeće telefo e : 
- aj liža zdravstve a sta i a 

- stanica policije 

- refere t zaštite a radu 

- inspekcija rada 
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DRUGE NEOPHODNE MERE ZA ZAŠTITU LICA NA RADU 

 

          Pre početka radova ora se utvrditi položaj svih podze ih i stala ija i preduzeti odgovarajuće ere, kako e 
i došlo do jihovog ošteće ja. Ako se pri izvodje ju radova aiđe a podze e i stala ije koje nisu ranije 

o ez edje e, rad se ora o ustaviti i tek kada se o ez edi adzor struč og li a iz orga iza ije kojoj pripadaju ove 
instalacije, radovi se mogu nastaviti. 

 

 

 

                                                                                                                                   Odgovorni projektant 

 

 

 

    

                                                                                                                        -------------------------------------------- 

                                                                                                                              Mila  Popović, dipl. građ. i ž. 
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PRILOG O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE 

 

 

 

PRILOG ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  

 

 

          Na os ovu Zako a o zaštiti život e sredi e Sl. Glas ik r. /  predviđe o je sledeće : 
 

          Na gradilištu će se koristiti građevi ske aši e ove ge era ije čiji otori zadovoljavaju 
ekološke uslove koji su tre ut o aktuel i u svetu. 

          Sve aši e će i ati isprav e uređaje za izduv e gasove. Pored  toga zbog poznatih 

problema sa kvalitetom dizel goriva u ze lji koristiće se ekodizel kao pogo sko gorivo. 
Tra sport a sredstva će i ati euro  i euro  otore koji  zadovoljavaju sve ekološke uslove. Sve 

aši e i aju izola io i sloj i e stvaraju uku preko dozvolje e gra i e predviđe e zako o . 

 

          Pozaj išta aterijala su pote ijal i izvori e isije praši e koja utiče a o radive površi e 
pa se moraju uspostaviti mere za smanjenje emisije. Da bi se umanjili ovi efekti treba kvasiti 

pristupne puteve i mesto iskopa auto cisternom sa pumpom i prskalicom. Humus koji je uklonjen 

pre iskopa će se vratiti u prihvatljivo sta je pre a projektu rekultiva ije pozaj išta. 
Podrazumeva se predhodna izrada projekta eksploata ije pozaj išta.   
 

          Pozaj ište u re i iće defi isa o dozvolo  za eksploata iju koja sadrži sve ele e te 
zahteva e zako o . Pristup i putevi će se kvasiti. Traj i višak aterijala će se pokriti hu uso  
dovoljne debljine i ozeleniti. 

 

          Asvalt a aza će iti opre lje a kvalitet i  filteri a kojiće s a jiti e isiju praši e a 
dozvolje  ivo. Cister e za itu e  i azut će iti propis o izrađe e sa odgovarajućo  zaštito  
od ure ja teč osti u okoli u. 
 

          Prostor oko asvalt e aze iće asvaltira  z og s a je ja e isije praši e. Za pogo  će se 
koristiti iskosu por i azut, koji alo utiče a zagađe je sredi e. 
 

          Cister a za prevoz goriva će iti po svi  ekološki  propisi a i sta dardi a. 
Upotrebljavano ulje će se skupljati i predavati a dalje korišće je. Mesto pra ja aši a će iti 
opre lje o ulj i  separatori a koji će sprečavati odliva je zagađe ih aterija u tlo i podze lje. 
  

          Svi etodi i postup i se osla jaju a sledeća doku e ta, akta i zakone : 

  

 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ( Sl. Glasnik br. 101/05) 

 Pravil ik o postupku pregleda i ispitiva ja rad e sredi e, opas ih aterija, oruđa za 
rad, i stala ija i sredstava i opre e lič e zaštite. Sl. Glas ik r. /  
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 Pravilnik o uslovi a za pregled teh ičke doku e ta ije. Sl. Glas ik r. /  

 Ispitivanje mikro klime 

 Ispitiva je he ijskih štet osti 
 Ispitiva je fizičkih štet osti 
 Ispitivanje osvetljenosti 

 Ispitiva je ioloških štet osti  
 

 

OPŠTA METODOLOGIJA ZA IZVRŠENJE GLAVNIH POZICIJA STALNIH I PRIVREMENIH RADOVA 

 

 

PRIVREMENI RADOVI 

 

          U privre e e radove spadaju : o taža e tral ih postroje ja za proizvod ju asvalta i 
eto a, pripre a pozaj išta aterijala za ze lja e radove i prostora za depo ije aterijala duž 

trase. 

 

          а  Pozaj išta za ze lja e radove 

 

          U slučaju da aterijal iz iskopa e zadovoljava kriteriju e za ugrad ju u asip pripre a se 
pla  za eksploata iju aterijala iz pozaj išta. Pla irati i pristup e puteve. 
          b) Deponije materijala 

 

           U da i a kada ije oguće izvoditi glav e radove vršiti tra sport ta po skog aterijala 
na deponiju-mesto ugradnje. Otkup zemlje i izgradnja pristupni putevi su deo plana. 

 

          c) Centralna postrojenja 

 

          Centralna postrojenja su sa sta ovišta di a ike izvođe ja radova od ključ og z ačaja. Prvo 
se izvedu zemljani radovi a potom instalacije i temelji da bi se na kraju montiralo pstrojenje. 

 

 

GLAVNO POSTROJENJE 

 

          а  Svi iskopi će iti  izvođe i rovokopači a sa direkt i  utovarom u transportna sredstva. 

Nako  toga će se izvoditi radovi a podtlu sa ijajući ga prvo valjko -jež a ako  toga glatki  
valjko . Izvrše je radova će iti tako da se o ogući odvija je sao raćaja uz aiz e ič o 
propušta je 

 

          b) Nasipanje materijala će se vršit a polovi i kolovoza od ekohere t og aerijala a za 
sa ija je će se koristiti valj i sa glatko  peglo  i ko paktor ploče. 
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          c) Dro lje i ka e i aterijal krup oće -  . za ta po  će se razastirati grejdero  a 
sa ija je će se vršiti vi r valj i a. 

 

          d) Asvalt će se proizvoditi u e tral oj asvalt oj azi koja i a sve potre u opre u za 
korišće je poli er itu e . Tra sport asvalt e ase će se vršiti  ,,kipper,, ka io i a sa 
pokrivanjem tereta. Razastiranje asvaltne mase će se vršiti ,,fi išero ,,. 
 

          e) Beto  će se proizvoditi a eto skoj azi sa potre i  aditivi a. Beto ska gala terija će 
iti kvalitet a , a avlje a od proizvođača koji i aju sve eophod e ateste kao dokaz kvaliteta. 

Oplata će se izrađivati od kvalitetnog materijala. 

 

 

 

 
                              Odgovorni projektant 

 

 

 

    

                                                                                                                                            -------------------------------------------- 

                                                                                                                                                   Mila  Popović, dipl. građ. i ž. 
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od km 0+011.17 do km 1+425.60

VRSTA

TEHNI
DOKUMENTACIJE

mat ni broj:
62466090

Oktobar, 2017.

PROJEKTANT
SARADNIK

 A

1:100/1000 2.2P

PROJEKAT  /PZI/

76/77

Milan
3



INVESTITOR

NAZIV OBJEKTA

NAZIV DELA
PROJEKTA

GLAVNI
PROJEKTANT

DATUM BR. LISTARAZMERA

ODGOVORNI
PROJEKTANT

PROJEKTANT
SARADNIK

NEKATEGORISAN PUT  ZA DOM U UR EVU, OP TINA RA A
od km 0+011.17 do km 1+425.60

VRSTA

TEHNI
DOKUMENTACIJE

mat ni broj:
62466090

Oktobar, 2017.

PROJEKTANT
SARADNIK

 A

1:100/1000 2.3P

PROJEKAT  /PZI/

77/77

Milan
3
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