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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 63/2017 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 63/2017 је реконструкција локалног пута до Велике 
Каменице, прва фаза, општина Кладово. 

 
Шифра ОРН:  45233140 - Радови на путевима, 45454000 -  Радови на 

реконструкцији 

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 63/2017  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Снежана Костић 
Имејл и број факса: snezana.kostic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 63/2017  понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 
 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 63/2017 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

 
 
 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016) остварио пословни 
приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
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(2014, 2015. и 2016). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2016. годину, а приказани износ пословног прихода у 2015. и 2014.години не 
задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у обавези 
да достави биланс стања и биланс успеха за 2016. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2012-2016) извео радове на изградњи 
и/или реконструкцији и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у 
износу од минимум 45.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање 
један посао у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре  у укупном 
износу од минимум 45.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао 
у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
 
 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

5/83



 
 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
мини багер  комада 1 
камион кипер комада 2 
багер комада 1 
аутмешалица (миксер) комада 1 
асфалтна база комада 1 
ваљак  комада 2 
финишер комада 1 
грејдер комада 1 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2016. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2017. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2017. године; 

4) уговор о лизингу 
 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
 
 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
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привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 63/2017 – Реконструкција локалног пута до Велике Каменице, прва 
фаза, општина Кладово (НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 5. септембар 2017. године до 9.00 часова.  
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Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 5. септембра 2017. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 63/2017– Реконструкција локалног пута до Велике 
Каменице, прва фаза, општина Кладово- НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 63/2017– Реконструкција локалног пута до Велике 
Каменице, прва фаза, општина Кладово - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 63/2017– Реконструкција локалног пута до Велике 
Каменице, прва фаза, општина Кладово -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 63/2017– Реконструкција локалног пута до 
Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово -НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку 63/2017.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
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Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 45 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 
од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
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4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

 
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Снежана Костић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 63/2017- 
Реконструкција локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово” . 

 
Наручилац ће у  року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом 

задуженом за обилазак локације, а то је Данијела Бојанић, телефон  064/875-4262, у 
периоду од 8.00 до 15.00 часова.  

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  који 
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 
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4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

15/83



 
 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  
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4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
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ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  

2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  

3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 

5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
з) Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2017. године 
за јавну набавку 63/2017– Реконструкција локалног пута до Велике Каменице, 

прва фаза, општина Кладово 
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  (заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2017. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 45 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 63/2017 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за реконструкцију локалног пута до Велике Каменице, прва 
фаза, општина Кладово: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

    1. Запослен код 
понуђача 

    2. Ангажован 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 63/2017 – Реконструкција локалног 
пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово и да ће наведена опрема бити на 
располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 
мини багер  

1 
 
 

  

2. 

 
камион кипер 
 2 

   

   

3. 
багер 

1 
   

4. аутомешалица (миксер) 1    

5. асфалтна база 1    

6. 

 
ваљак 2 

   

   

7. финишер 1    

8. грејдер 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Кладово, Кладово, Ул. Краља Александра бр. 35, 

ПИБ 100697090, матични број 07213182, рачун број 840-169640-70  (у даљем 
тексту: Инвеститор), кога заступа председник општине Радисав Чучулановић 
   

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, 
 
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбe о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 
поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и  Јавног 
позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 6/17),  Министарство 
привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9 
број: 401-00-3169/2017-11 од 11. јула 2017. године („Службени гласник РС“, број 
69/17), којом су распоређена средства за реализацију пројекта - Реконструкција 
локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово; 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 63/2017, Извођачу доделио 
уговор о извођењу радова на реконструкцији локалног пута до Велике Каменице, 
прва фаза, општина Кладово. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је реконструкција локалног пута до Велике Каменице, прва 
фаза, општина Кладово, у свему према Понуди број ______  од __.__.2017. године, која 
је саставни део овог уговора.  

 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

 износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, 
број 99/16) у члану 8, Раздео 20 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”;  
износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Кладово за 2017. годину у оквиру програма 7- 
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 
0701-0002 одржавање саобраћајне инфраструктуре, на позицији број 62 
економска класификација 511- зграде и грађевински објекти  у оквиру износа од 
81.500.000,00 динара. 
 

  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
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-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора.  Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 
Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 
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-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

     -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  
да је      завршио радове и да је спреман за њихов пријем. 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

35/83



 
 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  
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У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
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настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
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АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 

сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 
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Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 
цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
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 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 
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Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 

 
Члан 25. 

 
 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Кладово 
 
_________________________________ 
Радисав Чучулановић, председник општине 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 63/2017– Реконструкција локалног пута до 
Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 63/2017 – Реконструкција локалног пута до Велике 
Каменице, прва фаза, општина Кладово поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
       Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 63/2017 – 
Реконструкција локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово, 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 63/2017– Реконструкција 
локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово,  потписан и оверен од 
стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип 
или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих 
техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или 
радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 
списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни 
број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег 
добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се 
нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 
позицију како би Комисија могла извршити оцену.   
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Редни 
број Позиција

Јед.мере Количина Цена Укупно

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1 Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање 
током изградње. Обрачун по м м 1,535.51

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2 Риперовање постојеће коловозне конструкције са 
ваљањем и сабијањем подлоге.Обрачун по м³

м³ 1,228.41

3
Машински ископ и утовар земље 3 и 4 кат. са превозом 
на депонију. Обрачун по м³ ископане и транспортоване 
земље у самониклом стању. м³ 10.00

4
Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 
мм., дебљине10цм, са набавком материјала, 
транспортом и уградњом. Обрачун по м² м² 1,535.51

5
Машински ископ земље III и IV, за израду земљаних 
јаркова  са утоваром,транспортом на депонију. 
Земљани јарак димензије50/30*50. Oбрачун по м³.

м³ 6.79

6
Машинско чишћење постојећих земљаних јаркова и 
профилисање правилног облика са утоваром, 
транспортом на депонију.  Oбрачун по м. м 1,535.51

Реконструкције локалног пута                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
до Велике Каменице - I фаза општине Кладово

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и 
опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне 
документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до Градске депоније "Јакомир" Кладово 
(удаљене 22,5 км од градилишта). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. 
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или 
бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка 
радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису 
или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, 
депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

47/83



III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

7

Набавка и уграђивање тампона од шљунка 0-63 за 
израду насипа дебљине д=20цм према техничком опису 
.Цена обухвата машинско разастирање, планирање и 
ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се 
збијености од Мс= 60 kN /cm².  Обрачун по м³

м³ 788.21

8

Набавка и уграђивање  дробљеног каменог агрегата 0-
31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена 
обухвата машинско разастирање планирање и ваљање 
материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености 
од Мс= 80 kN / cm². Обрачун по м³

м³ 681.77

9

Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за 
израду коловозне конструкције од                                           
БНХС 16  д=7цм. Цена обухвата справљање са 
набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне 
мешавине. Обрачун по м²  за слој дебљине 7цм.

м² 6,309.68

IV ОБЈЕКТИ

10

Израда цевастих армирано бетонских пропуста Ø600 са 
израдом улазне и излазне главе. Цена обухвата ископ 
земље 8.87м³, набавку и постављење армирано 
бетонских цеви Ø600 дужине 7.0м на слоју бетона МБ 
20 дебљине d=10 cm набавку и постављање оплате за 
израду улазно излазних глава бетоном у количини од 
5,08м³ марке МБ25 и  мрежастом арматуром Q 188 у 
количини од 13,00кг (Количине улазне и излазне главе 
су за један пропуст има их три). Обрачун по м.

м 21.00

11

Израда прикључних путева, у цену урачунати ископ 
земље 3 и 4 категорије у самониклом стању дубини од 
50цм.,са утоваром и одвозом на депонију, као и израду 
нове конструкције коловоза комплет са шљунком 
дебљине д=20цм потребне збијености од  Мс= 60 kN / 
cm², дробљеног каменог агрегата            0-31мм 
дебљине д=10цм потребне збијености од  Мс= 80 kN / 
cm²  и асфалтом у два слоја и то БНХС 16 д=7цм . 
Обрачун по м². 

м² 75.00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ
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V ПРОПУСТ

12 Обележавање положај моста на терену пре почетка извођења 
радова као и одржавање у току изградње.

13
Сечење шибља и грана са складирањем на страну, ручним 
утоваром и транспортом на депонију. 
Обрачун по м2 м2 100.00

14

Машински ископ земље за темеље обалних стубова и 
темеље крила у материјалу 3 и 4 категорије са утоваром и 
одвозом на депонију.
Обрачун по м3 м3 108.03

15

Израда тампона од гранулисаног шљунка д=10цм ипод 
темељне стопе стуба и испод темеље стопа крила, са 
набијањем до збијености Мс=50МН/м2. Обавеза извођача је 
провера збијености, у свему према препорукама 
геомеханичких испитивања.
Обрачун по м3 м3 5.72

16

Израда армирано бетонских стопа стубова и стопе крила 
бетоном МБ 25, армираних према датим детаљима 
арматуре. Обрачун по м3  са арматуром која се посебно 
обрачунава. м3 34.56

17 Израда армирано бетонских обалних стубова бетоном МБ 
30, армираних  према датим детаљима арматуре. Обрачун по 
м3 са арматуром која се посебно обрачунава. м3 22.50

18 Израда  армирано бетонских крила бетоном МБ 30, 
армираних према датим  детаљима арматуре. Обрачун по м3 
са арматуром која се посебно обрачунава. м3 23.17

19 Израда  и монтажа армирано бетонске плоче бетоном МБ 
30, армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по 
м3 са арматуром која се посебно обрачунава. м3 10.00

20 Израда армирано бетонске лежеће греде бетоном              МБ 
30,  армиране према датим детаљима арматуре. Обрачун по 
м3 са арматуром која се посебно  обрачунава. м3 6.33

21

Набавка, чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, 
постављање и везивање арматуре у свему према прорачуну и 
детаљима арматуре без обзира на пречник, сложености 
врсту челика.Обрачун по кг. кг 1,310.00

22 Израда кабловнице са три отвора   Ø80 ( 4*6.00). Обрачун по 
м1 м 24.00

23 Израда ивичњака 18/24  (2*10.00).
Обрачун по м1 м 20.00

24 Израда хидроизолације у делу армирано бетонске плоче
Обрачун по м2 м2 20.00

25

Набавка челичног материјала RST -37 за израду и 
монтажу ограде на пропусту.стубићи за ограду су од 
готових цевастих профила Ø 60*5 висине 1200mm, 
рукохвати  od Ø 60*5 и испуне су од цевастих профила 
Ø 30*3. Конструкцију у свему урадити по пројекту, са 
пескарењем до SA-2,5 минимизирањем основном бојом 
у дебљини од 40микрона и завршним слојем у дебљини 
од 200 микрона у боји по избору инвеститора. Обрачун                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
по м.

м 18.00

26 Израда насипа иза обалних стубова и крила (клинова) од 
шљунка. Обрачун по м3 м3 40.14

Паушално

УКУПНО ПРОПУСТИ
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I

II

III

IV УКУПНО ОБЈЕКТИ

V УКУПНО ПРОПУСТИ

Свеукупно без ПДВ 20%:

ПДВ 20%:
Свеукупно са ПДВ 20%:

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Реконструкције локалног пута                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
до Велике Каменице - I фаза општине Кладово

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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6 

                                                                              

2.5.1  ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  

             Пројекат  реконструкције локални пут  

до Велике Камениц I фаза  на: део  К.П.бр. 9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540

К.О. Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика Каменица                                                      

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Повод за израду  пројекта реконструкције локални пут  

до Велике Каменице I фаза  на: део К.П.бр. 9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540

К.О. Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика Каменица  постојећи пут је 

асфалтни у дотрајалом стању са доста ударних рупа  на коме се врло 

тешко одвија моторни саобраћај. Одводњавање са трупа пута је 

неадекватно не постоје одводни јаркови који су обрасли и хедовољно 

очишћени, постоје цевасзи пропусти малих отвора и неочишћени.  

                                                                                                                                              

ПОТРЕБНИ РАДОВИ        
                                                                                           

      Предвиђена  је рехабилитација коловозне конструкције локалног пута. 

Коловозна конструкција је састављена од: 

БНХС 16                  д=7цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм    д=10цм 

ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Приликом израде пројекта пут се налази у  на брежуљкастом терену  а 

одводњавање се врши уздужним и попречним падовима до одводних 

јаркова . Попречни нагиб коловоза износи  од 2.5%  до 4.0%. Пројектом је 

предвиђено да се изврши риперовање постојеће коловозне конструкције. 

Затим извршити разастирање риперованог  матереијала  Грејдером са 

ваљањем ваљком , на тако припремљену подлогу извршити разастирање 

каменог дробљеног агрегата од 0-31.5 просећне дебљине 10цм до потребне 

коте за асфалтирање. 

Предмер и предрачун је урађен на основу тржишних цена које су се 

кретале у времену када је рађен пројекат . 

                                                             ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 

                                                    Павлов Славко дипл.инж.грађ. 
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T1=27.022
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R
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бр. цртежа

размера

2.7.1.3

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

ИНВЕСТИТОР

1:500

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

инвеститор:         Општина Кладово

                                Општина Кладово
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бр. цртежа

размера

2.7.1.4

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

ИНВЕСТИТОР

1:500

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута 
до Велике Каменице I фаза 
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2.7.1.5

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 
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51.51

51.47
50.93

51.30
51.25

51.11

51.29
50.8651.28

51.31
51.26

51.19
50.7751.38

51.09

50.81
51.25

50.57
51.08

51.12
51.12

51.08
50.60

51.12
50.94

50.69
50.89

50.63
50.4550.1950.88

50.93

50.30 50.95
50.94

50.93
50.87

50.4850.98
50.70

50.56
50.78

50.40
50.80

50.8750.52
50.44 49.96

50.33
50.23

50.34
50.38

50.54
50.75

50.80
50.77

50.74
49.99

50.14
50.40

50.72

50.72

50.30 50.31

50.22

50.30

50.06
50.2549.88 50.54

50.56

50.29
50.2349.65 50.12

50.06

50.06
49.80005.22

50.38
50.41

50.04
49.95

49.85 50.42
50.4050.28

50.24
49.66

49.87
49.98

49.81
49.83

49.50
50.0009

5
.15

50.13
50.03 49.4447 9.87

49.8549.64
49.74

49.19
49.74

49.81
49.74

49.79
49.18

49.64
49.66

49.28
49.24 48.57 49.07

48.97

49.28
49.29

49.25
49.42

49.50
49.44

49.39
48.88

49.15
49.10

49.26
49.17

48.54
49.14

48.89

48.80

48.99
48.99

48.38
48.67

48.62

48.65
48.69

48.36 49.05
49.04

48.94
48.86

48.49
48.82

48.7048.66

48.19 48.79
48.73

48.87

48.37

48.39
48.08

48.54
48.68

48.68
48.61

48.09
48.54

48.44

48.27
48.38

48.19
48.56

48.62
48.62

48.62
48.08

48.41
48.23

1615

1617 1616

1614/3

1641

1458

1457

1456

1455

1453

1452
1637

4540

4108

4107

4106

4105

4104

TS21

TS22

TS23

TS24

T=21
x=7619729.602

y=4930554.779

a =9°17'6.7"

R=500.000
dl=81.029
dk=81.029
T1=40.603
T2=40.603
b=1.646

T=22
x=7619713.491
y=4930740.317
a =7°43'45.9"
R=500.000
dl=67.452
dk=67.452
T1=33.777
T2=33.777
b=1.140

T=23
x=7619717.536y=4930824.002a =2°33'46.5"R=500.000

dl=22.366
dk=22.366
T1=11.185
T2=11.185
b=0.125

T=24x=7619731.030
y=4930968.659

a =28°42'39.1"
R=100.000dl=50.110dk=50.110T1=25.593T2=25.593b=3.223

R=500.00

R
=500.00

R
=500.00

R
=500.00

R
=500.00

R
=500.00

R=100.00

R3,00

R5,00

P2=18.00m2

78

79

1+329.36

80

1+355.52

81

1+378.11

82

1+387.93

83

1+414.84

84

1+439.98

85

1+465.38

86

1+488.06

87

1+514.09

88

1+537.27

89
1+561.41

90
1+583.41

91
1+598.27

92
1+615.45

93
1+640.55

94

1+665.84

95

1+689.95

96

1+713.32

97

1+738.75

98

1+765.22

99

1+778.27
100

1+792.29

101

1+804.77

102

1+816.08

103

1+831.09

Layout1

4,00

R
=100.00

бр. цртежа

размера
1:500

2.7.1.6

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

55/83



54.19

54.37
54.20

54.54
54.58

54.63
54.61

54.20
54.34

54.26

53.71

53.88
53.68

54.33
54.36

54.30
54.34

53.84
53.84

54.02

53.78

53.72
53.8553.6454.1454.17

54.10
54.0653.50

53.75
53.72

53.46

53.61
53.38

53.83
53.88

53.98
53.4053.95

53.59

53.74

53.57
53.7053.4053.7153.70

53.72
53.6653.2653.39

53.2953.24
53.39

53.20
53.60

53.69

53.47
53.5153.0753.60

53.67

53.26
53.34

53.6053.20
53.68

53.73
53.68

53.10
53.40

53.62

53.53
53.36

53.1053.6553.71
53.64

53.5653.0153.26

53.09

53.07
53.17

52.97
53.47

53.50
53.52

53.50
53.19

53.35
53.26

53.30

53.1552.9753.50
53.50

53.40
53.3752.8853.18

52.98

52.86
53.05

52.75
53.30

53.38
53.40

53.36
52.80

53.20
53.04

52.98

53.10
53.1352.9353.3153.34

53.33
53.2652.8153.02

52.8552.79

52.90

52.57
53.07

53.17
53.17

53.12
52.68

52.79
52.98

52.71
52.7252.4152.91

52.92
52.8752.8152.4352.96

52.60

52.51
52.57

52.21
52.72

52.75
52.81

52.78
52.28

52.58
52.72

52.41

52.6052.1652.72
52.73

52.69
52.63

52.0952.44
52.29

52.38
52.3052.1952.66

52.69
52.53
52.4751.9952.41

52.1752.15

52.32
52.00

52.42
52.48

52.67
52.60

51.98

52.28

52.13

52.07

1459/3

1615

1474

1473/2

1469/2

1469/11468

1467

1556

1614/3

1480

1478

1477

1476

1458

1459/2

1459/1

1612 1611/1

1614/1

1585

4540

1460

TS24

TS25

TS26

T=25
x=7619806.437
y=4931080.283
a =1°16'54.6"
R=600.000
dl=13.423
dk=13.423
T1=6.712
T2=6.712
b=0.038

T=26
x=7619882.875
y=4931188.150
a =9°41'53.7"
R=400.000
dl=67.707
dk=67.707
T1=33.934
T2=33.934
b=1.437

R
=100.00

R
=600.00

R
=600.00

R
=400.00

R
=400.00

R5,00

99

100

101

1+804.77

102

1+816.08

103
1+831.09

104
1+858.32

105
1+882.36

106
1+909.56

107
1+937.77

108
1+964.61

109
1+990.40

110
2+012.23

111
2+039.91

112

2+062.84

113

2+077.32

114

2+091.84

115

2+121.36

116

2+155.58

117

2+185.34

118

2+222.78

Layout1

4,00

бр. цртежа

размера
1:500
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одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута 
до Велике Каменице I фаза 

56/83



55.24
55.30

5555.305.32
54.56

54.98

54.94

54.86
54.7854.5655.17

55.20
55.24

55.2054.5954.83
54.62

54.46

54.74
54.50

55.02
55.09

55.16
55.12

54.61
54.75

54.67

54.77
54.5154.2655.00

55.05
55.0354.9654.53

54.62
54.48

55.09

54.78
53.93

53.55

54.29

54.37
54.66

54.94
55.04

55.07
55.01

54.57
54.69

54.76

54.23
55.26

5554...5 730055.07
55.02
53.94

55.08
53.68
55.03

55.03

55.06 54.96

53.85
55.05

53.64
55.0454.95

55.01

54.99
54.97

54.87
55.15

54.29

54.93

55.0454.30
54.99

54.9955.06
55.10

55.00

54.78
54.85

54.7255.06
55.05

54.95
54.9454.75

54.77

54.59

54.59
54.85

54.57
55.07

55.04
55.10

55.16
55.10

54.67
54.70

54.7054.77
54.6754.4855.0355.05

55.05
55.05

54.9354.3854.62
54.41

54.47

54.53
54.35

54.79
54.84

54.90
54.88

54.32
54.54

54.63

54.6254.56
54.84

54.79
54.66

54.75

54.72
54.7454.67

54.8554.86
54.82

54.7754.3954.38

54.34

54.19
54.37

54.20
54.54

54.58
54.63

54.61
54.20

54.34

54.26

1489

1554
1547

1548

14881487

818

815
1491

1480

1555

4518/1

1490

4516

4540

TS27

TS28

TS29

TS30

T=27
x=7619992.687
y=4931417.100
a =3°43'43.1"
R=570.000
dl=37.094
dk=37.094
T1=18.554
T2=18.554
b=0.302

T=29
x=7620021.682

y=4931475.441

a =5°53'19.2"

R=130.000
dl=13.361
dk=13.361
T1=6.686
T2=6.686
b=0.172

T=30
x=7620034.407

y=4931524.251

a =2°58'31.5"

R=1300.000

dl=67.510
dk=67.510

T1=33.763

T2=33.763

b=0.438

R
=75.00

R
=75.00

R
=130.00

R=130.00

R=1300.00

R
=1300.00

R3,00

R5,00

P3=16.00m2

118
2+222.78

119
2+250.18

120
2+285.18

121
2+311.71

122
2+329.03

123
2+345.32

124

2+367.62

125

2+377.73

126

2+388.34

127

2+411.77

128

2+437.00

129

2+462.09

2+488.23

4,00

4,00

плочасти пропуст на

км 2+373,37

Layout1T=28
x=7620014.113
y=4931455.197
a =8°51'6.8"
R=75.000
dl=11.587
dk=11.587
T1=5.805
T2=5.805
b=0.224 бр. цртежа

размера
1:500
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одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

57/83



56.02

55.9755.49
56.13

56.10
56.19

56.16
55.4955.62

55.67

55.76
55.62

55.36
56.07

56.07
56.00

55.99
55.38

55.75
55.71

55.60
55.6555.4755.97

55.96
56.05

56.0355.6455.41
55.50

55.41
55.55

55.6255.30
55.94

55.96
55.89

55.3955.87
55.69

55.55

55.57

55.6455.2555.75
55.81

55.92
55.9155.3155.52

55.31

55.26
55.41

55.39
55.71

55.78
55.86

55.86
55.28

55.72
55.53

55.47

55.5955.2255.84
55.87

55.83
55.7855.2155.44

55.34

55.30
55.32

55.23
55.63

55.71
55.83

55.80
55.17

55.41
55.44

55.45
55.37

55.31
55.0855.66

55.71
5555.695.6555.2455.34

55.29

55.19
55.20

55.25
55.65

55.68
5555.70

5
.68

55.23
55.32

55.3655.33
55.3554.9655.54

55.58
55.59

55.5755.23
55.11

54.99

54.93
55.20

54.88
5555.45

55.
7

5555.55
55.

1
54.78

55.13
55.1754.98

55.2654.7555.41
55.46

55.47
55.41

54.8255.13
54.79

54.90

54.89
54.76

55.33
55.37

55.39
55.39

54.65
55.07

55.03

54.91
54.8654.5855.21

55.26
5555.225.1754.52

54.78
54.72

54.67

54.93
54.58

55.24
55.30

55.32
55.30

54.56
54.98

54.9454.86
54.7854.5655.17

55.20
55.24

55.2054.5954.83
54.62

803 802

801 800

1522

1521

1518

810

814

1517

815

805

804

813

811

1504 1506/2

1506/11505

1512

1511

1510

1509

4540

807

TS31

TS32

TS33

TS34

T=31
x=7620054.936
y=4931589.014
a =0°43'36.7"
R=800.000
dl=10.149
dk=10.149
T1=5.075
T2=5.075
b=0.016

T=32
x=7620089.264
y=4931692.725
a =2°32'24.7"
R=800.000
dl=35.468
dk=35.468
T1=17.737
T2=17.737
b=0.197

T=33
x=7620104.460
y=4931746.517
a =15°35'19.4"
R=200.000
dl=54.415
dk=54.415
T1=27.377
T2=27.377
b=1.865

T=34
x=7620148.492y=4931818.759a =8°31'26.6"R=170.000dl=25.291dk=25.291T1=12.669T2=12.669b=0.471

R
=1300.00

R
=800.00

R
=800.00

R
=800.00

R
=800.00

R
=200.00

R=200.00

R=170.00

R
=170.00

129

2+462.09

130

2+488.23

131
2+517.50

132
2+545.87

133
2+576.74

134
2+598.62

135

2+622.20

136

2+644.17

137
2+658.36

138
2+669.80

139

2+684.64
140

2+699.22

141

2+717.96
142

2+735.23
143

2+747.20

144
2+763.33

145
2+787.62

4,00

бр. цртежа

размера
1:500
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одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

58/83



57.63

57.30
57.63

57.5557.35
57.5057.68

57.75

57.14
57.42

57.41

57.51
57.1757.73

57.78

57.69
57.6757.01

57.35

57.21

57.14

57.56
56.99

57.26
57.66

56.94

57.33
56.98

57.28
57.46

57.49
57.43

56.97
57.36

57.20

57.19

57.33
57.0857.41

57.37
57.3756.85

57.04

56.86

56.76
57.2556.76

56.83
57.28

57.41
57.43

56.77
57.24

57.09

57.07

57.2756.6657.3157.38
57.22

57.1656.79
56.93

56.74

56.71
56.93

56.57
57.21

57.24
57.23

57.28
56.86

56.94
56.94

56.46
56.6456.3556.92

56.97

56.3957.11
57.15

56.69
56.71

56.84
56.8756.5957.14

57.22
57.13

57.0256.2856.95
56.55

56.47
56.80

56.18
56.94

57.03

56.84
56.7956.3156.52

56.49

56.42
56.63

56.08
56.77

56.82
56.89

56.83
56.16

56.51
56.39

56.18
56.4356.1856.6663

5
.70

56.6667
5

.6655.9456.32
56.1255.87

55.71
55.64

56.28
56.31

56.23
56.26

56.07

55.9156.3156.35
56.4444

56.
5

55.7555.93
55.87

56.03
55.9055.94

56.60
56.62

55.6456.42
56.43

56.32
55.99

56.22
55.87

56.14
55.80

56.02

55.9755.49
56.13

56.10
56.19

56.1655.4955.62

55.67

55.36
56.07

56.07
55.3855.99

56.00
55.75

55.71

5809

801 800

1522

789

1529

1528

1527/1

799

4540

1525

1524

1527/2

1526

793

TS35

TS36

T=35
x=7620170.200
y=4931870.301
a =15°57'16.5"
R=100.000
dl=27.846
dk=27.846
T1=14.014
T2=14.014
b=0.977

T=36
x=7620181.781y=4931966.221a =27°6'1.3"R=180.000dl=85.138dk=85.138T1=43.381T2=43.381b=5.154

R=170.00

R=100.00

R
=100.00

R
=180.00 R=180.00

R=330.00

R3,00

2+747.20

2+763.33

145

2+787.62
146

2+800.63
147

2+810.27

148

2+820.47

149

2+843.04

150

2+864.54

151
2+874.85

152
2+885.54

153

2+899.04
154

2+911.12
155

2+923.26

156

2+934.15

157

2+950.23
158

2+976.54

159

2+996.91

160

3+012.57

Layout1

4,00

бр. цртежа

размера
1:500

2.7.1.10

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

59/83



57.63

59.60

59.4759.4558.94

58.83

58.84
58.75

59.31

59.38

59.34
59.31

58.48
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58.1558.1557.8557.7257.85
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57.5658.0858.16
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57.10

57.84

57.71
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57.93

57.24

57.23

58.16
58.20

58.12
58.09

57.69

58.09

58.08

58.07

58.1357.7058.3158.32

58.3858.35

57.78

57.65

57.82

57.65

58.31

58.35

58.2958.30

57.59

58.14

58.00

57.77

57.9857.3558.1458.17

58.1258.0457.7557.73

57.52
57.47

57.67
57.46

57.97

58.03

58.05

58.09

57.44

57.86

57.66

57.67

57.6157.3557.8757.87

57.8657.8357.4757.45

57.38

57.30

57.50

57.41

57.67

57.72

57.73
57.63

57.49
57.61

57.6757.63

57.55
57.35

57.5057.6857.75

57.14

57.42

57.41

57.5157.1757.7357.78

57.6957.6757.0157.35

57.21

57.14

57.26

56.99

57.56

57.66

5806

5805

5355/2

5812

5811

5810

5809

6614/1788

TS37

TS38

TS39

T=37
x=7620254.052

y=4932073.429

a =9°48'0.1"

R=330.000

dl=56.444

dk=56.444

T1=28.291

T2=28.291

b=1.210

T=38
x=7620329.458

y=4932152.103

a =12°49'29.6"

R=200.000

dl=44.767

dk=44.767

T1=22.478

T2=22.478

b=1.259

T=39

x=7620358.093

y=4932199.836

a =19°15'44.4"

R=180.000

dl=60.514

dk=60.514

T1=30.545

T2=30.545

b=2.573

R=330.00

R
=330.00

R
=200.00

R=200.00
R=180.00

R=180.00

R12,00

R3,00

P3=24.00m2

158

159

2+996.91

160

3+012.57

161

3+034.77

162

3+053.79

163

3+079.24

164

3+103.53

165

3+131.84

166

3+140.34

167

3+157.08

168

3+172.98

169

3+187.17

170

3+201.47

171

3+216.78

172

3+230.29

Layout1

4,00

Пропуст Ø600
на

км 3+168.42

бр. цртежа

размера
1:500

2.7.1.11

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

60/83



61.26

61.44
61.18

61.70
61.70

61.70
61.78

61.19
61.78

61.36

61.12
61.2560.7961.4161.33

61.27
61.3060.88

60.95
60.77

59.97
60.27

60.04
60.64

60.63
60.56

60.1960.60
60.26 60.4360.2160.6860.65

60.7460.7460.55

60.8160.70

60.40
60.7660.56

60.48

60.43

60.29 60.24

60.51

60.60
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60.4060.7360.77
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60.29
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60.17
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60.29
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60.33
60.38

59.84
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60.05

60.2059.6660.14
60.17

60.1460.1659.8959.96

59.84

59.74
59.82

60.1459.61
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59.53
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59.63
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60.0560.0859.68

59.86
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59.6159.56

59.69
59.2359.80

59.76
59.74

59.7359.3059.46
59.29

59.03
59.33

59.16
59.61

59.61
59.61

59.65
59.02

59.52

59.55

59.46
59.34

58.9759.5959.61
59.58

59.5758.98
59.10

58.95

58.86

5999
58.

.10
9

59.50
59.56

59.62
59.60

58.74

58.89

59.38

59.3059.18
59.4258.75

58.8559.5659.60
59.47

59.4558.9458.99
58.93

58.83

58.84
58.75

59.31
59.38

59.34
59.31

58.48
59.30

59.11

58.82
59.0858.2858.93

58.95
59.07
59.0558.55

58.62
58.64

58.46

58.58
58.42

58.81
58.85

58.1358.75
58.73

58.79
58.69

5792

5803

5785

5794

5357

5801/2

5801/15802 5793

6614/1

TS40

TS41

TS42

TS43

TS44

T=40
x=7620375.289

y=4932282.890

a =12°54'29.4"

R=250.000

dl=56.323

dk=56.323

T1=28.281

T2=28.281

b=1.595

T=41
x=7620409.295
y=4932357.146
a =9°30'35.7"
R=420.000
dl=69.711
dk=69.711
T1=34.936
T2=34.936
b=1.450

T=42
x=7620454.237y=4932423.486a =1°44'35.3"R=1000.000dl=30.423dk=30.423T1=15.213T2=15.213b=0.116

T=43
x=7620502.327
y=4932490.020
a =19°47'35.6"
R=130.000
dl=44.909
dk=44.909
T1=22.681
T2=22.681
b=1.964

T=44
x=7620519.418

y=4932549.368

a =2°24'33.6"

R=1300.000

dl=54.666

dk=54.666

T1=27.337

T2=27.337

b=0.287

R=180.00

R=250.00

R
=250.00

R
=420.00

R
=420.00

R
=1000.00

R
=1000.00

R
=130.00

R=130.00

R=1300.00

R=1300.00

R15,00

R3,00

P=22.00m2

171

3+216.78

172

3+230.29

173

3+253.07

174

3+268.10

175

3+277.36

176

3+292.44

177

3+313.93

178

3+336.43

179
3+357.33

180
3+376.91

181

3+399.63

182

3+424.42

183

3+448.28

184

3+473.75

185

3+495.20

186

3+509.35

187
3+523.79

188

3+534.60

189

3+548.16

190

3+571.28

3+600.46

4,00

бр. цртежа

размера
1:500

2.7.1.12

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

61/83



63.58

63.63

63.68

63.53

63.75

63.67

63.58

63.47 63.44

63.69

63.70
63.66

63.85

63.86

64.17

63.68

63.64
63.62

63.80

63.75

63.58
63.58

63.74
63.75

63.91
63.77

63.59
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63.73

63.72
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63.73
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62.95
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64.07 64.01

64.16
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64.14
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64.2263.59
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63.89
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63.79

62.72
62.6762.81

63.00
62.79

62.83
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62.87
62.81

64.17

62.85
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63.49
63.44 63.45

63.34
63.62

63.91

63.73

63.80
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63.87
63.86
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63.22
63.17

63.79
63.77

63.62 63.69
63.73

63.67
63.72

63.83

63.89

63.64

63.60

63.52

63.60
63.6263.3063.13

63.02

62.85
62.9063.05

6333.35
63.

2
63.1163.37

63.33
63.54

63.57

63.10

63.16
62.6063.20

63.13
63.07

63.0862.43
62.60

62.50

62.12

62.7762.24
62.40

62.79
62.2962.86

62.82
62.80

62.68

62.3161.6562.24
62.16

62.10
62.1661.6061.83

61.56

61.26

61.7061.18
61.44

61.70

61.1961.78
61.70

61.78
61.36

61.12

61.2560.7961.4161.33
61.27

61.3060.88
60.95

60.77

60.69

61.08 60.71
60.90

61.11

60.4161.17
61.12

60.99
60.88

60.60

5358/36

5358/38

5358/59

5709

5775/3

5775/2

5775/1

5785

5779/2

5779/1

5778

5777 5776

5774

5773
5358/47

6617

6614/1

5358/13

TS44

TS45

TS46

TS47

T=44
y=4932549.368

x=7620519.418a =2°24'33.6"R=1300.000dl=54.666dk=54.666T1=27.337T2=27.337b=0.287

T=45
x=7620544.017y=4932650.614a =18°29'5.0"R=200.000dl=64.524dk=64.524T1=32.545T2=32.545b=2.631

R=130.00

R=1300.00 R=1300.00 R=200.00

R
=200.00

R
=75.00

R=75.00

R5,00

R10,00

P4=31.00m2

3+534.60

189

3+548.16
190

3+571.28

191

3+600.46

192

3+625.98

193

3+657.08
194

3+671.17
195

3+686.89
196

3+693.38

197
3+708.80

198

3+721.05

199
3+746.54

200
3+767.18

201
3+792.82

202

3+803.49

203

3+814.11

204

3+821.56

205

3+832.42

206

3+844.24

207

3+860.41

208

3+880.82

4,00

T=46
x=7620533.117

y=4932779.657

a =32°6'20.8"

R=75.000

dl=42.026

dk=42.026

T1=21.581

T2=21.581

b=3.043

бр. цртежа

размера
1:500

2.7.1.13

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : СИТУАЦИЈА

ИНВЕСТИТОР

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

ЛЕГЕНДА:

Катастарско стање К.О. Грабовица
Катастарско стање К.О. Љубичевац

          Катастарско стање К.О. Велика Каменица
Коловоз
Пропуст

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

62/83



OZNAKE PROFILA

STACIONAŽE

KOTE TERENA

KOTE NIVELETE

PRAVCI I KRIVINE

POPREÈNI NAGIBI Leva ivica

Desna ivica

l. ivica

d. ivica
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бр. цртежа
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2.7.2.2

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : УЗДУЖНИ
ПРОФИЛ

ИНВЕСТИТОР

                                Општина Кладово

инвеститор:            Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

64/83
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tg = 17.816 m
m = 1.48467 %
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бр. цртежа
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2.7.2.3

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : УЗДУЖНИ
ПРОФИЛ

ИНВЕСТИТОР

                                 Општина Кладово

инвеститор:          Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 
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дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта
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VIII.2016

назив цртежа :ПОПРЕЧНИ
ПРОФИЛИ

ИНВЕСТИТОР

                                      Општина Кладово

инвеститор:           Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
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66/83
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.0

10

64
.0

70

64
.1

60

64
.1

10

62
.9

80

3+803.49
202

2.
00

0
64

.1
49

0.
00

0
64

.2
29

2.
00

0
64

.3
09

4.0% 4.0%

2.00

64.15 64.23 64.31

2.00 BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.32 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2
NASIP = 0.21 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

61.000

0.
00

0

2.
60

8

3.
46

2

1.
21

5

1.
89

2

5.
55

9

63
.9

22

63
.8

20

63
.9

10

63
.9

70

63
.9

60

62
.9

50

3+814.11
203

2.
00

0
64

.0
31

0.
00

0
64

.1
11

2.
00

0
64

.1
91

4.0% 4.0%

2.00

64.03 64.11 64.19

2.00
BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.51 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2
NASIP = 0.28 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

62.000

0.
00

0

2.
67

5

3.
40

6

1.
10

0

1.
59

6

3.
90

1

63
.8

08

63
.7

30

63
.8

30

63
.8

40

63
.9

20

63
.5

80

3+821.56
204

2.
00

0
63

.9
23

0.
00

0
64

.0
03

2.
00

0
64

.0
83

4.0% 4.0%

2.00

63.92 64.00 64.08

2.00
BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.55 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2
NASIP = 0.09 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

62.000

0.
00

0

2.
45

9

3.
26

1

1.
18

8

1.
95

1

3.
77

5

63
.7

11

63
.5

90

63
.7

00

63
.7

70

63
.9

10

63
.6

30

3+832.42
205

2.
00

0
63

.7
91

0.
00

0
63

.8
71

2.
00

0
63

.9
51

4.0% 4.0%

2.00

63.79 63.87 63.95

2.00
BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.56 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

62.000

0.
00

0

2.
02

6

2.
80

0

2.
30

6
2.

77
8

63
.6

55

63
.5

80

63
.5

80

63
.7

40
63

.7
50

3+844.24
206

2.
00

0
63

.7
60

0.
00

0
63

.8
10

2.
00

0
63

.8
60

2.5% 2.5%

2.00

63.76 63.81 63.86

2.00
BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.47 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

62.000

0.
00

0

1.
71

0

2.
42

8

1.
86

0

2.
69

9

63
.6

59

63
.6

40

63
.6

20

63
.6

80

63
.7

50

3+860.41
207

2.
00

0
63

.7
02

0.
00

0
63

.7
52

2.
00

0
63

.8
02

2.5% 2.5%

2.00

63.70 63.75 63.80

2.00 BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.45 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2
ISKOP = 0.34 m2

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

62.000

0.
00

0

2.
18

5

3.
22

7

5.
16

1

1.
34

9

63
.6

79

63
.6

60

63
.7

00

63
.8

50

63
.6

90

3+880.82
208

2.
00

0
63

.6
29

0.
00

0
63

.6
79

2.
00

0
63

.7
29

2.5% 2.5%

2.00

63.63 63.68 63.73

2.00 BNHS = 4.00 m
ISKOPJARAK1 = 0.48 m2
BANKINA = 1.00 m
TUCANIK = 0.44 m2
ISKOP = 0.87 m2

бр. цртежа

размера
1:100

2.7.3.9

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа :ПОПРЕЧНИ
ПРОФИЛИ

ИНВЕСТИТОР

                                Општина Кладово

инвеститор:         Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 
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Земљани јарак
2.5% 2.5%

2.00

45.36 45.41 45.46

2.00

44.65
44.82

дробљени камени агрегат  0-31.5

БНХС  16   

2.5% 2.5%

2.00

46.81 46.76 46.71

2.00

Земљани јарак

дробљени камени агрегат 0-31.5

БНХС 16         7 цм
      10цм

0.500.50

0.500.50

  Постојећи
земљани јарак

  Постојећи
земљани јарак

Насип

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.4

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

\\Slavko\f (e)\DOO\PROJEKTI\2014\logo memorandm\PSSM logo cir.jpg

назив цртежа КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПРОФИЛИ

ИНВЕСТИТОР

                   Општина Кладово

инвеститор:            Општина Кладово

14
,8

5

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

         7 цм
        10цм
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2.5%
0.50 2.00 2.00 0.50

0.601.30

0.80 0.50

0.30 1.20 0.40

1.101.17

0.25
1.35
3.30

0.30 0.50 0.40

2.30

2.30

0.08

0.80

0.08

0.10

0.55
0.501.14

0.15

CEVAST PROPUST O 800

NA STACIONAŽI :

    CEVASTI PROPUSTI Ø600

PROPUST:   0+559.89, 0+846.05 i 3+168.42

BETON MB 25:
0.40x2.30x1.00+0.30x2.30x0.8+2x(1.70+1.35)x0.5x0.8+2.3x1.9x0.4+3.30x0.6x0.25=6.16m³

7.00

1.300.70

1.00

0.40

0.80

1.70

ULAZNA GLAVA:

ARMATURA: (3.25x0.55+2.25x1.85x2+1.10x2.25x4+1.15x2.25x4)x2.96=89.87kg

Q 188...3.25X0.55

Q 188...2.25X1.85

Q 188...1.10X2.25
Q 188...1.15X1.95 Q 188...1.15X1.95

0.15

1.80

1.560.80

0.08

0.08

IZLAZNA GLAVA:

BETON MB 25: 2x0.48x3.14x(0.31+1.64)x0.5x0.18+0.5x0.55x1.56=0.96m³

0.18
0.31

ARMATURA: 2x0.48x3.14x(0.31+1.64)x0.5x2.96+0.45x1.5x2x2.96=12.70kg
ISKOP ZEMLJE:   0.6x3.30x0.25+1.90x2.30x0.4=2.24m ³

ISKOP ZEMLJE: 0.5x1.56x0.6=0.47m³

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.5

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : ЦЕВАСТИ
ПРОПУСТ

ИНВЕСТИТОР

                      Oпштина  Кладово

инвеститор:  Oпштина  Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

76/83



55.24
18/24

55.29
18/24

55.19

55.237

55.242

55.237 55.242 55.12

52.50

51.50

хидроизолација  д=1 цм
АБ  плоча  д=30цм

цевна пешачка ограда

хидроизолација  д=1 цм
АБ  плоча  д=30цм

Б.Н.С.16  д=5цм
Б.Н.Х.С.22  д=7цм

цевна пешачка ограда

Б.Н.С.16  д=5цм
Б.Н.Х.С.22  д=7цм

2.5%

MБ 25
MБ 25

MБ 25

2

2

2

2

ПРЕСЕК  2-2ПРЕСЕК  1-1

1 1

K1 K2

K3 K4

КРИЛА ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА

Ископ земље:
Стубови: 5.86x(5.23+4.41)=56.49м3
Крила:     3.40x(4.46+4.09)+ 2.80x(3.98+3.83)=51.54м3

Шљунак:

Стубови: 1.70x5.86x0.1x4=3.98м3
Крила: 1.40x0.1x(2.80x2+3.40x2)=1.74м3

Бетон МБ25:

Стубови: 1.92x5.86x1.0x2=22.50м3
Стопа: 1.70x1.0x5.86x2)=19.92м3
Крила: 2.14x(2.92+3.05)+1.74x(2.92+3.05)=23.17м3
Стопе Крила: (4.06+3.26)x1.0x2=14.64м3

Бетон МБ30:

Лежече греде: 0.54x5.86x2=6.33м3
Плоча: 2.0x5.00)=10.00м3

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.6

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ АБ ПЛОЧЕ

ИНВЕСТИТОР

                                Општина Кладово

инвеститор: Општина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 
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Спецификација арматуре лежећ  гред :

RA Ø10/202

RA Ø141

RA Ø10/203

           -A-
           П пречни

Ø204 3

RA Ø10/20

RA Ø10/20

2

RA Ø141

           П

10 10
1 RA Ø14

95
3535

95

66

2 RA Ø10/20

43

65
66

43

65

3 RA Ø10/20

4 GA Ø20
5

8

43

8
10

Укупни =231.33x2=462.66 kg

Спецификација арматуре ћ

р.б. облик арматуре
n L

g

kom m
kg/m'

kg

1

2

mm

RA-2
Ø

lg

m'

6.00 12 72.00 14 1.242 89.42

2.72

2.28

31 84.32

70.68

53.37

44.74

Ø14       89.42 kg

580 10

3

24 17.76 43.80

G

2.4664

Ø10 98.11 kg

10

0.74

10

10

95

95
35 35

43
65 65

5
43
8
43
8
10

66

66

0.633

0.633

20GA

ΣG=231.33 kg

Ø20         43.80 kg

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.7.1

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

Пројекат реконструкције локалног  пута до 

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр. 

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О. 

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика 

Каменица

ИНВЕСТИТОР

                                  Општина Кладово

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ ЛЕЖЕЋЕ ГРЕДЕ

31

инвеститор:           Oпштина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута 
до Велике Каменице I фаза 
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55.24
18/24

55.29
18/24

55.19

55.237

55.237 55.242 55.12

52.50

51.50

2.5%

MБ 25
MБ 25

MБ 25

 2

 2

1 1

 K3  K4

Спецификација арматуре лежећ  гред :

RA Ø10/202

RA Ø141

RA Ø10/203

           -A-
           П пречни

Ø204 RA Ø10/203

RA Ø10/202

RA Ø141

           П

10 10
1 RA Ø14

95
3535

95

66

2 RA Ø10/20

43

65
66

43

65

3 RA Ø10/20

4 GA Ø20
5

8

43

8
10

Укупни =231.33x2=462.66 kg

Спецификација арматуре ћ

р.б. облик арматуре
n L g

kom m kg/m' kg

1

2

mm

RA-2
Ø

lg

m'

6.00 12 72.00 14 1.242 89.42

2.72

2.28

31 84.32

70.68

53.37

44.74

 Ø14       89.42 kg

580 10

3

24 17.76 43.80

G

2.4664

 Ø10 98.11 kg

10

0.74

10

10

95

95
35 35

43
65 65

5
43
8
43
8
10

66

66

0.633

0.633

20GA

ΣG=231.33 kg

 Ø20         43.80 kg

Спецификација арматуре 

р.б. облик арматуре
n L g

kom m kg/m' kg

1

2

mm

RA-2
Ø

lg

m'

31.86 19 2.288 72.90

5.31

5.33 12

Ø19  691.40 kg

ΣG=1015.75 kg

3

30

G

4

 Ø10  324.35 kg

5.11

Спецификација арматуре :

5

6

7

371

580 66

6

6

19

19

595

19

5.92 53 0.63310

5.95 10 0.63310

1.87 37 69.19 43.800.63310

8

495 88

1.89 37 69.93 44.270.63310

5

5

123

4

ресек 1-1

1 RA Ø19
209

8 8
118

35 35 118

2 RA Ø19
299

35 35
73

8
73

8

35 358 83 RA Ø19
371

3737

8 8RA Ø19
495

6 6
580

5 RA Ø10

595

6 RA Ø10

7 RA Ø10/20 8 RA Ø10/20

40
53

20
53

15 6
40

15

20

54 54
6

2.288

2.288

2.288

ресек 2-2

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.7.1

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

ИНВЕСТИТОР

                                  Општина Кладово

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.7.2

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ ЛЕЖЕЋЕ ГРЕДЕ

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ АБ ПЛОЧЕ

31

10

65.31

121.4953.10

146.3463.96

350.75153.30

198.61313.76

37.6659.50

Ископ земље:
Стубови: 5.86x(5.23+4.41)=56.49м3
Крила:     3.40x(4.46+4.09)+ 2.80x(3.98+3.83)=51.54м3

Шљунак:

Стубови: 1.70x5.86x0.1x4=3.98м3
Крила: 1.40x0.1x(2.80x2+3.40x2)=1.74м3

Бетон МБ25:

Стубови: 1.92x5.86x1.0x2=22.50м3
Стопа: 1.70x1.0x5.86x2)=19.92м3
Крила: 2.14x(2.92+3.05)+1.74x(2.92+3.05)=23.17м3
Стопе Крила: (4.06+3.26)x1.0x2=14.64м3

Бетон МБ30:

4 4 4 4 4 43 2 3 2

5 Ø10

Ø19
4 4 4 4 43 2 3 2 4 4 43 2 3 44444 23244444 3232444 323 4344

6 Ø10

7 Ø10

6 Ø10

8 Ø10

 инвеститор:           Oпштина Кладово

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

ИНВЕСТИТОР

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

                                Општина Кладово

                                  Општина Кладово

инвеститор:           Oпштина Кладово

Пројекат реконструкције локалног  пута до

Велике Каменице I фаза , на: део К.П.бр.

9212, К.О. Грабовица;  К.П.4540 К.О.

Љубичевац;  К.П.6614/1 К.О.Велика

Каменица

Пројекат реконструкције локалног  пута
до Велике Каменице I фаза 

79/83



2.5%
0.50 2.00 2.00 0.50

0.601.30

0.6 0.50

0.30 1.20 0.40

1.101.17

0.25
1.35
3.30

0.30 0.50 0.40

2.30

2.30

0.08

0.6

0.08

0.10

0.55
0.501.14

0.15

CEVAST PROPUST O 600

NA STACIONAŽI :

    CEVASTI PROPUSTI Ø600

PROPUST:   0+559.89, 0+846.05 i 3+168.42

BETON MB 25:
0.40x2.30x1.00+0.30x2.30x0.6+2x(1.70+1.35)x0.5x0.6x0.3+2.3x1.9x0.4+3.30x0.6x0.25=4.12m³

7.00

1.300.70

1.00

0.40

0.60

1.70

ULAZNA GLAVA:

Q 188...3.25X0.55  pos.4

Q 188...2.25X1.85  pos.3

Q 188...1.10X2.25  pos.2
Q 188...1.15X1.95  pos.1 Q 188...1.15X1.95  pos.1

0.15

1.80

1.560.6

0.08

0.08

IZLAZNA GLAVA:

BETON MB 25: 2x0.48x3.14x(0.31+1.64)x0.5x0.18+0.5x0.55x1.56=0.96m³

0.18
0.32

ISKOP ZEMLJE:   0.6x3.30x0.25+1.90x2.30x0.4=2.24m³

ISKOP ZEMLJE: 0.5x1.56x0.6=0.47m³
0.25

1.56
0.10

Спецификација арматуре Улазне главе

поз. облик арматуре
n

B(ширина) g

kom m kg/m² kg

1

2

Q

lg(дужина)

m'

4

 72.51 kg

ΣG=78.15 kg

3

G

4

  растур 5%   3.64 kg

188 2.961.95 13.281.15

Спецификација арматуре Излазне главе

облик арматуре
n L

g

kom m
kg/m'

kg

8

9

mm

RA-2 Ø

lg

m'

6.64 12 0.911 6.05

1.91

 Ø12      14.75 kg

ΣG=26.72 kg

10

10

G

11

  Ø8        10.70 kg

1.04

175 8

6

8 12

8

28
5555

28
1.78 9 16.02 6.490.4058

1113

88

0.911

0.405

5

41.66

8.709.55

4.2110.40

Q 188...2.25X1.85  pos.3

Q 188...2.25X1.85  pos.3

Q 188...3.25X0.55  pos.4

1,95

1,
15

4 188 2.962.25 29.301.10

2,25

1,
10

2 188 2.962.25 24.641.85

2,25

1,
85

1 188 2.963.25 5.290.55

3,25

0,
55

Q 188...1.75X1.50  pos.5

Q 188...1.60X1.50  pos.6

RA   4Ø 12  pos.8

RA   5Ø 12  pos.9

RA   Ø 10/20  pos.10

RA   Ø 10/20  pos.11

поз. облик арматуре
n

B(ширина) g

kom m kg/m² kg

5

6

Q

lg(дужина)

m'

1

 23.93 kg

ΣG=25.13 kg

G

  растур 5%   1.20 kg

188 2.961.75 7.771.50

1,75

1,
50

1 188 2.961.60 7.101.50

1,60

1,
50

Q 188...4.40X1.00  pos.7

7 1 131 2.064.40 9.061.00

4,40

1,
00

150

поз.

6
30

2414

  растур 5%   1.27 kg

УКУПНО АРМАТУРА: 78.15+25.13+26.72=130.00 kg

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.5

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : ЦЕВАСТИ
ПРОПУСТ

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

ИНВЕСТИТОР

                      Oпштина  Кладово

 инвеститор:  Oпштина  Кладово

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице
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Спецификација арматуре 

р.б. облик арматуре
n L

g

kom m
kg/m'

kg

1

2

mm

RA-2 Ø

lg

m'

31.86 19 2.288 72.90

5.31

5.33 12

Ø19  691.40 kg

ΣG=1015.75 kg

3

30

G

4

 Ø10  324.35 kg

5.11

Спецификација арматуре :

5

6

7

371

580 66

6

6

19

19

595

19

5.92 53 0.63310

5.95 10 0.63310

1.87 37 69.19 43.800.63310

8

495 88

1.89 37 69.93 44.270.63310

5

5

123

4

ресек 1-1

1 RA Ø19
209

8 8
118

35 35
118

2 RA Ø19
299

35 35
73

8
73

8

35 358 83 RA Ø19
371

3737

8 8RA Ø19
495

6 6
580

5 RA Ø10

595

6 RA Ø10

7 RA Ø10/20 8 RA Ø10/20

40
53

20
53

15 6
40

15

20

54 54
6

2.288

2.288

2.288

ресек 2-2

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.7.2

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ АБ ПЛОЧЕ

10

65.31

121.4953.10

146.3463.96

350.75153.30

198.61313.76

37.6659.50

4 4 4 4 4 43 2 3 2

5 Ø10

Ø19
4 4 4 4 43 2 3 2 4 4 43 2 3 44444 23244444 3232444 323 4344

6 Ø10

7 Ø10

6 Ø10

8 Ø10

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

ИНВЕСТИТОР

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

                                  Општина Кладово

инвеститор:           Oпштина Кладово81/83



Спецификација арматуре лежећ  гред :

RA Ø10/202

RA Ø141

RA Ø10/203

           -A-
           П пречни

Ø204 3

RA Ø10/20

RA Ø10/20

2

RA Ø141

           П

10 10
1 RA Ø14

95
3535

95

66

2 RA Ø10/20

43

65
66

43

65

3 RA Ø10/20

4 GA Ø20
5

8

43

8
10

Укупни =231.33x2=462.66 kg

Спецификација арматуре ћ

р.б. облик арматуре
n L

g

kom m
kg/m'

kg

1

2

mm

RA-2 Ø

lg

m'

6.00 12 72.00 14 1.242 89.42

2.72

2.28

31 84.32

70.68

53.37

44.74

Ø14       89.42 kg

580 10

3

24 17.76 43.80

G

2.4664

Ø10 98.11 kg

10

0.74

10

10

95

95
35 35

43
65 65

5
43
8
43
8
10

66

66

0.633

0.633

20GA

ΣG=231.33 kg

Ø20         43.80 kg

бр. цртежа

размера
1:50

2.7.7.1

одговорни пројектант

дипл.грађ.инж.Славко Павлов

назив пројекта

датум
VIII.2016

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

ИНВЕСТИТОР

                                  Општина Кладово

назив цртежа : ДЕТАЉ
АРМАТУРЕ ЛЕЖЕЋЕ ГРЕДЕ

31

инвеститор:           Oпштина Кладово

Пројекат рехабилитације локалног
пута Iб35до Велике Каменице

   60x5...1140

   =200x10x260
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60x5...9000

30x3...900

   60x5...1140

 60x5...2180

4M20...100

30x3...2180

60x5...1140

   =200x10x260

83/83


	KD
	2017.05.22_Kladovo_predmer i predracun 29 05 17, tender
	Лок.пут до В.Каменице I фаз ten

	TEHNICKI OPIS
	1 Tehnicki opis
	2 Crtezi
	3 CEVASTI PROPUSTI
	4 DETALJ armature plocastog propusta 1
	5 DETALJ armature plocastog propusta 2
	6 DETALJ OGRADE




