

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул.Кнеза Милоша бр. 20 врши

**ИЗМЕНУ Ш КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 25/2015 - Изградња колектора од пута Доње Међурово
до нишавског колектора у радној зони „Доње Међурово“**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 25/2015 – Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони „Доње Међурово“, врши се измена датума крајњег рока за достављање понуда и датум јавног отварања понуда, на следећи начин:

- На страни 1/67 – мења се и гласи

Крајњи рок за достављање понуда: 24. август 2015. године до 9,00 сати.

Јавно отварање понуда: 24. август 2015. године у 11,00 сати.

- На страни 3/67 у делу Начин на који понуда мора да буде сачињена, став 7 мења се и гласи:

Крајњи рок за достављање понуда је 24. август 2015. године и то до 9.00 часова.

- На страни 3/67 у делу Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја, став 1 мења се и гласи:

Јавно отварање понуда ће се обавити 24. августа 2015. године у 11 часова, у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Напомена: Наручилац ће прихватити средства финансијског обезбеђења привабљена у односу на првобитни датум отварања понуда 10. август 2015. године.

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 25/2015 – Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони „Доње Међурово“ врши се измена у Предмеру и предрачуну радова, у позицији 2. из групе III- Бетонски радови, тако што се текст :

Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 90mm (gotovi elementi visine 900mm)	kom	4
--	-----	---

мења и гласи:

Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 100mm (konusni završni elementi visine 900mm)	kom	4
--	-----	---

Врши се измена у Предмеру и предрачуну радова, у позицији 1. из групе IV- Монтажни радови, тако што се текст :

Nabavka, transport, razvoženje duž trase i ugradnja HDPE korubovanih kanalizacionih cevi za ugradnju van objekta u kompleksu ili na ulici u već za to unapred pripremljen rov. Spajanje cevi gumenih rastavljenim dihtungom koje takođe uračunati u cenu po broju komada.		
---	--	--

мења и гласи:

Nabavka, transport, razvoženje duž trase i ugradnja HDPE korubovanih kanalizacionih cevi za ugradnju van objekta u kompleksu ili na ulici u već za to unapred pripremljen rov. Cevi su klase u zavisnosti od proizvođača SN8, S20. Spajanje cevi gumenih rastavljenim dihtungom koje takođe uračunati u cenu po broju komada.		
---	--	--

Врши се измена у Предмеру и предрачуну радова, групи IV- Монтажни радови, додаје се позиција 2 која гласи:

Priključenje novoprojektovanog cevovoda u zoni izgradnje na postojeći kolektor u zadnjoj trećini cevi. U cenu uračunati probijanje postojećeg kolektora i dihtovanje priključka na prodoru novoprojektovane cevi i kolektora. obračunava se i plaća po komadu priljučka.		
Ø 250 na Ø 2500mm	kom	1

Комплетан коригован Предмер и предрачун радова са скицама дат је у прилогу и чини саставни део Измене III Конкурсне документације за јавну набавку број 25/2015.

PREDMER I PREDRAČUN – IZGRADNJE KOLEKTORA OD PUTA ZA DONJE MEĐUROVO DO NIŠAVSKOG KOLEKTORA U RADNOJ ZONI „DONJE MEĐUROVO“					
R. B.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	KOLIČINA	JED. CENA	UKUPNO
I Pripremni radovi					
1	Obeležavanje trase cevovoda sa obnovom manjkajućih tačaka, sa iskolčavanjem svih elemenata i osiguranje istih. Obračunava se i plaća po m ¹ .	m ¹	1033,00		
2	Rušenje i dovođenje u prvobitno stanje kolovoza i kućnih prilaza. Obračunava se i plaća m ² .				
	ASFALJNI				
	a) rušenje	m ²	4,00		
	b) opravka	m ²	4,00		
3	BETONSKI TROTOARI				
	a) rušenje	m ²	4,00		
	b) opravka	m ²	4,00		
3	Raščišćavanje trase cevovoda od šuta, sečenja šiblja, dislociranja balvana, demontaže i montaža ograde. Obračunava se i plaća paušalno.	komplet	1		
4	Osiguranje gradilišta, postavljanje saobraćajnih znakova, svetlosnih signala, regulisanje saobraćaja, osiguranje i obeležavanje rova. Obračun se i plaća paušalno.	pauš.	1		
UKUPNO					

R. B.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	KOLIČINA	JED. CENA	UKUPNO
II Zemljani radovi					
1	Iskop rova za polaganje cevovoda i okna za šahtove u materijalu III kategorije. Iskop raditi mašinski, a gde to nije moguće ručno. Iskopani materijal odstraniti na deponiju. Na deonicama gde je potrebno rov se mora razupirati. Cenom je obuhvaćen takođe rad u mokrom, planiranje dna rova do tačnosti +/- 2,00cm, prema podužnom profilu, potrebno crpljenje podzemne vode, kao i sav ostali prateći rad vezan za poziciju iskopa. Obračunava se i plaća po m ³ .				
	a) mašinski iskop				
	– dubina od 0,00 – 2,00 m ¹	m ³	474,00		
	– dubina od 2,00 – 4,00 m ¹	m ³	1622,00		
	b) Dokopavanje – iskop, proširenje rova za šahtove sa potrebnom podgradom na mestima gde su projektom predviđeni. Kategorija iskopa iste kao i kod iskopa na tom delu trase.	m ³	208,00		
2	Obezbeđenje kanalskog rova kanalizacije mora biti izvedeno shodno vrsti rova u datoj situaciji i po propisima za određenu dubinu kanalskog rova kanalizacije. Obračunava se i plaća po m ² .				
	dubina od 1,50 - 2,00m ¹	m ²	412,00		
	dubina od 2,00 - 4,00m ¹	m ²	2900,00		
3	Nabavka, transport i ugrađivanje peska u iskopani rov max. 10 cm sa nabijanjem kao podloga cevi, levo i desno oko cevi uz lagano zbijanje i min. 10 cm iznad temena cevi kao zaštita od mehaničkog oštećenja prilikom kasnijeg zatrpavanja. Obračunava se i plaća po m ³ .	m ³	755,00		

4	Nabavka, transport i ugrađivanje šljunka – tucanika, max 20 cm ispod donje ploče šahtova. Obračunava se i plaća po m ³ .	m ³	13,00		
5	Nabavka, transport i ugrađivanje šljunka - tucanika oko zidova ugrađene šahte i u rovu cevovoda na saobraćajnim površinama. Obrčunava se i plaća po m ³ . a) u rovu iznad cevi b) oko šahtova				
		m ³	300,00		
		m ³	20,00		
6	Zatrpanje rova i oko zidova šahtova zemljom iz iskopa, u slojevima do 20 cm sa nabijanjem. Obračunava se i plaća po m ³ . a) u rovu iznad cevi b) oko šahtova				
		m ³	120,00		
		m ³	15,00		
7	Odvoz iskopanog materijala na stalnu (gradsku) deponiju. Cenom obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do deponije, istovar. Obračunava se i plaća po m ³ .	m ³	1211,00		
8	Nasipavanje dela zemljišta oko novoprojektovanog cevovoda koje ne zadovoljava dubinu zamrzavanja na koju treba ukopati cevovod. Nasipa se, već iskopani materijal, deo od po tri metra levo i desno od cevovoda kao nasip u padu stranice od 40% ka postojećem terenu od vrha potrebne nivelete iznad cevovoda. Obračunava se i plaća po m ³ .	m ³	700,00		
UKUPNO					

R. B.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	KOLIČINA	JED. CENA	UKUPNO
III	Betonski radovi				
1	Izrada nearmirane betonske ploče MB 15 ispod donje ploče svih šahti na utabanoj i izravnoj šljunčanoj podlozi sloja debljine 5 cm. Obračunava se i plaća po m ² .	m ²	14,00		
2	Izrada revizionih silaza od gotovih fabrikovanih betonskih prstenova. U cenu ulazi nabavka, transport, istovar duž trase i ugradnja u već pripremljeni rov, proširen u zavisnosti od gabarita, izrada kineta, malterisanje spojnica između prstenova i svi prodori cevovoda kroz šahtu. Obračunava se i plaća po komadu.				
	Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 90mm (gotovi elementi visine 1000mm)	kom	15		
	Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 90mm (konusni završetak visine 600mm)	kom	8		
	Ø 1000 mm MB 20 i zidova debljine zida 100mm (konusni završni elementi visine 900mm)	kom	4		
3	Nabavka,transport, prevoz duž trase i ugradnja u gornju ploču dvodelnog šaht poklopca od duhtilnog liva u ramu za optitno opterećenje od na saobraćajnim površinama. Poklopac mora da poseduje šarke, kao i bravicu za zaključavanje i da je na gornjoj površini vidno ispisan naziv instalacija koje su u šahti, u ovom slučaju „Kanalizacija“. Obračunava se i plaća po komadu.				
	za opterećenje D 400 KN Vel. 80 x 80 cm Težina 150 – 200 kg	kom	12		

4	Nabavka, transport, i ugradnja armirano – betonskih fabrikovanih poklopnih ploča sa ankerima za dizanje prilikom servisiranja šahte. Obračunava se i plaća po komadu. Ø 850 mm, d = 80 mm, G = 75 kg	kom	12		
5	Nabavka, transport, i ugradnja armirano – betonskih fabrikovanih poklopnih ploča na prelazu većeg prečnika prstena na manji. U ploču napraviti otvor na mestu naleganja gornjeg manjeg prstena prečnika Ø 600mm. Obračunava se i plaća po komadu. Ø 1680 mm, d = 80 mm, G = 390 kg	kom	12		
UKUPNO					

R. B.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	KOLIČINA	JED. CENA	UKUPNO
IV	Montažni radovi				
1	Nabavka, transport, razvoženje duž trase i ugradnja HDPE korubovanih kanalizacionih cevi za ugradnju van objekta u kompleksu ili na ulici u već za to unapred pripremljen rov. Cevi su klase u zavisnosti od proizvođača SN8, S20. Spajanje cevi gumenih rastavljenim dihtungom koje takođe uračunati u cenu po broju komada. Obračunava se i plaća po m ¹ .				
	Ø 400 mm (širina rova oko cevi 80 cm)	m ¹	1033,00		
2	Priključenje novoprojektovanog cevovoda u zoni izgradnje na postojeći kolektor u zadnjoj trećini cevi. U cenu uračunati probijanje postojećeg kolektora i dihtovanje priključaka na prodoru novoprojektovane cevi i kolektora. Obračunava se i plaća po komadu priključka.				
	Ø 250 na Ø 2500 mm	kom	1		
UKUPNO					


R. B.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	KOLIČINA	JED. CENA	UKUPNO
V	Ostali radovi				
1	Izrada podzemnog katastra posle polaganja i ispitivanja cevovoda, a pre zatrpavanja. Obračunava se i plaća po m ¹ .	m ¹	1033,00		
2	Probno ispitivanje izvedenog cevovoda. Obračunava se i plaća po m ¹ .	m ¹	1033,00		
UKUPNO					

REKAPITULACIJA

I.	Pripremni radovi	
II.	Zemljani radovi	
III.	Betonski radovi	
IV.	Montažni radovi	
V.	Ostali radovi	
Ukupno bez PDV-a		
pdv		
Ukupno sa PDV-om		


Potpis I pecat: _____

POTREBNO




Station	Ground Level (m)	Pipe Level (m)	Section Length (m)	Flow Rate (l/s)	Pipe Diameter (mm)	Slope (%)	Material
27	182.93	182.87	L29=76.56m	Q2=115,50	400	<1.33%	SN8 I/LI S20
28	182.94	182.87					
29	182.89	182.77	L30=86.25m	Q2=115,50	400	<1.33%	SN8 I/LI S20
30	182.86	182.88	L31=112.77m	Q2=115,50	400	<1.33%	SN8 I/LI S20
31	182.54	182.54	L32=80.00m	Q2=115,50	400	<1.33%	SN8 I/LI S20
End	182.58	182.58	L33=78.22m	Q2=115,50	400	<1.33%	SN8 I/LI S20

NASIPANJE



REVID
SAGLA
PROJ

182.05	181.74	182.54	182.01	182.30	182.65	182.94	183.00	183.07	183.03	182.96	182.54	182.44	181.87	183.07	182.51	182.64	182.77	182.80	182.90	183.03	183.11	183.05	183.03	183.02	183.08	182.02	183.22	183.20	183.32	183.47	183.62	183.93	184.26	184.55	184.99	185.40	185.70	185.90	186.09	183.46	184.46	187.18	187.47	188.24	188.66	189.05	189.12	189.51
181.74	182.54	182.01	182.30	182.65	182.94	183.00	183.07	183.03	182.96	182.54	182.44	181.87	183.07	182.51	182.64	182.77	182.80	182.90	183.03	183.11	183.05	183.03	183.02	183.08	182.02	183.22	183.20	183.32	183.47	183.62	183.93	184.26	184.55	184.99	185.40	185.70	185.90	186.09	183.46	184.46	187.18	187.47	188.24	188.66	189.05	189.12	189.51	
L34=100.00m'										L35=113.01m'										L36=123.23m'										L37=80.00m'																		
438.87	438.89	446.89	456.89	466.89	476.89	486.89	496.89	506.89	516.89	526.89	536.89	546.89	556.89	566.89	576.89	586.89	596.89	606.89	616.89	626.89	636.89	13.01	649.90	659.90	669.90	679.90	689.90	699.90	709.90	719.90	729.90	739.90	749.90	759.90	13.23	773.13	783.13	793.13	803.13	813.13	823.13	833.13						
243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283								



DIREKCIJA ZA VEŠTAČENJE
 SAM SA IZMENAMA
 NE DOKUMENTACIJE

SAGLASNA SAM SA IZMENAMA
 PROJEKTORE DOKUMENTACIJE
 NA DEONICI OD RŠ 28 DO RŠ 39



VK PODUŽNI PROFILI FEKALNE KANALIZACIJE - 2 R = 1 : 100

Q1=76,24 l/s	Q1=76,24 l/s	Q1=76,24 l/s																												
ø400mm, <11.70‰ SN8 IU S20										ø400mm, <11.70‰ SN8 IU S20										ø400mm, <11.70‰ SN8 IU S20										
189.20	189.35	189.52	189.66	189.79	189.92	189.91	190.10	190.29	190.40	190.44	190.48	190.54	190.66	190.76	190.63	190.69	190.87	190.96	191.04	191.16	191.32	191.48	191.43	189.49	PRECNIK I VRSTA CEVI					
																										KOTA TERENA				
185.40								186.35	187.35							188.29							189.11		KOTA NIVELETE					
																										KOTA DNA CEVI				
L38=78.33m'										L39=80.00m'										L40=70.00m'										RASTOJANJE PROFILA
853.13	863.13	873.13	883.13	893.13	903.13	913.13	923.13	8.33	931.46	941.46	951.46	961.46	971.46	981.46	991.46	001.46	011.46	021.46	031.46	041.46	051.46	061.46	071.46	081.46	15.17	096.63	STACIONAZA			
285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309		OZNAKA STACIONAŽE				



INVESTITOR	GRAD NIŠ		
PROJEKAT I MESTO GRADNJE	KOLEKTOR ZA UPOTREBLJENE VODE OD PUTA ZA DONJE MEĐUROVO DO NIŠAVE		
PREDMET	PODUŽNI PROFILI FEKALNE KANALIZACIJE 2		
ODGOVORNI PROJEKTANT	dipl.ing.građ. Bijana Trifunović		
PROJEKTANT SARADNIK	građ.ing. Dejan Stamenković		
PROJEKTANT STATIČAR			
SARADNIK	dipl.građ.teh. Jasmina Živić-Radenković		
BROJ TEHN. DNEVNIKA	RAZMERA 1:100 1:1000	LIST BR. 4/2	VK