



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-86/6/2014-11
19. јун 2014. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење IX Конкурсне документације за јавну набавку број О/13-2014 – Изградња школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, Општина Вршац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број О/13-2014 и поставило следеће питање:

Питање:

Обзиром да смо поставили питање да ли ћете прихватити уговор о делу са инжењером који поседује лиценцу 453 те сте нам одговорили како понуду нећете сматрати исправном, сматрамо да је наша дужност да Вам напоменемо да уговори о привременим и повременим пословима могу да трају 120 радних дана. Како сте ви понудили рок извођења радова минималних 180 календарских до максималних 210 календарских дана, конкретан уговор неће покрити цео период извођења радова.

Одговор:

Како би било обезбеђено учешће што већег броја понуђача у предметној набавци, а имајући у виду да је закључење уговора о делу, у конкретном случају, у супротности са одредбама Закона о раду, Наручиоцу је једино преостала могућност да дозволи да тражени лиценцирани инжењери буду ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Законска одредба о дужини трајања уговора о привременим и повременим пословима у трајању од 120 радних дана у току године свакако се мора поштовати, тако да се уговор мора закључити на тај период. Министарство се, поводом предметног питања већ обратило Управи за јавне набавке везано за инструкције о поступању у оваквим случајевима и чека на добијање одговора на постављено питање.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Оливера Мијодраговић, дипл. економиста

Достављено:

- Заинтересованом лицу
- Архиви