



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-87/16/2018-11

22. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IX Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2018 –
Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2018 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У конкурсној документацији је наведено да је рок за извођење радова максимално 120 календарских дана.

С обзиром на сложеност и обим радова, да ли постоји могућност продужења рока за извођење радова?

Одговор 1:

Не постоји могућност продужења рока за извођење радова.

Питање 2:

У делу припремни радови - дозволе који се односи на заузеће површине наведена је јединица мере: m² по дану, поставља се питање како да у функцију ставимо укупан рок извођења радова ?

Сматрамо да ће површина бити заузета током читавог периода извођења. Молимо Вас за појашњење.

Одговор 2:

У делу припремни радови предвиђено је заузеће тротоара у количини од 10 м² по дану. Како је прецизиран рок за извођење радова од 120 календарских дана, ова позиција се кроз обрачун цене калкулише за цео период извођења радова, јер ће то бити неопходно. Појашњено - ако се понуђач не определи за рок у максимално предвиђеном броју календарских дана, цену ће базирати на броју дана који својом понудом нуди.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, заменик члана комисије