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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 2/2018 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 2/2018 је доградња кухињског простора уз постојећи 
објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник. 

 
Шифра ОРН:  45214210 - Радови на изградњи основних школа   

 
  Процењена вредност јавне набавке износи 5.918.659,00 динара. 

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 2/2018  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Миранда Вученовић 
Имејл и број факса: miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 2/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој 
табели и то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  
издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 
доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 2/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и 
то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 11.800.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2015, 2016. и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2017. годину, а приказани износ пословног прихода у 
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2015. и 2016. години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2017. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2013-2017) извео грађевинске и 
грађевинско-занатске и инсталатерске (инсталације водовода и 
канализације и електро инсталације и инсталација грејања) радове на 
изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи објеката високоградње 
(стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски и јавни објекти) у 
износу од минимум 17.700.000,00 динара без ПДВ. 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у 
укупном износу од минимум 17.700.000,00 динара без ПДВ. 
 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне 
документације. 
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче 
радова са личним лиценцама и то: 
 
400 или 410 или 411 или 800  1 извршилац 
430 или 830 1 извршилац 
450 или 850 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
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Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
мини багер или комбинована машина   комада 1 
камион кипер комада 1 
миксер    комада 1 
скела 200 м2 
доставно возило    комада 1 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава  потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2018. године; 
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 

закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено 
од стране закуподавца након 1.1.2018. године; 

4) уговор о лизингу 
 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
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Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 
потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
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- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који 
се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 2/2018– Доградња кухињског простора уз постојећи објекат 
Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник (НЕ 
ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 26. фебруар 2018. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 26. фебруара 2018. године у 11.00 часова у 

просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 
као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 2/2018– Доградња кухињског простора уз постојећи 
објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник- НЕ 
ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 2/2018– Доградња кухињског простора уз постојећи 
објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник - НЕ 
ОТВАРАТИ или 
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Опозив понуде за јавну набавку 2/2018– Доградња кухињског простора уз постојећи 
објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник -НЕ 
ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 2/2018– Доградња кухињског простора уз 
постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник 
-НЕ ОТВАРАТИ. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку 2/2018.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

10/208



 
 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 

 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Кориснику. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
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Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 90 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 
 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 
840-1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор о јавној набавци 
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б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 
 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

 
 

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 
Наручиоца, електронске поште на имејл  miranda.vucenovic@privreda.gov.rs или факсом 
на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Миранда Вученовић, сваког 
радног дана 07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 2/2018- 
Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван 
Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник” . 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 

особом задуженом за обилазак локације, а то је Зоран Бркић, телефон  015/7195-188 
локал 124, у периоду од 10 до 14 часова.   

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  
који не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача, односно његових подизвођача. 
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 
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Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 
одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
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Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 

Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
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Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 
15. ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 
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4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 

1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 
димензије лога су 40 х 40cm.  

2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 
Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  

3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 
банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  

а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
5. На доњем делу табле наведено је следеће: 

а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
з) Назив Корисника 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 
НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2018. године 
за јавну набавку 2/2018– Доградња кухињског простора уз постојећи објекат 

Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник 
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из 
групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2018. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 90 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:
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 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 2/2018 и 
стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за доградњу кухињског простора уз постојећи објекат 
Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

 

 

 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 2/2018 – Доградња кухињског 
простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали 
Зворник и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који 
су предмет ове јавне набавке 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 
мини багер или комбинована 
машина 

1 
 
 

  

2. камион кипер    1 
   

3. миксер 1 
   

4. скела 200 м2    

5. доставно возило   1    

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступа самостално или са подизвођачима. 
  

Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  
бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-2/2017-02 од 17. 
јула 2017. године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Мали Зворник, Зворник, Ул. Краља Петра I бр. 

38, ПИБ 102143310, матични број 07170874, рачун број 840-88640-85  (у даљем 
тексту: Корисник), коју заступа председник општине Зоран Јевтић 
 

3. Основна школа „Стеван Филиповић“ Радаљ, општина Мали Зворник, ПИБ 
10136341, матични број 17042173, рачун број 840-1044660-24 (у даљем тексту: 
Инвеститор), коју заступа директор школе Милан Марковић  
   

4. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбe о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС”, број 5/17) и  Јавног 
позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 6/17),  Министарство 
привреде је донело Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно-ЕИБ 9 
(„Службени гласник РС“ бр. 69/17 и 80/17), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта - Доградња кухињског простора уз постојећи објекат 
Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник; 
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 2/2018, Извођачу 
доделио уговор о извођењу радова на доградњи кухињског простора уз 
постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали 
Зворник. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
 Предмет Уговора је доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне 
школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник, у свему према Понуди 
број ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, 
број 113/17), у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор 
финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају 
средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији 
финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 
  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину, у оквиру Раздела 
5-Општинска управа, Функција 912-Основно образовање, Програмска 
активност 2002-0001-Функционисање основних школа, позиција 61, економска 
класификација 463-ОШ „Стеван Филиповић“ 

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Корисника и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција 
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за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније 
са последњом привременом ситуацијом; 

 
- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  

уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Корисника и Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 

примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа, Корисника и 
Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за 
отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Корисника, 
Инвеститора, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

-  да је Корисник односно Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 

- да је Корисник односно Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз 
градилишту;  

- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 
посла; 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 

  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца, Корисникa и 
Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о 
привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због 
којих је извођење радова обустављено. 
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Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 

 
            Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора 
и Корисника  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који 
је исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац, Корисник или Инвеститор због закашњења у извођењу или 

предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац, Корисник и Инвеститор 
морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 
обавезу:  
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- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 
Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Кориснику  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном 
динамичком плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац 
Корисник и Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и 
трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 
Кориснику , Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Корисникa и Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 
радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од 
стране  Корисникa или Инвеститора; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца, Корисника и 
Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем. 
 

Члан 9. 
 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у осам примерака, по два 
за Наручиоца, Корисникa, Инвеститора  и стручни надзор. 
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА, КОРИСНИКА и ИНВЕСТИТОРА 
 

Члан 10. 
 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу:  

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Корисником , Инвеститором стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Корисник има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;     

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

-да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, Инвеститором, стручним надзором и Извођачем. 

 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Инвеститор  има 

обавезу:  
 

-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;   

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, Корисником, стручним надзором и Извођачем. 
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БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

 
            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора 

преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Кориснику преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу 
окончане ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 

радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 
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Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 
Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период 
извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу, Кориснику 
и Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Кориснику односно Инвеститору све гарантне листове 
за уграђене материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, 
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора, Инвеститор  ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 
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КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Корисник  и/или Инвеститор, на основу извештаја 
надзорног органа или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не 
одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Корисникa и Инвеститора , има право да тражи да 
Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са 
техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном 
року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро 
извршење посла.  

 
 
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу Кориснику и Инвеститору за 
извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их 
је сам извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Корисникa, Инвеститора  и  Наручиоца. 
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Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора Корисникa и Инвеститор, 
односно коначне сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, Корисникa  и 

Инвеститора, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене 
радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање 
штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Инвеститора, Наручиоца и Корисникa и достави им писану сагласност 
стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац,  Корисник и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед 

ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања 
обавесте Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститора. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Инвеститора, Наручиоца и 
Корисникa и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем 
хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести. 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
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Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститора, Корисникa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 
обавештава стручни надзор, Инвеститора, Корисникa и Наручиоца, а дан завршетка 
радова уписује се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Корисникa, Инвеститора ,стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику односно 
Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 
приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то 
потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Кориснику, а 
Корисник ће Инвеститору  предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Корисник, Инвеститор 
или Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и 
неће приступити примопредаји радова. 
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Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Корисник. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним 
радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном 
уговору до дана раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa 
о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 
 

Члан 24. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 
Уговора. 
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Члан 25. 
 

 Овај уговор је сачињен у дванаест једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 
________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
КОРИСНИК 
Општина Мали Зворник 
 
________________________________ 
Зоран Јевтић, председник општине 
 
ИНВЕСТИТОР 
Основна школа „Стеван Филиповић“ Радаљ 
 
_________________________________ 
Милан Марковић, директор 
 
ИЗВОЂАЧ 
________________________________ 
 
________________________________ 
________________________________, директор 
 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за 
озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 2/2018 – Доградња кухињског простора уз 
постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник 
како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 2/2018 – Доградња кухињског простора уз постојећи 
објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
 Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 2/2018– Доградња 
кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, 
општина Мали Зворник, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 2/2018– Доградња 
кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, 
општина Мали Зворник,  потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или 
радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, 
патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или 
бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра 
или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави 
списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: 
редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног 
одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и 
укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама 
(карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.
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"УНИЈАПРОЈЕКТ" Д.О.О.
Мали Зворник

ОШ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" РАДАЉ

ДОГРАДЊА КУХИЊСКОГ
ПРОСТОРА УЗ ОШ
"СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" РАДАЉ

одговорни пројектант,
Шотра Мирјана, дипл.инг.грађ.

_________________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА

ИНВЕСТИТОР:

ОБЈЕКАТ:

МЕСТО ГРАДЊЕ: РАДАЉ
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 
како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
 Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 
градилишта до депоније (градска депонија ЈКП "НАШ ДОМ", ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр.6 
, к.п. бр.4531/5 и к.п. бр.4531/4  у Лозници). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт 
истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и 
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером 
наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 
условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да 
на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени 
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог 
пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту 
објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај 
и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у 
цену.
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A. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.

м2 119,00 x =

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м3.
м3 30,00 x =

2.

Обрачун по м3.
м3 24,00 x =

3.

Обрачун по м3.
м3 8,00 x =

Сви земљани радови морају се извести према датим висинским котама. Ископану земљу искористити 
за насип око темеља, па вишак земље разастрти око објекта или одвести ван градилишта.

Обрачун земље у ископима рачуна се по м3 у самониклом стању, а према димензијама из пројекта.

Машински ископ земље III и IV категорије у широком
откопу, са одвозом. Ископ извести и нивелисати према
пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на
камион и одвести на  депонију.

Ручни ископ земље треће и четврте категорије за
темеље објекта 0.60 - 1.00 м са избацивањем из темељне
јаме, одвозом и разастирањем на место набијања, или
одвозом вишка земље ван градилишта.

Насипање и набијање земље око и између зидова са
довозом потребне земље. Набијање вршити дрвеним
набијачима у слојевима по 15 цм.

Скидање дела постојећег кровног покривача (кровна
конструкција се задржава) и одлагање материјала на
привремено складиште.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:                

Пре почетка свих радова снимити терен и облежити сталне тачке на објекту које остају до техничког 
пријема.
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4.

Обрачун по м3.
м3 15,00 x =

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Обрачун у свему према просечним нормама у грађевинарству.

1.

Обрачун по м3.
d =  38 cm м3 45,00 x =
d = 25  cm м3 12,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 5,00 x =

4.

Обрачун по м2.
м2 120,00 x =

Малтерисање плафона од таванице од "ФЕРТ" елемената
продужним малтером. Преко подлоге набацати цементни 
шприц. Први слој, грунт, радити продужним малтером
од просејаног шљунка, „јединице“.Подлогу поквасити,
нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој
справити са ситним чистим песком, без примеса муља и
органских материја и нанети преко првог слоја.
Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Површине морају бити равне, без прелома и таласа.
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“. У цену улази и помоћна скела .

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Опеке или гитер блокови употребљени за зидање морају бити одговарајућег квалитета, одговарајуће 
марке, добро печене без присуства креча и шалитре. Песак мора бити чист без органских једињења. 
Гашени креч мора прописно одлежати пре употребе, а хидратисани пре употребе правилно погасити.

Зидање се мора вршити чисто у хоризонталном реду без употребе парчади мањих од 1/4 опеке, са 
правилним везивањем. Зидне површине морају бити вертикалне. Спојнице не смеју бити шире од 10 
мм и морају бити потпуно затворене малтером.

Поред зидања, позицијама је обухваћено и узиђивање пакница за учвршћивање довратника, као и све 
остале радове где су ове потребне.

Зидање зидова пуном опеком у продужном малтеру
размере 1:3:9 .

Зидање преградних зидова пуном опеком д = 12 цм у
продужном малтеру размере 1:3:9 .

Насипање шљунка или песка ипод подова, стопа темеља
и тротоара у слоју од 10 - 15 цм.
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5.

Обрачун по м2.
м2 396,00 x =

6.

Обрачун по м2.
м2 167,00 x =

Малтерисање зидова од опеке кречним малтером у два
слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и
испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт,
радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до
2 цм од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер
стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер
нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања
другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са
ситним и чистим песком, без примеса муља и органских
материја. Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити
равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“

Израда термоизоловане фасаде са ваљаном завршном
обрадом пластичним малтером 0,4 мм,
једнокомпонентни пластични фасадни малтер, фабрички
направљен, на бази специјалне полимерне емулзије, са
мермерним агрегатом и додацима. Плоче Стиропора
дебљине 10 цм, притисна чврстоћа (10% стишљивости):
мин. 100 кPа (10 т/м2),Дозвољена притисна оптеретивост
(2% стишљивости): 20 кPа (2 т/м2 )Коефицијент
топлотне проводљивости (λ): 0,036 W/мК, Класа
горивости: Б1 (тешко запаљив материјал, залепити
геађевинским лепком за подлогу и нивелисати.
Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 ком/м² као и
металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица
фасаде. Преко постављених плоча равномерно нанети
грађевински лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са
преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине.
Након сушења нанети грађевински лепак у слоју
дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу
импрегнирати Подлогом А.

Пластични малтер 0,4 мм по потреби разредити до 5% са
водом, а затим нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5
мм и структуру извући ваљком. Размак између
наношења слојева је 2-3 часа. Након обраде фасаду
штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре
почетка наношења у сарадњи са пројектантом одредити
боју и урадити пробне узорке.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:
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IV

1.

Обрачун по м3
м3 21,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 59,00 x =

3.

Обрачун по м2.
м2 32,00 x =

Бетонирање стопе темеља и темељних зидова у
ископаном земљишту набијеним бетоном МБ 15 заједно
са бетонирањем АБ серклажа.

Бетонирање пода од набијеног бетона МБ 15. Под
извести према детаљима са дебљином д = 12 цм .

Бетонирање тротоара и прилаза набијеним бетоном МБ
30 д = 12цм., са истовременом израдом цементне
кошуљице. Тротоар изделити на фуге на свака 2 метра, и
исте залити асфалтном масом.

БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО БЕТОНСКИ 
РАДОВИ

Сви бетонски и армирано-бетонски радови морају се извести у свему према важећим БАБ прописима, 
нацртима, детаљима и статичком прорачуну, солидно и стручно са квалификованом радном снагом и 
под стручним надзором.

Нарочито обратити пажњу да се елементи израде у потребним димензијама и висински уклопе према 
пројекту.

На повшине на које ће се поставити лимови или дашчане подлоге у току самог бетонирање оставити 
пакнице за причвршћивање.

Израда и уградња бетона врши се машинским путем, а позицијом је обухваћено: бетонирање, израда 
оплате са подупирачима и нега бетона у различитим временским условима, као и остављање шлицева 
за водовод и канализацију, електричну инсталацију итд.

Обрачун по м3. (арматура се посебно обрачунава)
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4.

Обрачун по м3.
м3 12,50 x =

5.

Обрачун по м2.
равна пл. м2 120,00 x =

6.

Обрачун по м3.
м3 1,70 x =

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА

Бетонирање надвратника, надпрозорника, стубова,
серклажа, греда и подвлака у оплати. Бетонирање
извести бетоном МБ 30. Израдити оплату и надвратнике
армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и
оплата, подупирачи и помоћна скела.

Израда полумонтажне таванице, типа „Ферт“, дебљине
16+4 цм. Ослонце ребара изравнати цементним
малтером. Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5
цм на ослонац и арматура препуштена још 10 цм.
Поставити ребро за укрућење, за распоне веће од 3 м.
Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. Пре
бетонирања извршити прање ослонца. Бетонирати
бетоном марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са
подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана.

Израда темеља и косе степенишне плоче улазних
степеница од набијеног бетона МБ 25. Бетонирати их
преко слоја шљунка. Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улази и оплата
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V АРМИРАЧКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по кг.
кг 3000,00 x =

VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1.

м2 145,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 173,00 x =

ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.

Прикивање летава на кровну конструкцију за
постављање кровног покривача

Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре са
чишћењем арматуре од рђе. Главна арматура се везује за
сваку узенгију и подеоно гвожђе паљеном жицом 1,4мм.
Обрачун по теоретским тежинама .

АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА

Дрвена грађа и спојни материјал мора у потпуности да одговара ПТП за дрвену конструкцију. Грађа 
упутребљена за кров и делове крова мора бити у потпуности сува, здрава и посечена у зимском 
периоду. Резана грађа је чамова сем код оних делова који су изоловани и где мора бити употребљена 
борова грађа.

Позицијом је обухваћен рад, материјал, транспорт, помоћне скеле, одабирање грађе, израда патоса, 
шаблона, цртање профила, кројење и монтирање, постављање свог окова, премаз карболинеумом 
делова испод везача на ослонац и премаз битуменом зида код ослонца.

Израда и монтажа кровне конструкције од резане грађе
димензија према датим пројектима и детаљима са
давањем целокупног материјала и окова. Обрачун по м2
хоризонталне пројекције.
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VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.
м2 173,00 x =

VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м2.
м2 20,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 64,00 x =

3.

Обрачун по м2.
м2 32,00 x =

Набавка и поставијање подних термо-изолационих
плоча, дебљине 10 цм, екструдирани полистирен, ,
коефицијента топлотне проводљивости (λ) 0,036 W/mK.
Притисне чврстоће (10% стишљивости): 300 kPa (30
t/m2) . Дозвољена притисна оптеретивост (2%
стишљивости): 130 kPa (13 t/m2). Класа горивости : B1 (
тешко запаљив материјал) . Плоче од екструдираног
полистирена поставити по  и упутству произвођача.

Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора
бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и
постављање слемена и грбина од слемењака у
продужном малтеру.

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Израда хоризонталне хидроизолације зидова и подова од
једног премаза битулитом, једног слоја кондора 3
вареног на преклопу.

Набавка и постављање камене вуне , дебљине 10
цм,коефицијент топлотне проводљивости 0,035 W/mk,
класе реакције на пожар А1-негорив материјал,
деламинација >10% kPa, напон при 10%-тном сабијању
>30 kPa . Камену вуну поставити као термо и звучну
изолацију и противпожарну заштиту, по детаљима и
упутству произвођача.
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4.

Обрачун по м2.
м2 28,00 x =

Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по комаду.
величина  200/200 ком 7,00 x =
величина  250/140 ком 1,00 x =

2.

Обрачун по комаду.
величина  90/220 ком 3,00 x =

Набавка и постављање на тераси термоизолационих
плоча укупне дебљине 12 цм, од екструдиране
полистиролске пене, коефицијента топлотне
проводљивости (λ) 0,036 W/mK. Притисне чврстоће
(10% стишљивости): 300 kPa (30 t/m2) . Дозвољена
притисна оптеретивост (2% стишљивости): 130 kPa (13
t/m2). Класа горивости : B1 ( тешко запаљив материјал)
. Плоче поставити по упутству произвођача. 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Набавка и монтажа ПВЦ прозора . Прозоре израдити
од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним
системом профила, уградне дубине 75мм , мин.
дебљине 2мм ,термички одвојеним ојачањем и са
ојачаним челичним нерђајућим профилима и
коефицијентом пролаза топлоте k = 1,11 W/m2K.
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом ,
вулканизованом на угловима - са два увучена
дихтунга. Боја шарки, ручки и профила бела . Крила
прозора  застаклити       нискоемисионим  термо  стаклом 
д= 4+16+4 мм пакет са криптоном и транспарентним
танким филмом и коефицијентом пролаза топлоте k =
1,16 W/m2K . Обрачун по
комаду.  

Израда и постављање једнокрилних обострано
шперованих врата. Врата израдити од првокласне и суве
јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем
обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по
шеми столарије и детаљима. Довратник извести у
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од
елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два
кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити
безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
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3.

Обрачун по комаду.
величина 160/220 ком 1,00 x =

4.

Обрачун по комаду.
величина  90/80 ком 1,00 x =

X БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по комаду.
величина  250/60 ком 1,00 x =

2.

Обрачун по комаду.
величина  160/220 ком 1,00 x =
величина  90/220 ком 1,00 x =

Израда и уградња радног отвора - шалтера између
кухиње и трпезарије.Отвор израдити од првокласне и
суве чамовине са профилисаним елементима, по
детаљима и пројекту. Отвор обрадити лазурним бојама и
лаком.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Израда и постављање једноструког металног
застакљеног прозора. Прозор израдити од кутијастих
челичних профила и застаклити равним стаклом
дебљине 4 мм. Пре бојења метал очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. На прозор нанети
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и
брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и
брусити и завршно обојити други пут.

Израда и постављање једнокрилних и двокрилних
металних врата Врата израдити од кутијастих челичних
профила. Крило врата обложити двострано челичним
лимом. На крило поставити три шарке, шарке и брава
цилиндар са три кључа . Пре бојења метал очистити од
корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну
боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој
боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити
други пут.

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА

Израда и постављање двокрилних врата од пуног дрвета.
Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а праг
од храстовине, по шеми столарије и детаљима.
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву са
цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по
крилу. Врата заштитити безбојним премазом за
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник
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XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Обрачун по м1
м1 20,00 x =

2.

Обрачун по м1
м1 5,20 x =

3.

Обрачун по м1
м1 32,00 x =

4.

Обрачун по м1
м1 14,00 x =

Сви гвоздени делови који долазе у додир са лимом морају бити поцинковани. У цену улази рад , 
материјал, помоћни материјал, везивна средства, алати и посебно скела.

Израда прозорских банака од поц. лима развијене
ширине 35 цм.Стране солбанка према зиду и штоку
прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора
учврстити укивањем на размаку 50-80 рхм. Предњу
страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или
избушити подлогу, поставити пластичне типлове и
причврстити поц. холшрафовима. Преко главе холшрафа
поставити "машницу" и залемити. Испод лима поставити
слој тер папира, који улази у цену солбанка.

Опшивање увала поред зидова и димњака од
поцинкованог лима развијене ширине 50 цм.Увалу
извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод
лима поставити слој "Изолим" траке, који улази у цену
опшивања.

Израда и монтажа висећих полукружних олука од поц.
лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм 
и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно
са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од
најмање 40%. Држаче висећих олу'ка урадити од поц.
флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука
нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.

Израда и монтажа олучних поц. цеви, развијене ширине
(РШ) до 33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови
олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50
мм и да се залетују калајем од најмање 40%.
Поцинковане обујмице са држачима поставити на
размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну
траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20
мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

За све лимарске радове употребити поцинковани лим д = 0,55 мм уколико детаљним цртежима није 
другачије тражено.Уз зидове положити лим најмање 25 цм, а ивице увући у зид, односно малтер.
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XII

1.

Обрачун по м2
м2 30,00 x =

2.

Обрачун по м2
м2 93,00 x =

2.

Обрачун по м1.
м1 78,00 x =

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Постављање зидних керамичких плочица, димензија
20x40 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће
производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По
потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене
површине морају бити равне и вертикалне. Постављене
плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази
и набавка плочица. 

Постављање подних керамичких плочица, динтензија
40x40 цм. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у
слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно
припремити и полагање извести равно. Постављене
плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену
улази и набавка плочица.

Постављање цокле од подних керамичких плочица,
висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице.
Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене
плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и
набавка плочица.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:
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XIII

1.

Обрачун по м2.
м2 418,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 98,00 x =

XIV РАЗНИ РАДОВИ

1.
Обрачун по м2.

м2 25,00 x =

2.

Обрачун по м2.
м2 13,00 x =

РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Обојене површине се код свих радова не смеју отирати, нити љуштити. На истима се не смеју 
познавати трагови четке. Бојење ће се вршити полудисперзивном белом бојом. Радови ће се вршити са 
свим предрадњама предвиђеним просечним нормама за ову врсту радова.

Бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и
плафоне глетовати дисперзивним китом. Површине
обрусити, очистити и извршити неутрализовање.
Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.
Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све
површине брусити, импрегнирати и китовати мања
оштећења. Предбојити и исправити дисперзионим
китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и
други пут. 

Бојење малтерисаних зидова и плафона, без глетовања.
Све површине брусити, гипсовати, неутрализовати и
импрегнирати. Предбојити полудисперзионом бојом
први пут и исправити тонираним дисперзионим китом.
Бојити полудисперзивном белом бојом први и други пут. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:

Опшивање стрехе боровом даском и лакирање исте.

Израда сокле од вештачког камена са пиковањем
видљивих површина.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКО БЕТОНСКИ РАДОВИ
V АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ
VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ
X БРАВАРСКИ РАДОВИ
XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ
XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
XIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
XIV РАЗНИ РАДОВИ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се 
набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим 
осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком 
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције 
била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
 Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина 
транспорта од градилишта до депоније (градска депонија ЈКП "НАШ ДОМ", ул. 
Булевар Доситеја Обрадовића бр.6 , к.п. бр.4531/5 и к.п. бр.4531/4  у Лозници). 
Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и 
трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у 
потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав 
употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала 
подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих 
карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком 
извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова 
добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална 
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су 
предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било 
ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим 
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта 
укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, 
и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења 
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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А. ВОДОВОД

1.

a) цеви ф 13 м1 9,00 x =

2.

Обрачун по комаду.

ф 13 ком 3,00 x =

Б. КАНАЛИЗАЦИЈА

1.

м3 4,80 x =

2.

Обрачун по м3.
м3 4,40 x =

ВОДОВОД УКУПНО ДИНАРА

Ископ земље III и IV категорије за ровове
канализације и ревизионе шахтове, дубине рова 0
- 2 м и ширине 0,80 м са одбацивањем земље на 1
м од рова. У цену ископа улази и планирање дна
рова, као и евентуално разупирање рова са
пробијањем подне плоче.

Обрачун по м3 извршеног ископа.

Насипање земље из ископа рова у ровове
канализације у слојевима од 20 цм и набијање до
потребне збијености (Ms>30Mpa) . Вишак земље
распланирати по градилишту.

Набавка и уградња водоводних челичних
поцинкованих цеви са фитингом и спојним
матријалом. У цену по м1 уграђене цеви улази и
изолација цеви, премазом цеви врелим
битуменом или изолационом траком и
испитивање мреже.

Набавка и уграђивање пропусних вентила без
испуста и са испустом.
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3.

Обрачун по м3.
м3 2,00 x =

4. 

Обрачун по м1.
а цеви ф 100 м1 10,00 x =
б) цеви ф 75 м1 7,00 x =
в) цеви ф 50 м1 6,00 x =

5.

Обрачун по комаду.
ф 75 ком 1,00 x =

В. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1.

Обрачун по комаду.

вел  45/35 ком 1,00 x =

2.

Обрачун по комаду.

вел  100/40 ком 1,00 x =

Набавка и уграђивање вентилационе капе од
поцинкованог лима.

КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО ДИНАРА:

Набавка и уграђивање лавабоа од фајанса I класе
са хромираном славином за хладну воду и
сифоном. 

Набавка и уграђивање лавабоа од фајанса I класе
са хромираном славином за хладну воду и
сифоном.

Набавка и насипање песка у ровове канализације 
(0,20 м3/м1).

Набавка и уградња ПВЦ канализациохих цеви са
одговарајућим фазонским комадима и спојним
матријалом. У цену по м1 уграђене цеви улази и
сва пробијања зидова и конструкција за пролаз
цеви.
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3.

Обрачун по комаду комплетно.
ком 1,00 x =

4.

Обрачун по комаду комплетно.
20 л ком 1,00 x =

А ВОДОВОД
Б КАНАЛИЗАЦИЈА
В САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ УКУПНО ДИНАРА

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА

Набавка и уграђивање судопера са батеријом са
топлу и хладну воду. У цену по комаду улази и
сав остали потребни прибор и везни материјал.

Набавка и уграђивање електричног бојлера са
прохромским казаном. У цену по комаду улази и
сав остали потребни прибор и везни материјал.
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А. НАПОЈНИ ВОДОВИ

1.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се 
набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим 
осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком 
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције 
била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
 Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина 
транспорта од градилишта до депоније (градска депонија ЈКП "НАШ ДОМ", ул. 
Булевар Доситеја Обрадовића бр.6 , к.п. бр.4531/5 и к.п. бр.4531/4  у Лозници). 
Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и 
трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у 
потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав 
употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала 
подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих 
карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком 
извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро 
проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од 
постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су 
предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било 
ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима 
за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта 
укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и 
остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења 
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

Испорука полагање и повезивање напојног кабла
од мерно разводног ормана МРО до разводне табле
РТ-1. Кабал се полаже у зид под малтер.
Обрачун је по дужном метру кабла, а полаже се
следећи кабл N2XH-Y 5x6mm2
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м1 20,00 x =

2.

м1 10,00 x =

Б. РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

1.

1,00 x =

2.

1,00 x =

3.

ком 3,00 x =

Испорука, монтажа и повезивање разводне табле
(РТ-П). Табла је типска уградна (за 24 0сигурача)
са уграђеном следећом опремом:
-аутоматски осигурач Б10А ком 3
-аутоматски осигурач Б16А ком 7
-аутоматски осигурач Ц 32А ком 3
-струјна заштитна склопка ФИД 40/0,5А ком 1
-импулсна склопка 2П 220В 16 А ком 1
-спојни, изолациони и везивни материјал

комплет

Испорука, монтажа и повезивање разводне табле
(РТ-С). Табла је типска уградна (за 16 0сигурача)
са уграђеном следећом опремом:
-аутоматски осигурач Б10А ком 2
-аутоматски осигурачБ16А ком 9
-струјна заштитна склопка ФИД 40/0,5А ком 1
-спојни, изолациони и везивни материјал

комплет

Испорука и монтажа аутоматских осигурача типа Ц 
од 40А у мерно разводни орман

РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ УКУПНО ДИНАРА:

Испорука полагање и повезивање напојног кабла
од разводне табле РТ-1 до разводне табле РТ-2.
Кабал се полаже у зид под малтер.
Обрачун је по дужном метру кабла, а полаже се
следећи кабл N2XH-Y 5x4mm2

НАПОЈНИ ВОДОВИ УКУПНО ДИНАРА:
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В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА

1.

ком 17,00 x =

2.

ком 9,00 x =

3.

ком 2,00 x =

4.

ком 2,00 x =

5.

ком 3,00 x =

6.

ком 11,00 x =

Набавка материјала и израда инсталације обичног,
серијског и наизменичног сијаличног места
проводником N2XH-Y 3x1,5mm2. Проводник се
полаже у зид испод малтера.просечна дужина по
сијаличном месту је 10м. Подразумева се набавка и
уградња разводних кутија.

Набавка и уградња једнополног уградног 
прекидача са индикацијом. Просечна дужина кабла
N2XH-Y 3x1,5mm2 по једном прекидачу је 5м.

Набавка и уградња серијског уградног 
прекидача са индикацијом. Просечна дужина кабла
N2XH-Y 3x1,5mm2 по једном прекидачу је 5м.

набавка и уградња наизменичног уградног 
прекидача са индикацијом. Просечна дужина кабла
N2XH-Y 3x1,5mm2 по једном прекидачу је 5м.

Набавка и уградња тастер уградног прекидача са
индикацијом. Просечна дужина кабла 
N2XH-Y 3x1,5mm2 по једном прекидачу је 5м.

Набавка материјала и израда инсталације за шуко
монофазне утичнице каблом N2XH-Y 3x2,5mm2,
просечна дужина кабла по утичници је 10м.
Набавка шуко утичнице и уградња.
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7.

ком 5,00 x =

8.

ком 2,00 x =

Набавка материјала и израда инсталације за шуко
монофазне утичнице каблом N2XH-Y 3x2,5mm2,
просечна дужина кабла по утичници је 10м.
Набавка шуко утичнице са поклопцем и уградња.

Набавка материјала и израда инсталације за шуко
трофазне утичнице каблом N2XH-Y 3x2,5mm2,
просечна дужина кабла по утичници је 12м.
Набавка трофазне утичнице и уградња.

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И 
ПРИКЉУЧНИЦА  УКУПНО ДИН
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Г.

СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ

1.

ком 14,00 x =

2.

ком 13,00 x =

СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ УКУПНО ДИНАРА:

Д. ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1.

м 30,00 x =

2.

ком 4,00 x =

3.

м 30,00 x =

4.

ком 6,00 x =

5.

ком 1,00 x =

6.

ком 2,00 x =

Израда извода са темељног уземљивача на
кутију за мерно раставни спој, олук и металне 
масе траком FeZn 25x4мм.

Испорука и уградња траке FeZn 20x3мм и
постављање по крову на одговарајуће потпоре, по
фасади се трака поставља у стубове

Повезати олук са спусним водом помоћу стезаљке
за олук

Испоручити и поставити траку FeZn 20x3мм за
везу спусног проводника са димњаком

Извршити повезивање постојећег уземљивача
старог објекта са новим уземљивачем

Набавка и постављање сијаличне арматуре са
штедљивом сијалицом од 30 W

Набавка и уградња флуоросцентних надградних
светиљки  2x36W са цевима.

Набавка и полагање поцинковане траке 
FeZn 25x4мм у темељ објекта.
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7.

1,00 x =

Ђ. ПРОВЕРА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1.

1,00 x =

А ВОДОВОД
Б КАНАЛИЗАЦИЈА
В
Г СВЕТИЉКЕ И СИЈАЛИЦЕ
Д ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Ђ ПРОВЕРА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА

ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА  

паушално

ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ - ГРОМОБРАНСКА 
ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО ДИНАРА

Извршити проверу квалитета и функционалност
изведених електричних инсталација од стране
овлаштеног предузећа и о томе прибавити извештај

паушално

ПРОВЕРА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО 
ДИНАРА:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Извршити мерење прелазног отпора заштитног
уземљења и испоручити атест о извршеном мерењу
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВИ НА ИЗРАДИ МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, 

подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 

материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 

наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део 

конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се 

следеће:

 Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се 

даљина транспорта од градилишта до депоније (градска депонија ЈКП 

"НАШ ДОМ", ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр.6 , к.п. бр.4531/5 и к.п. 

бр.4531/4  у Лозници). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт 

истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, 

а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову врсту 

радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или 

материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, 

истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком 

извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка 

радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 

евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који 

су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком 

опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да 

уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација 

градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 

покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 

градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 
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A.

1.

600/100 чланака 49 x =

2.

ком 20 x =

3.
ком 10 x =

4. 

ком 5 x =

5.

ком 5 x =

6.

ком 5 x =

7.

ком 5 x =

Б. ЦЕВНА МРЕЖА

Испорука и монтажа радијаторских одстојник

Испорука и монтажа радијаторских вентила са
двоструком регулацијом-прави
ДН 15 НП 6

Испорука и монтажа радијаторских 
затварајућих навијака-прави
ДН 15 НП 6

Испорука и монтажа славина за пражњење 
(монтира се на свако грејно тело )
ДН 15 НП 6

Испорука и монтажа ручних одзрака за 
радијаторе 

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР УКУПНО ДИНА

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Испорука и монтажа алуминијумских
чланкастих радијатора .
У цену радова урачунато је формирањегрејног
тела, монтажа, једна демонтажа после обраде
зидова, израда радијаторских прикључака и
испорука потребног броја радијаторских
спојница, чепова и редукција.
Максимална температуру коју мора
издржати110 ˚ Ц, радни притисак минимум 6
бара, топлотне снаге за ЕН442=50 ˚ Ц износи
150 W/ чланку , за Δt=60 ˚ Ц износи 192 W/
чланку.

Испорука и монтажа радијаторских конзола и
држача
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1.

Ø 21.3 x 2.65 мм(1/2“)-шавн м1 28 x =
Ø 26.9 x 2.65 мм(3/4“)-шавн м1 9 x =
Ø 33.7 x 3.25 мм(1“)-шавна м1 22 x =
Ø 88.9 x 3.2 мм(3“)-шавна м1 6 x =

2.

Ø 88.9 x 3.2 ком 4 x =

3.

Обрачун по позицијама 1 и
2 0,5

В. БОЈЕЊЕ

1.

До 2“ обрачун по м1 м1 65 x =

2.

м1 65

3.

м2 7,54 x =

Фарбање радијатора лак бојом отпорном на
температурудо 110ºC у два слоја, у тону или
по избору инвеститора

БОЈЕЊЕ УКУПНО ДИНАРА

Испорука и монтажа челичних цеви према
SRPS.C.B5.225 

Црни цевни лук облик A90°,R=1.5du

За сав спојни, заптивни и помоћни материјал
потребан за монтажу челичних цеви узима се
50% вредности од позиције 1 и 2 овог дела
предмера

ЦЕВНА МРЕЖА УКУПНО ДИНАРА

Минизирање уграђених цевних водова у два
премаза заштитном бојом постојаном на радној
температури. Пре наношења заштите, цеви
добро очистити од корозије и нечистоћа

Фарбање цевне мреже лак бојом отпорном на
температурудо 110ºC у два слоја, у тону или
по избору инвеститора
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Г.

1.

Паушал 1 x =

2.

Паушал 1

А ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

Б ЦЕВНА МРЕЖА

В БОЈЕЊЕ

Г ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА 

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

Припремни радови: упознавање са објектом,
размеравање и обележавање, транспорт алата,
организовање градилишта и упознавање са
техничком документацијом. Вредност
припремних радова зарачунава се у износу од
3% од укупне инвестиционе вредности радова
по овом предмеру и предрачуну

Завршни радови: пробна испитивања,
регулација, пробни погон инсталације, израда
упутства за руковање и одржавање инсталације
у три примерка, обележавање елемената
инсталације, рашчишћавање градилишта и
примопредаја радова. Све енергенте за пробе
обезбеђује инвеститор.

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ УКУПНО ДИНАРА:
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В.

Г.

Д.

Ђ.

ПОТПИС И ПЕЧАТ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО

УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА
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T E H N I Č K I   O P I S 

INVESTITOR:    O.Š.“STEVAN FILIPOVIĆ“, RADALJ 
  

OBJEKAT: DOGRADNJA KUHINJSKOG PROSTORA UZ  
O.Š.“STEVAN FILIPOVIĆ“, RADALJ  

 
  

PREDMET: PROJEKAT ZA IZVODJENJE 
  

MESTO: RADALJ 
  

LOKACIJA:  Objekat Osnovne Škole se nalazi na k.p. 835/1 u K.O. Radalj. 
Projektom je predviđena dogradnja objekta sa istočne strane postojećeg 
školskog objekta. 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
ARHITEKTONSKO 
REŠENJE: 

 
Projektovana je dogradnja prostora uz istočnu fasadu škole dimenzija 
5,0m x 14,38m, spratnosti Pr+1. Pristup parceli sa regionalnog puta 
za Radajlsku banju preko parcele 835/2 koja je takodje u vlasnistvu 
Osnovne Škole na kojoj postoji pristupna saobraćajnica. Parkiranje je 
predviđeno u centru naselja na javnoj površini prema Pravilniku 
škole o bezbednosti učenika.Dograđeni objekat sadrži: u 
prizemlju:predprostor, arhivu, kotlarnicu i ostavu za ogrev, a na 
spratu: trpezariju i kuhinju. 

KONSTRUKCIJA: Konstrukcija objekta je „zidana konstrukcija“sa horizontalnim i 
vertikalnim AB serklažima. Objekat je fundiran na trakastim 
temeljima, dubine fundiranja minimum 80cm. Noseći zidovi su od 
pune opeke d=25 ili pune opeke d=38cm. Krovna konstrukcija je 
drvena. Krovni pokrivač je falcovani crep. 
NAPOMENA: 
Dograđeni deo postaviti u odnosu na postojeći: kota poda je ista kao 
kota poda postojećeg objekta škole , a krovna konstrukcija se uklapa 
na postojeću krovnu konstrukciju. Krov ostaje četvorovodan. Po 
Dužim stranama krovne ravni  se produžavaju, nagib krovnih ravni je 
isti kao kod postojećeg objekta. 
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                               Obradio odgovorni projektant: 
 
 

           
  
    
                -------------------------------------------------------              
 

 

SPOLJNA 
OBRADA: 

Spoljni zidovi-termoizolovana fasada sa završnom obtadom 
akrilplastom. Krovni pokrivač je falcovani crep, tipa kao na postojećem 
objektu škole.  
Stolarija: Prozori su od visokootpornog PVC-a sa višekomornim 
sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerdjajućim profilima. Vrata na 
kotlarnici i ostavi za ogrev raditi od kutijastih čeličnih profila po 
detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti dvostrano čeličnim 
limom. 
Limarija: Sve limarske radove:solbanke na prozorima, krovne uvale, 
horizontalne i vertikalne oluke raditi od pocinkovanog lima d=0,55mm 
 

UNUTRAŠNJA 
OBRADA: 

Unutrašnja stolarija: Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, a 
ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom. 
Podovi: Podove postaviti na podlogu koja zadovoljava važeće propise u 
smislu termičke zaštite i to: u kotlarnici i ostavi za drva je beton, u 
arhivi, trpezariji  i kuhinji su keramičke pločice. 
Zidovi: Sve zidove malterisati krečnim malterom, sa završnom obradom 
posnom bojom, osim u kuhinji i delu trpezarije (gde su umivaonici) 
postaviti do visine 1.6m keramičke pločice. 

IZOLACIJE: Hidroizolacija: Horizontalna hidroizolacija podova od jenog premaza 
bitulitom, jednog sloja kondora3 varenog na preklopu izvesti sa dva 
sloja bituminiziranog krovnog kartona i tri premaza vrućim bitumenom. 
Termoizolacija: Po međuspratnoj konstrukciji sprata postaviti tervol  
d= 10cm, a fasadne zidove obraditi termoizolovanom fasadom 
(stiropor) d=10cm. Po podnoj ploči preko bitumena postaviti stirodur 
d=10cm, u predprostoru i arhivi. Iznad ne grejanog prostora ostave za 
ogrev i kotlarnice, aispod međuspratne konstrukcije postaviti stirodur 
d=12cm. 

 
INSTALACIJE: 

 
Projekat za izvodjenje sledeće instalacije: 
-vodovoda i kanalizacije 
-elektroinstalacije jake struje 
-mašinske instalacije 
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TABELARNI PRIKAZI POVRŠINA 
 
  

INVESTITOR:    O.Š.“STEVAN FILIPOVIĆ“, RADALJ 
  

OBJEKAT: DOGRADNJA KUHINJSKOG PROSTORA UZ  
O.Š.“STEVAN FILIPOVIĆ“, RADALJ  

 
  

PREDMET: PROJEKAT ZA IZVODJENJE 
  

MESTO: RADALJ 
  

LOKACIJA:  Katastarska parcela br  835/1 K.O. Radalj 
  
 

Namene površina po etažama su sledeće: 
OSNOVA PRIZEMLJA: 

OSNOVA PRIZEMLJA 

BROJ NAMENA POVRSINA OBIM 
OBRADA 

PODA 

001 PREDPROSTOR P=2,35m2 O=631.89cm keramika 

002 ARHIVA P=28,74m2 O=2168.17cm keramika 

003 KOTLARNICA P=11.79m2 O=1391.34cm beton 

004 OSTAVA ZA OGREV P=15,50m2 O=1594.24cm beton 

KORISNA POVRŠINA PRIZEMLJA:   58,38m2 
UKUPNA POVRŠINA PRIZEMLJA:    71,90m2  
 

OSNOVA SPRATA: 
OSNOVA SPRATA 

BROJ NAMENA POVRSINA OBIM 
OBRADA 

PODA 

001 TRPEZARIJA P=45,67m2 O=3725,21cm keramika 

002 KUHINJA P=15,50m2 O=1594.81cm keramika 

     
               KORISNA POVRŠINA SPRATA:   61,17m2 

UKUPNA POVRŠINA SPRATA:    71,90m2  
 
 
 

KORISNA POVRŠINA OBJEKTA:        119,55m2 
UKUPNA POVRŠINA OBJEKTA:         143,80m2
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URBANISTIČKI PARAMETRI 
PARAMETRI Zadati parametri i 

površine prema 
Informaciji o 

lokaciji 

Ostvareni parametri 
površine prema površine prema 

idejnom rešenju 

Površina parcele 4622m2 4622 m2 
Spratnost max P+2+Pk P+1 
Zauzetost parcele 40% 550 m2 11,90% 
Indeks izgrađenosti   0,24 
Ozelenjavanje 20% 3597 m2 77,82% 
BRGP objekta (nadzemno)  
(staro + novo) 

 (956,64 + 143,80) = 1100,44 m2 

Slobodna površina po učeniku 
u jednoj smeni 

25 m2/ 1 učeniku  
u jednoj smeni u 
jednoj smeni u 

80 učenika 
u jednoj smeni 

44 m2/ 1 učeniku 
u jednoj smeni 

Parkiranje 1PM/3 zaposlena 
lica 

Po pravilniku škole parkiranje je na 
javnoj površini u centru naselja 
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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1 blok opeka 

2 polimer-cementno lepilo 

3 ROCKWOOL Frontrock MAX E (2u1)

4 polimer-cementno lepilo armirano tekstilno-staklenom mrežicom
5 završni sloj

  KONTAKTNA FASADA

 Presek kontaktna fasada na zidu od blok opeke

6 pričvrsnica

1

6

2

3

4

5
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1 završna podna obloga
2 armirani cementni estrih 

3 PVC folija

4 ROCKWOOL Steprock*

6 armirano-betonska ploča

1

3

5

4

2

  POD NA TLU

5 hidroizolacija

7 drenažni sloj (minimum 30 cm)

7

6
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Priključni profil za prozorske klupice
sa integrisanom izolacionom trakom za

fugne

Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija

Razmera 1:2
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4

5

1

3

2

6

1 završna podna obloga
2 armirani cementni estrih
3 PVC ili PE folija
4 ROCKWOOL Steprock*
5 nosiva armirano-betonska konstrukcija
6 unutarnja žbuka

MEĐUSPRATNA  KONSTRUKCIJA
 Presek plivajućeg poda na ''FERT'' ploči - cementni estrih
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8

75432 6

8

Detalj

Legenda:

1 Zid

2 Lepak

3 Fasadna izolaciona ploča
4 Armirajući sloj sa staklenom mrežicom
5 Predpremaz (zavisi od sistema)

6 Završni malter
7 Sistemski tipl (opcija)

8 Priključni profil za prozore (zavisno od primene)
9 Izolaciona folija (mogućnost malterisanja)

1

9

Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom

Razmera 1:2
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2

4

3

5
6

7

8

8

Detalj

9

Legenda:

1 Zid

2 Lepak

3 Fasadna izolaciona ploča
4 Armirajući sloj sa staklenom mrežicom
5 Predpremaz (zavisno od sistema)

6 Završni malter
7 Sistemski tipl (opcija)

8 Završni profil krova/profil za krovnu ventilaciju
(zavisno od sistema)

9 Osnovni malter

10 Šuplja konstrukcija
(nosiva, stabilnog oblika i fiksno montirana)

1

10

Spoj sa ventilisanim kosim krovom

Razmera 1:2
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A

Maj 2017 1:50

A
SHEMA STOLARIJE

1

 pos A  200/200

Dvokrilni prozor sa otvaranjem  krila po horizontalnoj i po  vertikalnoj osi.
Prozor se izvodi od tvrdootpornih visokokvalitetnih sestokomornih  PVC profila  ugradne
debljine 70 mm minimalne debljine 2 mm sa termicki odvojenim ojacanjem i sa ojacanim
celicnim nerdjajucim pocinkovanim profilom. Prozor dihtovati sa trajnom elaticnom EPDM
gumom vulkanizovanom na uglovima sa dva uvucena dihtunga. Boja sraki, rucki i profila je
bela. Krilo prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom 4+16+4mm paket sa kriptonom
i transparentnim tankim filmom. Prozor je opremljen svim pripadaju}im okovima,
mehanizmima za rukovanje.
Boja PVC stolarije je bela.
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B

Maj 2017 1:50

A
SHEMA STOLARIJE

2

 pos A  250/140

Dvokrilni prozor sa otvaranjem  krila po horizontalnoj i po  vertikalnoj osi.
Prozor se izvodi od tvrdootpornih visokokvalitetnih sestokomornih  PVC profila  ugradne
debljine 70 mm minimalne debljine 2 mm sa termicki odvojenim ojacanjem i sa ojacanim
celicnim nerdjajucim pocinkovanim profilom. Prozor dihtovati sa trajnom elaticnom EPDM
gumom vulkanizovanom na uglovima sa dva uvucena dihtunga. Boja sraki, rucki i profila je
bela. Krilo prozora zastakliti niskoemisionim termo staklom 4+16+4mm paket sa kriptonom
i transparentnim tankim filmom. Prozor je opremljen svim pripadaju}im okovima,
mehanizmima za rukovanje.
Boja PVC stolarije je bela.
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Maj 2017 1:50

2
SHEMA STOLARIJE

3

 pos 2  90/220

 Izrada i postavljanje jednokrilnih obostranosperovanih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i
suve jele i smrc, a ramovsku konstrukciju krila sa sacem obostrano obloziti sper plocom
debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u sirini zida i opsiti lajsnama. Postaviti okov od
eloksiranog aluminijuma , bravu ukopavajucu dva kljuca, tri usadne sarke po krilu. Vrata
zastiti bezbojnim premazomza impregnaciju.

2
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Maj 2017 1:50

1
SHEMA STOLARIJE

4

 pos 1  160/210

 Izrada i postavljanje jednokrilnih obostranosperovanih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i
suve jele i smrc, a ramovsku konstrukciju krila sa sacem obostrano obloziti sper plocom
debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u sirini zida i opsiti lajsnama. Postaviti okov od
eloksiranog aluminijuma , bravu ukopavajucu dva kljuca, tri usadne sarke po krilu. Vrata
zastiti bezbojnim premazomza impregnaciju.

1
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B

Maj 2017 1:50

A'
SHEMA STOLARIJE

5

 pos A'  250/60

Izrada i postavljanje jednostrukog metalnog zastakljenog prozora. Prozor izraditi od
kutijastih profila zastakliti ravnim staklom debljine 4mm Pre bojenja metal ocistiti od
korozije i od prasine, brusiti i opajati.  Prozor je opremljen svim pripadaju}im okovima,
mehanizmima za rukovanje.
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Maj 2017 1:50

II
SHEMA STOLARIJE

6

 pos II  90/220

 Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih vrata. Vrata izraditi od kutijastih celicnih profila.
Krila vrata obloziti dvostrano celicnim limom. Na krilo postaviti sarke i bravu cilindar sa trti
kljuca . Pre bojenja metal ocistiti od korozije i prasine, naneti impregnaciju i osnovnu
boju,a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i zavrsno
obojiti drugi put.

II
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Maj 2017 1:50

I
SHEMA STOLARIJE

7

 pos I  160/220

I

 Izrada i postavljanje dvokrilnih metalnih vrata. Vrata izraditi od kutijastih celicnih profila.
Krila vrata obloziti dvostrano celicnim limom. Na krilo postaviti sarke i bravu cilindar sa trti
kljuca . Pre bojenja metal ocistiti od korozije i prasine, naneti impregnaciju i osnovnu
boju,a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i zavrsno
obojiti drugi put.

107/208



 

 

STATIČKI PRORAČUN 
 

A. KROVNA KONSTRUKCIJA 
Sve elemente krovne konstrukcije raditi od četinarskog  drveta II klase. 

Krovnu konstrukciju vezati za AB  podlogu zavrtnjevima 2m12 na 1,2m1 

-Rogovi: 

 

d=33     c=80cm 

cosα==0.838 

sinα=0,54 

Opterećenje: 

Crep.......0,65kn/m2 

Sneg ......0,65-0,838²=0,46 

Vetar: 1,2x0,54x0,45=0,29 

                        Q1=1,4kn/m² 

 
Qm

1
=1,4x0,8=1,128 kn/ m

1 

usvojen rog b/d2  10/12 

Kontrola ugiba: 
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fdop =(5/384)*(q*l4/E/I)=(5/384)*(0.0087*3264/1000/1440)=1,63cm 
 

 

 

Usvojena ostala krovna građa: 

• Venčanice….…..12/12 

• Podrožnjače……14/16 

• Stubovi……..….14/14 

• Klešta……….…2x5/15 

• Kosnici…….…..12/12 

 

B. BETONSKA I  AB  KONSTRUKCIJA 
pos 200 
fert tavanica dpl=16+4, MB20 RA 400/500 
 

 

Opterećenje: 

Q=4,55x1,6=7,28 kn/m
2
-stalno opterećenje 

R= 3,0x1,8=5,40 kn/m
2
-pokretno opterećenje 

Qu
2=

12,68 kn/m
2 

MB20 Ra 400/500  d/d2 100/20 

Pos 201 fert tavanica 

 

 

 

       360 

Ra= Rb=12,68x3,6x0,5=22,82kn 

Mmax=12,68x3,6
2
x0,125=20,54kn/m 
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Kz=4,699 Mam=4,697   Eb/Ea= 1,14/10
6
/00=Aa=2,96m

2
 

AaEAax0,4=2,96x0,4=1,184m
2 

Aa
DoD

2=1,184-0,7=0,48m
2 

Usvojeno Aa
dod

=1RØ8, mr=Ra Q188 

pos 202 fert tavanica 

 

 

 

 

                    380 

Ra= Rb=12,68x3,8x0,5=24,00kn 

Mmax=12,68x3,8
2
x0,125=22,88kn/m 

Kz=4,453 Mam=5,245   Eb/Ea= 1,21/10
6
/00=Aa=3,3m

2
 

Aa=3,3x0,4=1,32m
2 

Aa
DoD

2=1,32-0,7=0,62m
2 

Usvojeno Aa
dod

=1RØ10, mr=Ra Q188 

 

pos 203 fert tavanica 

 

 

              
                 650 
Ra= Rb=12,68x6,5x0,5=41,21kn 

Mmax=12,68x6,5
2
x0,125=66,96kn/m 

Kz=2,603 Mam=16,132   Eb/Ea= 2,72/10
6
/00=Aa=10,16m

2
 

Aa=10,16x0,4=4,06m
2 

Aa
DoD

2=4,06,7=3,36m
2 

Usvojeno Aa
dod

=3RØ12, mr=Ra Q188 
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pos 204 fert tavanica 

 

 

              
                 225 
 

Ra= Rb=50,24x2,25x0,5=56,48kn 

Mmax=50,21x2,25
2
x0,125=31,77kn/m 

Kz=2,624 Mam=15,848   Eb/Ea= 2,68/10
6
/00=Aa=3,47m

2
 

 

pos 205 AB nadprozornik MB20    Ra 400/500 

 

 

              
                 225 
Ra= Rb=50,24x2,25x0,5=56,48kn 

Mmax=50,21x2,25
2
x0,125=31,77kn/m 

Kz=2,624 Mam=15,848   Eb/Ea= 2,68/10
6
/00=Aa=3,47m

2
 

 

Usvajamo:bo/do=25/30
 

Aa=3RØ12, U=Ø6/20 

 
pos 206 AB greda 

 

 

              
                 325 
Ra= Rb=69,21x3,5x0,5=121,11kn 
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Mmax=69,21x3,5
2
x0,125=105,97kn/m 

Kz=2,586 Mam=16,358   Eb/Ea= 2,75/10
6
/00=Aa=6,44m

2
 

 

Usvajamo:bo/do=25/50
 

Aa=6RØ12, U=Ø6/20 

                                       3RØ12 
 

 

5     Ø6/20  

3     6RØ12 
          Pos 100  

pos 101 kao pos 201 

pos 102 kao pos 202 

pos 103 kao pos 203 

pos 104 kao pos 204 

pos 106 kao pos 206 

pos R  rebro za ukrućenje 

usvajamo: bo/do=25/50
 

Aa=2RØ12, U=Ø6/20 

 

C.       TEMELJNA  KONSTRUKCIJA 
Proračun temelja izvršeno je na tlu srednje nosivosti σdop 0,15Mpa 

 

POS TT1 

bpof=n114,2/1,5=76,8 

usvajamo b=80cm 

Opterećenje: 

Od pos 203: 41,71/1,7=24,2 

Od pos 202: 24,00/1,7=14,11 

Od pos 103: 41,71/1,7=24,2 

Od zidova: 4,0x(3,3+2,2)=26,0 

Od stubova:                     2,5 

Od str:                             2,0  

                                 q=114,2 

 

 

 

 50 
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40             40 

 

 
50 

 

POS TT2 

bpof=n92,52/1,5=61,68 

usvajamo b=65cm 

Opterećenje: 

Od pos 201: 24,8/1,7=13,40 

Od pos 202: 24,00/1,7=14,11 

Od pos 101:                 13,40 

Od pos 102:                  14,11 

Od zidova: 4,0x(3,3+2,2)=26,0 

Od stubova:                     2,5 

Od str:                             9,0  

                                  

                                  q=92,52 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
65 

 

3RØ12 

UØ8/20 

3RØ12 

UØ8/20 

40 
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POS TT3 

bpof=n98,9/1,5=65,93 

usvajamo b=70cm 

Opterećenje: 

Od pos 203: 41,71/1,7=24,2 

Od pos 103: 41,71/1,7=24,2 

Od zidova: 6,0x(3,3+2,2)=39,0 

Od stubova:                     2,5 

Od str:                             9,0  

                                  

                                  q=98,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

3RØ12 

UØ8/20 
40 
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POS TT4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

POS TG.  

Usvajamo bo/do=30/30 

Aa=2RØ12, U=Ø6/20 

 

SEIZMIČKI PRORAČUN 

Usvojen je konstruktivni sistem objekta „Zidanje konstrukcije sa horizontalni i 

vertikalnim AB serklazima 

POS HS 

Usvajamo bo/do=25/20 

Aa=2RØ12, U=Ø6/2 

                                 

 

 

 

3RØ12 

UØ8/20 

40 
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KONSTRUKTIVNI ELEMENTI 
  HORIZONTALNI SERKLA@I   ± 0.00 m 
- serklazi su dimenzija b/d=35/25 cm, ura|eni po nosećim zidovima 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura Fa=± 3φ12 i uzengije U φ 6/25 cm 

 

  HORIZONTALNI SERKLA@I   + 3.20 m 
- serkla`i su dimenzija b/d=35/20 cm, ura|eni po nose}im zidovima 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura Fa=± 3φ12 i uzengije U φ 6/25 cm 

 

  HORIZONTALNI SERKLA@I   + 5.95 m 
- serkla`i su dimenzija b/d=25/20 cm, ura|eni po nose}im zidovima 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura Fa=± 2φ12 i uzengije U φ 6/25 cm 

 

  NADPROZORNICI / NADVRATNICI   + 3.20 m,  L=1.40 m/1.60 m/1.80 m 
-  armirano betonski nadprozornici dimenzija b/d=35/20 cm  

-  MB 20 

-  GA 240/360 

-  usvojena armatura   Fa1 = 5φ12 , Fa2 = 2 φ 12 , uzengije U φ 6/15 cm 

  

  NADPROZORNICI / NADVRATNICI   + 5.95 m,  L=1.40 m 
-  armirano betonski nadprozornici dimenzija b/d=25/20 cm  

-  MB 20 

-  GA 240/360 

-  usvojena armatura   Fa1 = 4φ12 , Fa2 = 2 φ 12 , uzengije U φ 6/15 cm 

 

  VERTIKALNI SERKLA@I - STUBOVI 

- stubovi su dimenzija 25/25 cm, 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura Fa=± 2φ14 i uzengije U φ 6/15 cm 

 

  STUBOVI TERASE “7” 

- stubovi su ankerisani u temelje samce i kruto vezani sa njima 

- stubovi su dimenzija 25/35 cm i “prostorni” u oba pravca 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura Fa=± 2φ14 i uzengije U φ 6/15 cm 

 

  TEMELJNE GREDE TERASE “7” 

- temelji samci vezani su temeljnim gredama dimenzija b/d=25/40 cm 

- MB 20 

- GA 240/360 
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- usvojena armatura u temeljnim gredama  Fa=± 2φ12 i uzengije U φ 6/20 cm 

  

  TEMELJI TERASE “6” 

- trakasti temelji terase minimalnih dimenzija b/d=35/40 cm 

- minimalna dubina fundiranja df=80 cm, na sloju {ljunka d=10 cm 

- MB 20 

- GA 240/360 

- usvojena armatura u temeljnom soklu  Fa=± 2φ12 i uzengije U φ 6/15 cm 

- usvojena armatura u temeljnoj traci Fa=± 2φ12 i uzengije U φ 6/30 cm  
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Ф lg n ∑ lg m UKUPNO
mm m kom m kg/m kg kg

R12 5,10 6 30,60 0,92 28,15

510

60

30 30 6 2,00 20 40,00 0,222 8,88

60

R12 5,10 6 30,60 0,92 28,15

510

40

30 30 6 1,60 20 32,00 0,222 7,10

40

R12 5,10 6 30,60 0,92 28,15

510

55

30 30 6 1,90 20 38,00 0,222 8,44

IZVOD ARMATURE

IZVOD ARMATURE

NAZIV ČELIKA OBJEKAT RADALJ DOGRADNJA SKOLE

Pos Br.
Pos

Pos.
Šip.

OBLIK

TT1

TT2

TT3

30 30 6 1,90 20 38,00 0,222 8,44

55

R12 7,30 6 43,80 0,92 40,30

730

R12 3,10 6 18,60 0,92 17,11

310

R12 4,35 6 26,10 0,92 24,01

435

40

30 30 6 1,60 55 88,00 0,222 19,54

40

TT4
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R12 7,30 4 29,20 0,92 26,86

730

R12 3,10 4 12,40 0,92 11,41

310

R12 4,25 4 17,00 0,92 15,64

425

25

25 25 6 1,20 55 66,00 0,222 14,65

25

R12 5,10 15 76,50 0,92 70,38

510

20

20 20 6 1,00 20 20,00 0,222 4,44

20

R12 5,10 9 45,90 0,92 42,23

510

20

40 40 6 1,40 20 28,00 0,222 6,22

20

R12 104,20 4 416,80 0,92 383,46

10420

POS 205 I 105

TG

POS 206

10420

20

15 15 6 0,90 385 346,50 0,222 76,92

20

R12 5,10 24 122,40 0,63 77,11

510

15

15 15 6 0,80 120 96,00 0,222 21,31

15

R12 3,50 84 294,00 0,92 270,48

350

20

15 15 6 0,90 294 264,60 0,222 58,74

20

R10 1,80 4 7,20 0,63 4,54

180

20

15 15 6 0,90 7 6,30 0,222 1,40

20

HS 

POS R

POS VS

POS NP1
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R10 1,00 12 12,00 0,63 7,56

100

20

15 15 6 0,90 12 10,80 0,222 2,40

20

R10 1,50 4 6,00 0,63 3,78

150

20

15 15 6 0,90 6 5,40 0,222 1,20

20

1310,555

POS NP2

POS NP3

UKUPNO
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2/1.6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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-CONTINENTAL PLUS

-letvisanje cca. 28,0-36,0 cm

-kontra letva (preporučujemo
  min. 5,0 cm)
-TONDACH-Tuning

 sekundarni krov

 (krovna folija)

-daska
-rog

VENTIL
ACIO

NI S
LOJ

TONDACH-Tuning ventilaciona traka

za sleme/greben širina 280 mm

početni slemenjak
za greben

TONDACH-Tuning

kopča za slemenjak
TONDACH-Tuning kopča za
pričvršćivanje rezanog crepa na greben

zvonasti ekser

CONTINENTAL PLUS detalj grebena
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TONDACH SRBIJA

CONTINENTAL PLUS detalj slemena

cca20,0 cm²
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ulaz vazduha
okapnica

TONDACH-Tuning

zaštitna rešetka
protiv ptica

lim za usmeravanje vode u

oluk

VENTIL
ACIO

NI S
LOJ

-Continental plus

-letvisanje cca. 28,0-36,0 cm

-kontra letva (preporučujemo
  min. 5,0 cm)

-TONDACH-Tuning

 sekundarni krov

 (krovna folija)

-daska
-rog

sa visećim
olukom

sa ležećim
olukom

ulaz vazduha

(preporučujemo
 kontra letve min. 5,0 cm)

TONDACH-Tuning

zaštitna rešetka protiv ptica

ulaz vazduha

okapnica

ulaz vazduha
VENTIL

ACIO
NI S

LOJ

-lim

-daska

-kontra letva (preporučujemo
  min. 5,0 cm)

-TONDACH-Tuning
 sekundarni krov

 (krovna folija)

-daska
-rog

Tondach-Tuning

ventilacioni element

CONTINENTAL PLUS detalj strehe

ulaz vazduha

(preporučujemo
 kontra letve min. 5,0 cm)
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DETALJ NOSECEG ZIDA I FERT KONSTRUKCIJE
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DETALJ OSLANJANJA FERT KONSTRUKCIJE NA NOSECI ZID
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DETALJ PREGRADNOG ZIDA
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DETALJ POLUMONTAZNE FERT TAVANICE I NOSECEG ZIDA
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Dodatna armatura u standardnim dužinama fert-gredica 

 Dužina gredice Dodatna armatura 

do 3,60m / 

3,70 - 4,40m R� 8 

4,50 - 5,00m R� 10 

5,10 - 5,60m R� 12 

5,70 - 6,00m 2 R� 10 

6,10 - 6,40m 2 R� 12 
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DETALJ TEMELJA BEZ PODRUMA

135/208



 

 

TEHNIČKI OPIS 
 

A) Vodovodna mreža - sanitarna voda 
 

Za potrebe snabdevanja objekta - dogradnje kuhinjskog prostora uz osnovnu školu 
vodom, projektovana je vodovodna mreža od PE cevi koja se snabdeva sa postojeće 
vodovodne mreže u objektu škole. 
Spoj za sanitarnu vodu izveden je pomoću cevi prečnika ∅ 15 mm. 
Nakon uvođenja cevovoda u objekat, horizontalni razvod vodovodnih cevi vođen je 
ispod poda prizemlja, a do sanitarnih objekata cevi su vođene u zidu na 80 cm iznad kote 
poda. Svi horizontalni ogranci postavljeni su u blagom nagibu prema vertikalama radi 
eventualnog pražnjenja mreže. U objektu je izvedeno jedna vodovodna vertikala za 
snabdevanje sprata. Vertikala je vođena vidno uz zid uz neophodno postavljanje toplotne 
izolacije. Razvod vodovodne mreže izveden je prema osnovama vodovoda i kanalizacije. 
Ispred svakog sanitarnog uređaja ugrađen je propusni ventil odgovarajućeg prečnika, a 
snabdevanje toplom vodom vrši se pomoću električnog bojlera zapremine 20 l. 
Pre puštanja vodovodne mreže u upotrebu, izvršiti ispitivanje cevovoda. Probno 
ispitivanje izvršiti tako što se cela mreža zatvori i stavi pod pritisak dva puta veći od radnog 
pritiska, a ne manji od 10 bara. Tako napunjena i zatvorena mreža drži se pod pritiskom 24 
časa, pa ukoliko se ne primeti pad pritiska znači da je mreža ispravna i da se može pustiti u 
upotrebu. Nakon izvršenog probnog ispitivanja i utvrđivanja ispravnosti mreže, sastavlja se 
zapisnik koji potpisuju investitor, izvođač i nadzorni organ. 
 

B) Kanalizaciona mreža 
 

Za dograđeni objekat projektovana je kanalizaciona mreža za odvođenje fekalnih voda 
van objekta i povezana postojećom fekalnom kanalizacijom. 
Za vertikalne i horizontalne odvodnike u objektu i van njega izvedene su PVC cevi 
odgovarajućih prečnika, što je prikazano u osnovama svih etaža. Izvedeni su glavni 
kanalizacioni odvodnici do uličnog kolektora, svi prečnika ∅ 100 mm i pad oko 2 %. 
Van objekta cevi su položene u iskopane rovove dubine min. 0,80 m i širine 0,70 - 
0,80 m sa vertikalno iskopanim bočnim stranama. Cevi su postavljene na sloju peska debljine 
10 cm, a nakon njihovog spajanja zagrnute peskom, takođe u sloju od 10 cm. Kompletno 
zatrpavanje cevovoda vršeno je nakon ispitivnja vododrživosti spojeva i to u slojevima od 20 
cm uz ručno nabijanje. Prilikom prolaska cevi kroz temeljne zidove objekta provučene su 
kroz livene cevi većeg prečnika radi zaštite. 
U objektu je izvedeno ukupno jedna fekalne vertikale prečnika ∅ 75 m. Vertikala je 
vođena vidno uz zid uz postavljanje odgovarajućih obujmica kojima se vrši pričvršćivanje 
cevi za konstrukciju na svakih 2 m po visini. Preko cevi su postavljene odgovarajuće maske 
usklađene sa enterijerom, ili je izvršeno obziđivanje vertikala zidom debljine 6,0 cm. U dnu 
vertikale ugrađeni su revizioni komad za održavanje kanalizacione mreže, a u zidu maske je 
ostavljen otvor sa štucnom. 
Horizontalni kanalizacioni odvodnici vođeni su vidno ispod međuspratne konstrukcije 
ili u samoj podnoj konstrukciji sa padom od oko 2 % prema vertikalama. Raspored, prečnici, 
padovi i odgovarajući fazonski komadi horizontalnih odvodnika prikazani su u osnovama 
svih etaža. 
Svi spojevi na vertikalama i horizontalnim odvodima propisno su izvedeni, a pre 
puštanja u upotrebu ispitana je njihova vododrživost. 
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Fekalna vertikala prečnikaØ75 mm izvedene su van krovnog pokrivača u visini od 
1,0 m i završene ventilacionim glavama prečnika Ø100 mm. Prodori kroz krovni pokrivač su 
obrađeni i vodonepropusni. 
 
 

C) Vodovodna mreža – protivpozarna voda 
 
Postojeći objekat, školska zgrada ne poseduje hidrantsku mrežu kako unutrašnju tako ni 

spoljašnju. Obzirom da je potrebno uraditi hidrantske instalacije i  postojećeg objekta i 
dogradnje, neophodno je predvideti celokupnu hidrantku mrežu. Objekat škole se napaja iz 
gradske mreže, kao krajni korisnik i u mreži na mestu priključka je pritisak oko 1,8 bara. 

Ovim projektom je predvidjeno da se hidrantska mreža nezavisno napaja iz bunara 
koji će se bušiti u neposrednoj blizini objekta škole. Predvidjeno je da se uradi buštorina i 
zacevi kao i da se uradi bunarska kućica u koju će se smestiti pumpe i neophodna oprema. 
Posle bušenja će se izvrštiti veštačenje izdašnosti bunara i ustanoviti da ne postoji dovoljna 
količina vode. Ukoliko se ustanovi da ne postoji potrebna količina vode  pristupiće se izradi 
rezervoara minimalne zapremine 72 m3. U tom slučaju će se izradi potrebna tehnička 
dokumentacija. 
 

                               
 
                          Obradio odgovorni projektant: 
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AB podloga1

Toplinska izolacija

TOPCEM PRONTO3

MAPELASTIC4

KERAFLEX MAXI S1/ELASTORAPID6

Podna obloga7

Podni slivnik s bočnom
odvodnjom DRAIN LATERAL

8

2

Podni slivnik s

MAPESIL AC9

MAPENET 150 (mrežica od
staklenih vlakana)

5
ULTRACOLOR PLUS10

PE folija11
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DETALJ DUPLOG ŠAHT POKLOPCA

R 1:10

ZAVRŠNA OBRADA KAO POD

" L" PROFIL OD MESINGA 

50x50x3

" L" PROFIL OD MESINGA 

60x60x3

DRŠKA ZA PODIZANJE

ISPUNA OD LAKOG BETONA

POCINKOVANI LIM d=1mm

LIV. POKLOPAC TIP "B"

LIVNICA BGD. 1.5MP Ø 600

DIHTUNG OD GUME d=5mm

ANKER OD PLJOŠTEG GVOZDJA

OSNOVA  R 1:10

6036 3 6 11

20 80

2
0

8 5

6

20

3 6

DETALJ DUPLOG ŠAHT POKLOPCA

±0.00
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150 100 150
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1
5
0

1
5
02525 25 2550
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5
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5

5
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otvor 15/15 cm

vodovodna cev Ø50(40)HSM -malter
protivpožarna zaštita
(atestirana masa)
vodonepropusnosti 120 min

protivpožarn zid

DETALJ ZAŠTITE VODOVODNE CEVI PRI PROLASKU KROZ PROTIVPOŽARNI ZID

otvor 15/15 cm

vodovodna cev Ø50(40)
izolacija (pamafleks)

manžetna

HSM -malter
protivpožarna zaštita
(atestirana masa)
vodonepropusnosti 120 min

izolacija (pamafleks)

manžetna
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PLAN ZATRPAVANJA ROVA

masinsko
 nabijanje

sa materijalom
iz iskopa

rucno
 nabijanje

p u t

ispod puta

p e s a k

Q 188
Q 188

Q 188MB 20

Ø 8/10cm

liveno-gvozdeni
poklopac i okvir

mrsav beton 10 cm

sljunak 15 cm

povratni
ventil

vodomer

zatvaraci
pljosnati

PLAN VODOMERNOG OKNA

PRESEK OSNOVA

MB 20

liveno-gvozdeni
poklopac i okvir
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VENTILACIONE GLAVE
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4.5.2 TEHNIČKI OPIS 
Na osnovu arhitektonsko-građevinskog projekta urađen je projekat 
elektroinstalacija za dograđeni deo objekta – kuhinja i ostava za ogrev osnovne 
škole „Stevan Filipović“ u Radalju. 
Napajanje električnom energijom 
Napajanje dograđenog dela električnom energijom izvesti iz postojećeg merno 
razvodnog ormana kablom tipa N2XH-Y 5x 6mm2 odgovarajuće dužine. Ovaj 
kabal se vodi do razvodne table RT-P . 
U merno razvodnom ormanu postaviti tri automatska osigurača tipa C 40A, za 
zaštitu napojnog kabla. 
Priključnice i rasveta 
Svi strujni krugovi prizemlja napajaju se sa razvodne table RT-P kablovima 
tipa N2XH-Y preseka i broja žila prema jednopolnoj šemi. 
Kablovi se polažu po zidu ispod maltera. 
Razvodna tabla je tipska sa automatskim osiguračima i strujnom zaštitnom 
sklopkom. Tabla je ugradna i montira se na mesto naznačeno na crtežu. 
Postaviti tablu za smeštaj 24 osigurača. 
Rasveta u prizemlju izvesti pomoću svetiljki „Brodska“ sa štedljivom sijalicom 
od 30W,a na spratu gde je kuhinja sa trpezarijom postaviti odgovarajući broj 
nadgradni fluroscentni svetiljki sa sjajnim aluminijumskim rasterom tipa 
2x36W. 
Za uključenje i isključenje dela osvetljenja u prizemlju postaviti inpulsni relej 
koji se postavlja u razvodnu tablu RT-P. 
Uključenje osvetljenja rešeno je pomoću odgovarajućih mikro prekidača. 
U prizemlju je predviđen dovoljan broj monofaznih šuko priključnica, kao i 
jedna trofazna šuko priključnica i jedna priključnica za protočni bojler sa „KIP“ 
prekidačem. 
Svi strujni krugovi na spratu napajaju se sa razvodne table RT-S kablovima tipa 
N2XH-Y preseka i broja žila prema jednopolnoj šemi, u koju se postavlja 
dovoljan broj automatskih osigurača i strujna zaštitna sklopka (FID). 
Gromobranska instalacija 
Gromobranska instalacija je klasična, dodata su još dva spusna voda i prihvatni 
sistem je potrebno spojiti sa postojećim prihvatnim sistemom. U dograđenom 
delu uraditi temeljni uzemljivač i spojiti ga sa postojećim prstenastim 
uzemljivačem. 
Potrebno je postojeće metalne merdevine povezati sa gromobranskom 
instalacijom. 
Zaštita od napona dodira 
Zaštita od napona dodira je ista kao u postojećem objektu. Koristi se postojeći 
uzemljivač, a kao dodatna mera zaštite koristi se strujna zaštitna sklopka FID 
40/0,5A. 
Investitoru se nalaže da nakon završetka svih elektro radova izvrši proveru 
ispravnosti postojećeg i dograđenog uzemljivača i da o tome pribavi atest, kao i 
da se izvrši provera ispravnosti izvedene električne instalacije i o tome izda 
odgovarajući atest od ovlaštenog preduzeća. 
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Merenje utroška električne energije 
Merenje utroška električne energije vrši se mernom grupom koja se nalazi u 
postojećem merno razvodnom ormanu MRO. 
 
 
 
 
 
 

                Obradio odgovorni projektant: 
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PRORAČUN PRESEKA NAPOJNIH KABLOVA-TABELA 

 

OBZIROM DA UKUPAN PAD NAPONA I STRUJNO OPTEREĆENJE 
IMAJU MANJE VREDNOSTI OD ONIH KOJE SU DOZVOLJENE U 
PROPISIMA, IZABRAN I KABLOVI ZADOVOLJAVAJU. 

 

Obradio odgovorni projektant: 
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Trasa 
Kabla 
Od-
do 

Snaga 
Pin(W) 
Pj(W) 

Koef. 
kj 

Tip 
razvoda 

Kθ K" kn Ib 

(A) 

Io 

(A) 

Iz 

(A) 

Tip i presek 
kabla 

Itr.doz (A) 

Duž
ina 

kabl
a 

(m) 

u% 
u%(ukupno) 

MRO 
RT-P 

1000
1000

 

 

1 C 1 1 0.7 17.34 25 28 N2XH-Y 
4x6mm2 

40 

20 1.23 

1.23 

RT-P 
SK-3 

1000
1000

 

 

1 C 1 1 0.7 17.34 10 12.95 N2XH-Y 
3x1.5mm2 

18.5 

15 0.73 

1.96 

RT-P 
SK-6 

2000
2000

 

 

1 C 1 1 0.7 17.34 16 17.50 N2XH-Y 
3x2.5mm2 

25 

14 0.82 

2.05 

RT-P 
SK-7 

6000
6000

 

 

1 C 1 1 0.7 17.34 20 16.10 N2XH-Y 
5x2.5mm2 

23 

15 0.93 

2.16 
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4.6.2 PROVERA EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD PREVISOKOG NAPONA 
DODIRA 
Otpor uzemljenja zaštitne naprave, odnosno zaštićenog dela instalacije u slučaju 
zaštite od previsokog napona dodira primenom zaštitnog uređaja diferencijalne 
struje treba da zadovolji sledeći uslov: 
 

Rz x Ia = Ud (SRPS N.B2.741) 
Gde je: 
Ud-dozvoljeni napon dodira (50V) 
Rz-otpor uzemljivača 
Ia-struja koja obezbeđuje delovanje zaštitnog uređaja. Kada se koristi zaštitni 
uređaj diferencijalne struje tada je struja Ia jednaka vrednosti nazivne 
diferencijalne struje delovanja 
 
Za izabrani tip zaštitnog uređaja diferencijalne struje je Ia=0,5A 
Pa je Ra=50/0,5=100 Ω 
 
Potrebno je merenjem utvrditi vrednost otpora postojećeg uzemljivača. 
Ako je dobijena vrednost otpora manja od 100Ω znači da je zadovoljen uslov 
zaštite od previsokog napona dodira primenom zaštitnog uređaja diferencijalne 
struje čija je nazivna diferencijalna struja delovanja 0,5A. 
 
U slučaju da je vrednost otpora veća od 100Ω potrebno je izvršiti poboljšanje 
postojećeg uzemljivača dogradnjom novog uzemljivača sve dok se ne dobije 
zadovoljavajuća vrednost otpora uzemljivača. 

 

 

Obradio odgovorni projektant: 
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6.5.2. TEHNIČKI OPIS 
 
6.5.2.1. OBJEKAT 
6.5.2.2. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA 
6.5.2.3. CEVNI RAZVOD 
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6.5.2.1. OBJEKAT 
Objekat koji se planira da izgradi biće u osnovi pravilnog oblika dimenzija 
14,00 x 5,00 m. 
Spratnost objekta je Pr+1 Sp. 
Ulaz u objekat je iz postojećeg objekta škole.. 
U prizemlju, čije su maksimalne dimenzije 14,00x5,00 m, nalazi se prostor za 
kotlarnicu kao I prostorija za smeštaj čvrstog goriva. Na spratu su predviđene 
dve jedinice kuhinja i trpezarija 
Dispozicija objekta je data na situaciji. Svi pregradni elementi kroz koje se 
emituje toplota ( zidovi, prozori, vrata, tavanice i podovi ) su obradjeni u 
projektu građevinske fizike a koeficijenti prolaza toplote, primenjeni su u ovom 
projektu. 
6.5.2.2. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA 
Objekat se nalazi u II klimatskoj zoni, položaj otvoren, predeo vetrovit. 
Spoljna projektna temperatura je -18°C. 
Unutrašnje temperature određene su prema nameni istih. 
Proračun gubitaka urađen je prema JUS.M.E6.010 i DIN normama. 
Projektovan je dvocevni sistem grejanja 90/70 °C sa prinudnom cirkulacijom. 
Za grejna tela predviđeni su liveni člankasti radijatori tip TERMIK 2 
600/110.Grejna tela su na radni pritisak od 4 bara, sa proverom na pritisak od 6 
bara. Visina grejnih tela određena je prema visini parapeta. Sva grejna tela 
poseduju radijatorske ventile i holendere, odzračne slavine kao i slavine za 
pražnjenje. 
Na priključku grejnih tela, na razvodu predviđeni su radijatorski ventili sa 
dvostrukom regulacijom a na povratnom delu radijatorski navijak zatvarajući. 
Cevna mreža se formira od crnih čeličnih šavnih cevi postupkom gasnog 
zavarivanja, I vodi se plafonom objekta gde se spaja sa unutrašnjom 
instalacijom. 
Sve čelične cevi moraju biti temeljno očišćene, antikoroziono zaštićene i to 
premazom osnovne boje. Instalaciju po završetku ispitati na hladan vodeni 
pritisak od 3 bara. 
6.5.2.3. VEZA SA KOTLARNICOM 
Veza sa kotlarnicom koja se nalazi u susednom objektu je direktan priključak sa 
bešavnim cevima Ø33.7x3.25 temperaturskog režima 90/70°C i NP6 bar. 
Za razvod vode do novoprojektovanog objekta odnosno grejnih tela, predviđena 
je postojeća pumpa u kotlarnici.(Radna i rezervna). 

 
   Obradio odgovorni projektant: 
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Objekat: Osnovna škola

Ozn Orij Dir Tilt Kom P k dt Qo Lf PRf Qin

[-] [-] [o] [o] [-] [m2] [W/m2K] [C] [W] [m] [m3/hPa2/3] [W]

SFZ1 J 180 0 14,9 0,294 34 149

1 4 1,49 34 203 10 0,6 567

SFZ1 I 90 0 16,57 0,294 34 166

2 4 1,49 34 405 10 0,6 1135

UZ 22,38 0,347 5 39

1 1,89 1,6 0 15

PNT1 28,74 0,295 17 144

Qo=1121 Qin=1702

Qt=1289 Quk = 2310

Ozn Orij Dir Tilt Kom P k dt Qo Lf PRf Qin

[-] [-] [o] [o] [-] [m2] [W/m2K] [C] [W] [m] [m3/hPa2/3] [W]

SFZ1 I 90 0 14,65 0,294 34 146

1 4 1,49 34 203 10 0,6 567

SFZ1 Z 270 0 29,3 0,294 34 293

2 4 1,49 34 405 10 0,6 1135

MKT1 17,5 0,278 5 24

MKT2 44 0,276 32 389

Qo=1460 Qin=1135

Qt=1752 Quk = 2433

Ozn Orij Dir Tilt Kom P k dt Qo Lf PRf Qin

[-] [-] [o] [o] [-] [m2] [W/m2K] [C] [W] [m] [m3/hPa2/3] [W]

SFZ1 J 180 0 14,42 0,294 34 144

1 4,23 1,5 34 216 10,2 0,6 579

SFZ1 S 0 0 9,05 0,294 34 91

1 4 1,49 34 203 10 0,6 567

MKT1 15,5 0,278 5 22

MKT2 15,5 0,276 32 137

Qo=813 Qin=579

Qt=1016 Quk = 1363q''=25 W/m3 Qin/Qt=0.57

Qin/Qt=0.65

2  SPRAT - 1-2 KUHINJA

Tun=20 C    

PD2

PD1

Zss=0.05 Zd=0.2 Ze=1
KD=0.25

q'=88 W/m2

2  SPRAT - 1-1 TRPEZARIJA

Tun=20 C    

PD1

PD1

Zss=0 Zd=0.2 Ze=1
KD=0.24

q'=55 W/m2 q''=16 W/m3

Zss=-0.05 Zd=0.2 Ze=1
KD=0.23

q'=80 W/m2 q''=23 W/m3 Qin/Qt=1.32

1  PRIZEMLJE - 0-1 ARHIVA

Tun=20 C    

PD1

PD1

VU1
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Br. Naziv Tun P q' q'' Qt Qin Quk

[-] [-] [C] [m2] [W/m2] [W/m3] [W] [W] [W]

1 0-1 ARHIVA 20 28,74 80 23 1289 1702 2310

28,74 1289 1702 2310

Br. Naziv Tun P q' q'' Qt Qin Quk

[-] [-] [C] [m2] [W/m2] [W/m3] [W] [W] [W]

2 1-1 TRPEZARIJA 20 44 55 16 1752 1135 2433

3 1-2 KUHINJA 20 15,5 88 25 1016 579 1363

59,5 2768 1714 3796

UKUPNO

P Qt Qin Quk

[m2] [W] [W] [W]

88,24 4057 3416 6106

1  PRIZEMLJE

2  SPRAT
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Dat je tabelarno
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                                 6.6.2.   P R O R

P   R   O   S   T   O   R   I   J   E G   R   E   J   N   A           T   E   L   A
UKUPNA 

KOLI

TOPLOTE

B
ro

j 
p
ro

st
o
ri

je

N A Z I V

te
m

p
er

at
.

p
o
v

rš
.

Gubitak 

toplote

Spec. 

gubitak 

toplote
Liveni Termik Q Vešanje Br.baterija

C m2 W/h W/m3 Grejna tela W/h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIZEMLJE

0-1 Arhiva 20 28.74 4096 41 T2 600/110 120.9 17 konzolno 2 4110

SPRAT

1-1 Trpezarija 20 44 3319 22 T2 600/110 120.9 14 konzolno 2 3386

1-2 Kuhinja 20 15.5 2111 39 T2 600/110 120.9 18 konzolno 1 2176

ukupno toplotni gubici 9526 W

ukupna površina 88.24 m
2

P 34 W/m
3

instalisana snaga radijatora 9672 W

b T2 600/110 49

broj baterija 5
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1.5.1. Пројектни задатак 

 

За потребе инвеститора:  ОШ ,,Стеван Филиповић― у Радаљу, потребно је израдити 

Елаборат заштите од пожара, као прилог пројектној документацији за доградњу 

кухињског простора уз ОШ ,,Стеван Филиповић‖ П+1 у Радаљу, к.п. бр.  835/1 

 К.О. Радаљ.  

Елаборатом заштите од пожара предвидети све мере заштите од пожара предвиђене 

пројектном документацијом и то : 

 

- пројекат архитектуре 

- пројекат конструкције 

- пројекат хидротехничких инсталација 

- пројекат електроенергетских инсталација 

- пројекат машинских инсталација  

- елаборат енергетске ефикасности 

 

Горе наведене пројекте ускладити са Елаборатом заштите од пожара. 

При прорачуну пожарног оптерећења објекта ОШ ,,Стеван Филиповић―  узети у 

обзир целокупан објекат школе. 

 

Како је Елаборат заштите од пожара урађен на основу обавеза дефинисаних чланом 

31 Закона о заштити од пожара(„Сл.гласник РС―, бр. 111/09 и 20/15) то су истим 

обухваћене оне мере заштите од пожара које се односе на наведену пројектну 

документацију и у складу са техничким прописима, правилницима и стандардима 

који регулишу ову материју, као и пожарне опасности имајући у виду врсту и 

технологију рада приликом експлоатације-коришћења. 

 

НАПОМЕНА: Овај Елаборат заштите од пожара  је саставни део пројектне 

документације за доградњу кухињског простора уз ОШ ,,Стеван Филиповић‖ П+1 у 

 Радаљу, к.п. бр.  835/1 К.О. Радаљ за Пројекат за грађевинску дозволу и као таквог 

 га треба користити. 

               

 

 

 

 

 

У    Лозници, фебруар 2017.год.                                            Инвеститор: 

 

 

  

                                                           __________________________________________ 

                                                                          ( ОШ ,,Стеван Филиповић― Радаљ) 
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               1.5.2.  Локација 

 

 1.5.2.1       Анализа макролокације  

 

  Објекат доградње кухињског простора уз ОШ ,,Стеван Филиповић‖ П+1, к.п. бр. 

835/1 К.О. Радаљ налази се у Радаљу. Удаљеност објекта од градске ватрогасне 

 јединице износи око 10 км. Време потребно за долазак ватрогасаца код 

евентуалног позива  у нормалним саобраћајним условима рачунајући и време 

старта је до 20 мин. Долазак ватрогасним возилима омогућен је са приступног 

 пута Мали Зворник – Радаљска Бања. 

Избор макролокације не утиче на безбедност објекта од пожара.  

 

      1.5.2.2        Анализа микролокације  

 

          Анализа микролокације  

Доградња кухињског простора уз ОШ ,,Стеван Филиповић― П+1, к.п. бр. 835/1 К.О. 

Радаљ, је са источне стране постојећег школског дворишта и лоцирана је у делу 

насеља где су смештени пословни објекти. ОШ ,,Стеван Филиповић― је издвојен 

објекат. 

Колски прилаз објекту је са приступног пута Мали Зворник – Радаљска Бања, а 

пешачки такође са наведеног пута. 

Прилаз ватрогасним возилима омогућен је са наведенoг пута. Удаљеност 

ватрогасноспасилачке јединице је око 10 км.  

Избор микролокације објекта не утиче на пожарну угроженост самог објекта. 

 

1.5.3. Намена објекта 

 

Основна делатност ОШ ,,Стеван Филиповић― је васпитање и образовање. 

Дограђени део је димензија 5 m x 14,38 m, спратности П+1. Дограђени објекат 

садржи: у приземљу предпростор, архиву, котларницу и оставу за огрев, а на 

спрату: трпезарију и кухињу.  

Највећи могући број запослених у ОШ ,,Стеван Филиповић― у једној смени је до 5 

запослених, а број деце је до  80. Укупан највећи број запослених и деце је у првој 

смени - до 85. 

 

Садржај површина дограђеног дела школе: 

ОСНОВА  ПРИЗЕМЉА 

         

Р. НАЗИВ              П  

бр. ПРОСТОРИЈЕ (м2)    

1 ПРЕДПРОСТОР 2,35  

2 АРХИВА           28,74   

3 КОТЛАРНИЦА      11,79  

4 ОСТАВА ЗА ОГРЕВ     15,50  
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НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА    58,38    

 БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА 71,90   

        

ОСНОВА  СПРАТА 

         

Р. НАЗИВ               П  

бр. ПРОСТОРИЈЕ (м2)    

1 ТРПЕЗАРИЈА 45,67  

2 КУХИЊА            15,50  

          

НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА 61,17    

 БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА 71,90   

     

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 119,55   

БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 143,80 

 

1.5.4. Опис грађевинског објекта  

 

Конструкција постојећег дела школе: 

 

- Спољњи и унутрашњи зидови су од опеке. Спољњи зидови и носећи 

зидови су дебљине д = 38 цм и д = 25 цм, обострано омалтерисани. 

Унутрашњи неносећи зидови су од опеке дебљине д = 12 цм, обострано 

омалтерисани.  

- Кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је фалцовани цреп.   

Таванска плоча је армиранобетонска. 

Степениште је армиранобетонско.  

- Фасада је класична – теранова. 

Унутрашња обрада: 

Сви унутрашњи зидови од опеке малтерисани су продужним малтером.  

У свим просторијама под је од керамичких плочица. 

Сви плафони су малтерисани продужним малтером и обојени посном бојом. 

Спољашња столарија и унутрашња столарија је дрвена. 

  

Дограђени део има следећу конструкцију: 

Конструкција објекта је "зидана конструкција" са хоризонталним и вертикалним 

АБ серклажима. 

Објекат је фундиран на тракастим темељима, дубине фундирања минимум 80 цм. 

Носећи зидови су од  пуне опеке или пуне опеке д =   25 цм  и 38 цм . 

Кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је фалцовани цреп.  

НАПОМЕНА: 

Дограђени објекат је предвиђено поставити у односу на постојећи:  кота пода је 

иста као кота пода постојећег објекта школе, а кровна конструкција се уклапа на 

постојећу кровну конструкцију. Кров остаје четвороводни. По дужим странама 

кровне равни се продужавају, нагиб кровних равни је исти као код постојећег 

објека. 
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Спољња обрада 

 

Спољни зидови су предвиђени као ,,термоизолована‖ фасада са завршном обрадом 

акрилпластом. 

Кровни покривач је фалцовани цреп, типа као на постојећем објекту школе.  

 

Столарија 

Прозори су предвиђени од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 

системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима. 

Врата на котларници и остави за огрев су предвиђена од  кутијастих челичних 

профила. 

 

Лимарија 

Све лимарске елементе: солбанке на прозорима, кровне увале, хоризонталне и 

вертикалне олуке радити од поцинкованог лима д = 0,55 мм. 

 

 

УНУТРАШЊА ОБРАДА 

 

Унутрашња столарија је предвиђена од дрвета. 

 

Подови 

У котларници и остави за огрев је предвиђен бетон, у архиви, трпезарији и кухињи 

су предвиђене керамичке плочице. 

 

Зидови 

Све  зидове  малтерисати  кречним малтером,  са  завршном обрадом  посном 

бојом, осим у кухињи и делу трпезарије (где су умиваоници) поставити до висине 

1, 6 м керамичке плочице. 

 

 

ИЗОЛАЦИЈЕ 

 

Хидроизолација 

Хоризонтална хидроизолацију подова од једног премаза битулитом,  једног слоја 

кондора 3 вареног на преклопу извести са два слоја битуминизираног кровног 

картона и три премаза  врућим битуменом. 

Термоизолација 

По међуспратној конструкцији спрата поставити тервол д = 10 цм, а фасадне зидове 

обрадити термоизолованом фасадом (стиропор) д = 10 цм. По подној плочи бреко 

битумена поставити стиродур д = 10 цм, у предпростору и архиви. Изнад 

негрејаног простора оставе за огрев и котларнице, а испод међусратне конструкције 

поставити стиродур д = 12 цм. 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Пројекат за грађевинску дозволу предвиђа следеће инсталације: 

- водовода и канализације 

- електроинсталације јаке струје и 

- машинске инсталације. 

 

На основу Правилника о техничким захтевима безбедности од пожара спољних 

зидова зграда ( ,,Сл.гласник РС―, бр.59/2016 ), чл. 5,  јавне зграде висине највише 15 

м спадају у категорију зграде ,,V1“. Предметни објекат је слободностојећа зграда, 

а кота пода задњег спрата износи 3,45 m. 

У складу са правилником примењена је следећа врста спољних зидова: 

- зидани (опека, блокови и сл.) или бетонски (ливени на лицу места или 

префабриковани) зидови са контактним топлотно-изолационим системом ( ETICS). 

 

У саставу спољног зида у погледу система или појединачних компонената система 

морају се применити грађевински производи најмање карактеристике реакције на 

пожар према SRPS EN 13501-1 у складу са табелама 1, 2 и 3: 

За предметни објекат односи се Табела 3. зидани (опека, блокови и сл.) или 

бетонски (ливени на лицу места или префабриковани) зидови са контактним 

топлотно-изолационим системом (ETICS)  

 

 

 

Ознака B:  за паљење материјала класе B потребна је температура од преко 100 кЈ, 

па ће се такав материјал запалити само деловањем јаких и дуготрајних извора 

паљења. По уклањању узрочника односно извора паљења ови се материјали убрзо 

гасе. Горењем ових материјала долази до њиховог растезања, али при томе неће 

ширити пламен даље, што значи, у највећем броју случајева, да ће горети као 

чврста материја уз отпуштање дима, што у пракси значи да материјал сагорева 

приликом излагању дејству пожара на такав начин да на површини ствара чврсти 

угљенисани слој (слично сагоревању дрвета) који надаље не допушта сагоревање 

остатка материјала и на тај начин спречава ширење пожара. Кроз овакве врсте 

панела нема ширења пожара нити се пожар шири по површини оваквих панела. 

 

Ознака ѕ2 - означава да панел приликом сагоревања отпушта извесну количину 

дима. 

 

Ознака d1 - означава да је приликом сагоревања ограничено капљање материјала  

Категоризација 

зграде                                              

А B V1 V2 G 

Класа реакције на 

пожар система  

 

Ds2d2 

 

Cs2d2 

 

Bs2d1 

 

A2s1d1 

 

A1 

Класа реакције на 

пожар компонената 

     

Завршни слој Bs2d1 Bs2d1 А2s2d1 A2s1d1 A2s1d1 

Изолациони слој Es2d2 Es2d2 B2s2d2 A2s1d1 A1 
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Ознака d2 – означава да је приликом сагоревања доста капљања материјала. 

 

Спољни зидови су од опеке и испуњавају услов ракције на пожар А1. 

 

Обзиром да систем односно компоненте система спољних зидова са контактним 

топлотно-изолационим системом (ETICS – фасадни графитни стиропор), нису 

ппредвиђени у целини од негоривог материјала, на основу Правилника о 

техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ( ,,Сл.гласник 

РС―, бр.59/2016 ) за предметни објекат морају се предвидети хоризонтални 

појасеви (ширине 1 м) на границама пожарних сектора, као и вертикални 

појасеви (ширине 1 м)  чија дебљина не може бити мања од дебљине 

термоизолационог материјала. Материјали од којих се изводе појасеви морају 

имати коефицијент провођења  топлоте мањи него бетон с аморфним агрегатом 

карактеристике λ = 1,3 W/mK ( ту спадају и плоче од пресоване минералне вуне, 

гипс плоче, ћелијасти и лаки бетони, глинене и силикатне опеке итд.) и морају бити 

класе реакције на пожар према SRPS EN 13501-1: 

1) Класе А1 на границама пожарних сегмената; 

2) Класе А1 или А2 на границама пожарних сектора. 

Наведени материјали морају бити причвршћени негоривим анкерима. 

Хоризонтални и вертикални појасеви су приказани на цртежима фасада, а 

предвиђени су од камене вуне дебљине 10 цм. 

 

-   противпанична расвета обезбеђује минимални ниво осветљености од 50 lx 

ознака за евакуацију и осветљености од најмање 1 lx у оси на нивоу пода у 

трајању од 3 h.  

 

 

Општа класификација објекта 

 

Класификација спољашних утицаја SRPS IEC 60364 -5-51: 

Класификација спољашњих утицаја извршена је помоћу два велика слова и 

бројке. 

-прво слово означава категорију спољашњих утицаја, 

-друго слово означава природу (врсту) спољашњих утицаја у свакој 

категорији, 

-бројка на крају означава класу у оквиру сваког наведеног спољашњег 

утицаја. 

Предметни објекат према својим коструктивним особинама, намени, 

условима експлоатације и другим релевантним параметрима сврстава се са 

наведеним прописима, са аспекта класификација спољних утицаја у следеће 

категорије: 
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A-Утицај околине 

- температура околине                                -25 do +5°C                        AA3 

                                                                        -5 do +40°C                       AA4 

-надморска висина                                               ≤2000m                       AC1 

-присуство воде                                                  занемарљиво               AD1 

- присуство страних чврстих тела                 занемарљиво                  AE1 

- присуство корозивних  

     и прљаљућих материја                        повремено или случајно     AF1 

- механичко напрезање                                           слабо                      AG1 

- вибрације                                                                слабе                     AH1 

- присуство флоре                                                  занемарљиво          AK1 

- присуство фауне                                                занемарљиво            AL1 

- електромагнетски,електростатички или утицај 

јонизације                                                           занемарљиво              AM1 

- сунчево зрачење                                               занемарљиво             AN1 

- сеизмички ефекти                                                 занемарљиво        AP1 

- муње                                                                 занемарљиво              AQ1 

 

B- Употреба 

-оспособљеност лица                                                обучени              BA1 

- електрична отпорност људског тела                         нормална       BB1 

- додир лица са потенцијалом земље                        нема додира     BC1 

- могућност евакуације у случају хитности    велико присуство 

                                                                               људи, добри 

                                                                      услови евакуације          BD3 

- природа материјала који се обрађује или 

ускладиштава                                                      нема опасности        BE1 

 

C- Конструкција зграде 

-састав материјала                                                  незапаљив            CA1 

- структура зграде                                                 занемарљиво          CB1 

 

На основу предходног: 

У погледу могућности евакуације у случају хитности објекат је 

класификован као  BD3 (SRPS HD 60364-5-51, велико присуство људи, 

добри услови евакуације, па електрични развод електричних инсталација 

мора бити изабран и постављен тако да не сме ширити пожар и пламен. 

Електрични развод сигурносних струјних кола (за нужно светло и сл.) мора 

бити отпоран на пламен.  

За електричну опрему је кориштен Правилник о електричној опреми 

намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (,,Сл. Гласник 

РС‖, бр. 13/2010.)). 

Предвиђа се редовно одржавање свих електроенергетских инсталација. 
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1.5.5. ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ У ОБЈЕКТУ 

 

У просторијама смештају се мање количине запаљивог материјала - 

намештај од дрвета, предмети од пластике, папир, картон и сл. 

 

1.5.6. ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈА У 

ОБЈЕКТУ 

 

     Папир спада у лако запаљиве материјале. На температури изнад 100ºC 

почиње да се угљенише, а свако повећање температуре доводи до паљења 

које зависи у великој мери од врсте хартије и облика у коме се налази. 

     Картон спада у групу чврстих запаљивих материја ( III-IV група ), коме 

су степен запаљивости и ток сагоревања различити у зависности од тога у 

ком је облику и како је одложен. Тврди картон спорије сагорева од 

лепенке. Ако је картон сложен у штосеве, због отежаног приступа ваздуха, 

пожар не може попримити веће размере у краћој јединици времена. У 

супротном када је картон разбацан, са доста међупростора и шупљина, 

процес сагоревања ће се одвијати далеко интензивније у јединици времена. 

     Средство за гашење : вода. 

 

   Дрво спада у групу чврстих запаљивих материја коме су степен 

запаљивости и ток сагоревања различити у зависности од: врсте дрвета, 

влажности и од величине комада дрвета. До паљења дрвета долази на 

температурама од 250 до 300ºC. 

 

Табела бр. 2. 

бр. Maтеријал: дрвo Kaрактеристиke 

1. Температура паљења ( ºC ) 250-300 

2. Toплотна моћ ( MJ/kg ) 17 

3. Класификација према понашању у пожару 

- класа опасности ( СРПС З.ЦО.005 ) 

Fx III IVC 

4. Средство за гашење водa 

 

                Пластичне масе 

 

Спадају у групу чврстих горивих материја код којих већина има ниске 

тачке паљења. Већина пластичних маса интензивно сагорева уз ослобађање 

веома опасних продуката сагоревања. 

               Средство за гашење : вода. 

 

 

Текстил  

Спада у групу чврстих горивих материја код којих већина има ниске тачке 

паљења. 

               Средство за гашење : вода. 

 

186/208



 ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА „ПОЖАР-ГАС― Д.О.О  

                                         ЛОЗНИЦА, ГЕОРГИЈА ЈАКШИЋА бб 

________________________________________________________________________ 

 32               

1.5.7.  КЛАСЕ ПОЖАРА 

Према  SRPS ISO 3941 нормамa iz 1994.год.,kao и DIN-NEPA(Национално 

удружење за спречавање пожара САД) нормама, сви пожари су сврстани у 

следећих пет класа: 

Класа ,,А―:      Пожари који обухватају чврсте материје,често органске 

                         природе,  при чијем горењу се нормално формира жар.При- 

                         мери материјала:дрво,текстил,пластичне масе, целулоза, 

                         хартија, восак, асфалт итд. 

Средства за гашење: вода, пена,суви прах и угљен диоксид. 

 

Класа ,,Б―:      Пожари који обухватају течности или утечљиве чврсте 

                        материје.                     

                        Примери материјала: течни нафтини деривати, боје, лакови, 

                        разређивачи, растварачи ,алкохол, мазива, угљендисулфид 

                        итд. 

Средства за гашење: пена, суви прах, угљендиоксид, халон и у извесним 

случајевима вода. 

 

Класа ,,Ц―:      Пожари који обухватају гасове.Примери материјала:  

                         гасовити угљоводоници, метан, етан, бутан, пропан, 

                         ацетилен, угљенмоноксид итд. 

Средства за гашење: угљен диоксид, халон, суви прах. 

 

Класа ,,Д―:      Пожари који обухватају метале.  

                      

                        Примери материјала: магнезијум, калијум, алуминијум у 

                        праху, цинк, натријум, титан и др. 

Средства за гашење:Специјална средства 

 

Класа ,,Ф―: У класу Ф спадају пожари биљних и животињских уља и 

масноћа. 

 

За пожаре у електричним инсталацијама ниског напона (до 1.000 V) ватрогасни 

апарати могу користити код инсталација ниског напона (до 1.000 V), све док се 

поштује најмања прописана сигурносна удаљеност наведена на ватрогасном 

апарату. 

 

На основу овога могу се одредити класе евентуалног пожара, а то је класа ,,А―. 

Пожари класе ,,А― обухватају чврсте материје – дрво, текстил, пластичне масе, 

хартија. 

 

1.5.8. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА (ПОЖАРНИ РИЗИК) 

 

Основу за избор концепције противпожарне заштите чини пожарна угроженост, 

односно пожарни ризик. 

Процену пожарне угрожености и ризика дају следеће компоненте: 
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-Запаљивост сировина и материјала који се користе у технологији, а одређена је 

могућношћу паљења и брзином сагоревања. 

Ова друга особина је важнија, јер карактерише брзину пожара. 

-Пожарно оптерећење чија величина зависи од количине и калоричне вредности 

запаљивог материјала, затим инвентара и врсте објекта. 

-Опасност ширења и преношења пожара  одређена је поделом просторија, одн. 

Пожарних сектора и ватроотпорним зидовима, бројем спратова и комуникационих 

путева.     

-Стварање дима и гасова зависи од особине запаљивог материјала и може се знати 

да ли се ствара дим,као и загушујући и корозивни гасови при сагоревању. 

-Уништење зависи од осетљивости материјала,машина и уређаја ,а може доћи до 

делимичног или потпуног уништења. 

-Концентрација вредности која зависи од вредности материјала, машина, уређаја и                 

др. Опасност за људе може потицати од дима, гасова и топлоте пожара. При томе је 

меродавна концентрација људства. 

-Време интервенције које се састоји од три временска периода важна за гашење и 

то: 

а/-време до откривања пожара 

б/-време до доласка ватрогасаца и активирања уређаја 

ц/-време потребно за гашење пожара 

-Реакцијско време заштитног система је оно време које је потребно за активирање 

заштитног система, алармног или за гашење. 

       

За предметни објекат предвиђена су два пожарна сектора. Према V групи Збирке 

прописа из области заштите од пожара и експлозија, на основу параметра – 

Величина пожарног оптерећења, класе опасности, задимљење и корозионе паре у 

зависности од технолошког процеса, следи да је специфично пожарно оптерећење: 

1. за пожарни сектор I –  објекат школе без котларнице и оставе за огрев  

                                          (П = 1089,71 м²):  

                              Pi = 251 MJ/m², a класa oпасности je IV. 

2. За пожарни сектор II – котларница и остава ( П = 27,29 м²)  

                    Pi = 251 MJ/m², a класa oпасности je III. Котларница је 

предвиђена за чврсто гориво. 

 

Пожарни ризик за објекат  зависи од могућег интензитета и трајања пожара, као и 

конструктивних карактеристика носивих елемената објекта (отпорност 

конструкције према деловању високих температура), а израчунава се према 

следећем обрасцу: 

  
RiW

ŠLBPCP
Ro ko




     гдe je: 

Ro – пожарни ризик за објекат; 

Po – коефицијент пожарног оптерећења садржаја објекта; 

C – коефицијент сагорљивих садржаја у објекту; 

Pk – коефицијент пожарног оптерећења од материјала уграђеног у конструкцију 

објекта; 

B – коефицијент вличине и положаја пожарног сектора; 
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L – коефицијент кашњења почетка гашења; 

Š – коефицијент ширине пожарног сектора; 

W – коефицијент отпорности на пожар носиве конструкције објекта; 

Ri – коефицијент смањења ризика;  

 

За пожарни сектор I – објекат школе без котларнице и оставе за огрев, као и за 

пожарни сектор II – котларницу са оставом за огрев, пожарни ризик ће бити: 

 

Коефицијент пожарног оптерећења Pо у зависности од величине пожарног 

оптерећења одређује се из табеле 1:(узет је у обзир строжији услов Po = 1,2 ) 

Пожарно оптерећење 

          MJ/m
2 

    Коефицијент пожарног 

оптерећења Po 

          0-251                  1,0 

       252-502                  1,2 

        503-1004                  1,4 

     1005-2009                  1,6 

     2010-4019                  2,0 

     4020-8038                  2,4 

     8039-16077                  2,8 

    16078-32154                  3,4 

    32155-64309                  3,9 

        > 64310                  4,0 

Табела 1: коефицијент пожарног оптерећења 

 

 Коефицијент сагорљивости С у зависности од класе опасности од пожара 

   Класа опасности  

          од пожара 

    VI     V     IV     III    II      I 

   Коефицијент  

       сагорљивости С 

   1,0    1,0    1,0    1,2   1,4    1,6 

                             Табела 2: коефицијент сагорљивосто 

Коефицијент пожарног оптерећења Pк за материјале уграђене у зграду   

          MJ/m
2
    Коефицијент Pk 

          0-419             0,2 

       435-837             0,2 

       845-1675             0,4 

     1691-4187             0,6 

     4203-8373             0,8 

                             Табела 3: коефицијент пожарног оптерећења 

 

 

 

 

 

 

 

189/208



 ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА „ПОЖАР-ГАС― Д.О.О  

                                         ЛОЗНИЦА, ГЕОРГИЈА ЈАКШИЋА бб 

________________________________________________________________________ 

 35               

Коефицијент B за пожарни сектор 

    степен                    Карактеристике објекта    Коефицијент B 

         

        1    

 

- пожарни сектор до 1500 м2 

- висина просторије до 10 м 

- највише три спрата 

 

          1,0 

         

        2 

-пожарни сектор од 1500-3000 м2 

-висина просторије до 10-25 м 

-    4 – 8 спратова 

-    једна етажа у сутерену 

 

          1,3 

         

        3 

- пожарни сектор 3000-10000 m
2 

- више од 8 спратова
 

- висина просторије преко 25 m
 

- више од две етаже у сутерену
 

 

          1,6 

        4 -    пожарни сектор преко 10000 m
2
           2,0 

                             Табела 4: коефицијент величине и положаја пожарног сектора 

Коефицијент L за почетак гашења 

 
  Степен 

квалификације 
             Време до почетка гашења (ваздушно растојање) 

       Ватрогасна јединица  ‹ 10 min. 

‹ 1 km. 

10-20min. 

1-6 km. 

20-30 min. 

6-11 km. 

› 30 min. 

› 11 km. 

       1 Професионална индустријска  

јединица 

   1,0     1,1     1,3    1,5 

       2 Добровољна индустријска  

јединица 

   1,1     1,2     1,4    1,6 

       3 Територијална професионална  

јединица 

   1,2     1,3     1,6    1,8 

       4 Добровољна територијална 

Јединица са сталним дежурством 

   1,3     1,4     1,7    1,9 

       5 Добровољна територијална  

Јединица без сталног дежурства 

   1,4     1,7     1,8    2,0 

Степен спремности за интервенцију     (a)     (b)      (c)    (d) 

                             Табела 5: коефицијент кашњења почетка интервенције 

 

Коефицијент ширине пожарног сектора Š 

Најмања ширина 

пожарног сектора (m) 

 Коефицијент ширине 

 пожарног сектора Š 

         do 20             1,0 

         20-40             1,1 

         40-60             1,2 

       preko 60             1,3 

                             Табела 6: коефицијент ширине пожарног сектора 

 

Коефицијент отпорности на пожар носиве конструкције објекта W, одређује се из табеле 7: 

Носиве конструкције објекта израђене су од армираног бетона и зиданих зидова па се 

може закључити да је ватроотпорност носивих конструкција већа од 30 минута. 
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Отпорност на 

пожар у мин. 

Најмање до 30 30 60      90 120 180 240 

W 1,0 1,3 1,5     1,6 1,8 1,9 2,0 

                             Табела 7: коефицијент отпорности на пожар носиве конструкције 

 

Израчунавањем пожарног ризика објекта на бази горе наведених коефицијената, добија се 

максимални пожарни ризик који претпоставља велику вероватноћу избијања пожара, брзо 

ширење пожара и ослобађање целокупног пожарног оптерећења при сагоревању. 

 

С обзиром на врсту горивог материјала,брзину сагоревања и друге факторе, пожарни 

ризик објекта може се смањити у зависности од коефицијента Ri чије су вредности дате у 

табели 8 : 

 

степен   Процена ризика    Услови који утичу на процену ризика Коефицијент Ri 

   

 

   1 

 

максималан - Велика запаљивост материјала  

- Очекује се брзо ширење пожара   

- Присутан већи број извора па- 

љења 

 

 

       1,0 

    

 

   2 

      

 

       нормалан 

- запаљивост материјала није изражена 

- нормална брзина ширења 

пожара 

- нормалан број извора паљења 

 

 

       1,3 

    

 

 

 

 

    3 

 

 

 

 

 

Мањи од нормалног 

- мања запаљивост материјала 

-Не очекује се брзо ширење пожара -  за 

приземне хале мање од 3000 м2 

- За објекат где је решено 

 одвођења дима 

 

 

 

 

 

      1,6 

 

    

 

    4 

        

 

       незнатан 

- мала вероватноћа паљења – лагани развој 

ширења пожара 

 

 

 

      2,0 

Табела 8: Коефицијент Ri 

 

Пожарни ризик објекта за пожарни сектор I се може видети из следећег прорачуна : 

 

   
 

077,1
3,16,1

0,16,10,12,00,12,1
1 




Ro  

Пожарни ризик објекта за пожарни сектор II се може видети из следећег прорачуна : 

 

   
 

64,1
0,16,1

0,16,10,12,02,12,1
2 




Ro  
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ПОЖАРНИ РИЗИК САДРЖАЈА ОБЈЕКТА 

  

Пожарни ризик садржаја објекта ( опасности за људе, опрему, намештај, 

ускладиштену робу и сл.),означава се са Rs, а израчунава се на основу обрасца : 

FDHRs   

гдe je :  

H – коефицијент опасности за људе; 

D – коефицијент ризика имовине;  

F – коефицијент деловања дима. 
 

Коефицијент опасности по људе H  

                          Степен угрожености  Коефицијент H 

Нема опасности по људе        1,0 

Постоји опасност по људе, али се могу сами спасити        2,0 

Постоји опасност, евакуација је отежана  

 

       3,0 

                             Табела 9: Коефицијент опасности по људе   

 

 Коефицијент ризика имовине D 

 

                          Концентрација вредности  коефицијент D                              

Мала вредност садржаја        1,0 

Садржина представља вредност и склона је уништењу        2,0 

потпуно уништење садржаја        3,0 

                  Табела 10: Коефицијент ризика имовине D 

 

 Коефицијент деловања дима F 

      Околности које доводе до задимљавања коефицијент F 

Нема посебне опасности од задимљавања        1,0 

Више од 20% горивих  материја изазивају задимљавање 

 

 

       1,5 

Више од 50% горивих  материја изазивају задимљавање 

 

 

       2,0 

Више од 20% горивих  материја изазивају корозију        2,0 

 Табела 11: Коефицијент деловања дима F 

 

На основу табличних вредности и карактеристика објекта за пожарни ризик објекта 

и садржаја објекта за пожарни сектор , утврђује се да коефицијенти за 

израчунавање пожарног ризика садржаја објекта имају следеће вредности: 

H D F 

3,0 1,0 1,0 

2,0 1,0 2,0 
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Пожарни ризик садржаја објекта за пожарни сектор I биће: 

0,30,10,10,3
1

 FDHRs  

Пожарни ризик садржаја објекта за пожарни сектор II биће: 

0,40,20,10,2
2

 FDHRs  

 

Када прорачунска тачка падне у шрафирани део дијаграма, оправдано је у 

тим објектима поставити стабилни систем за гашење пожара на основу 

висине пожарног ризика објекта.  

 

                                   A1=(Ro1 = 1,077; Rs1 = 3,0) 

                                   A2=(Ro2 = 1,64; Rs2 = 4,0) 

               Уколико се прорачуном добија тачка која пада изван дијаграма, 

потребно је зависно од случаја, предузети мере као што су на пример, 

замена основних конструктивних елемената, смањење пожарног 

оптерећења у објекту, формирање одговарајуће ватрогасне јединице, или 

друге мере. 

 
    Дијаграм бр. 1 – Дијаграм одлуке на основу ризика од пожара Rs/Ro  
 

A – РИЗИК ЈЕ ВЕПМА МАЛИ И ДПВПЉНЕ СУ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
       ПД ППЖАРА, 
 B – АУТПМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ГАШЕОЕ И ДПЈАВА ППЖАРА, ПП ПРАВИЛУ, 
     НИСУ ППТРЕБНИ, 
C – СИСТЕМ ЗА ДПЈАВУ ППЖАРА НИЈЕ ППРАВДАН, АЛИ ЈЕ ППТРЕБНП 
     ПРЕДВИДЕТИ СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕОЕ ППЖАРА,   
D – НЕППХПДАН ЈЕ СИСТЕМ ЗА АУТПМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДПЈАВУ 
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      ППЖАРА, А УРЕЂАЈ ЗА АУТПМАТСКП ГАШЕОЕ ППЖАРА НИЈЕ 
ППРАВДАН, 
E – ПРЕППРУЧЉИВА ЈЕ ПРИМЕНА АУТПМАТСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ДПЈАВУ И 
       ГАШЕОЕ ППЖАРА ( НЕППХПДАН СИСТЕМ АУТПМАТСКЕ ДПЈАВЕ 
       ППЖАРА), 
F – ПРЕППРУЧЉИВА ЈЕ ПРИМЕНА АУТПМАТСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ДПЈАВУ И 
      ГАШЕОЕ ППЖАРА (НЕППХПДАН СИСТЕМ АУТПМАТСКЕ ДПЈАВЕ 
       ППЖАРА), 
G – ПБАВЕЗНА ЈЕ ПРИМЕНА АУТПМАТСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ДПЈАВУ И ГАШЕОЕ 
          ППЖАРА. 
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            Дијаграм бр. 2 – Дијаграм прорачунатог ризика од пожара Rs/Ro 

                             
За добијене вредности пожарног ризика за објекат Ro, као и пожарног ризика 

садржаја објекта Rs, помоћу дијаграма број 1 и 2 одређена је прорачунска тачка 

која се налази у делу дијаграма који за ову врсту објекта – пожарни сектор ПС I, 

целокупан објекат,  предвиђа да је НЕОПХОДАН СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ 

ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА, А УРЕЂАЈ ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА НИЈЕ ОПРАВДАН.  
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                                    ПОЖАРНИ СЕКТОР СПРАТА   

          ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

датум:

  фебр. 2017.

БР.ЦРТЕЖА:

ИНВЕСТИТОР:

ОШ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ"
                    РАДАЉ

ОБЈЕКАТ:

ЛОКАЦИЈА:

              ДОГРАДЊА ПРОСТОРА УЗ    

                        к.п. бр. 835/1 К.О. РАДАЉ 

ЗАМЕНА ЗА:

8.2

овера

размера

ПОТПИС:

                         (ПГД)

              ОШ ,,СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" П+1   
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OSNOVA PRIZEMLJA

R = 1 : 50

S

Миломир Ковачевић, д.и.т.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

одговорни

пројектант

пројектант

сарадник

1 : 50

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПРОЈЕКАТ:

Печат одговорног пројектанта:

                                                    СВЕТЛО И ЕВАКУАЦИЈА ПРИЗЕМЉА   

          ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

датум:

  фебр. 2017.

БР.ЦРТЕЖА:

ИНВЕСТИТОР:

ОШ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ"
                    РАДАЉ

ОБЈЕКАТ:

ЛОКАЦИЈА:

              ДОГРАДЊА ПРОСТОРА УЗ    

                        к.п. бр. 835/1 К.О. РАДАЉ 

ЗАМЕНА ЗА:

9.

овера

размера

ПОТПИС:

                         (ПГД)

              ОШ ,,СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" П+1   

                                               ДИСПОЗИЦИЈА ПП ОПРЕМЕ, ПРОТИВПАНИЧНО    

   E

   I

   E

                                                    НАПОМЕНА:  

                                                    У ПОСТОЈЕЋЕМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЈЕ    

                                                    И ПРОТИВПАНИЧНЕ СВЕТИЉКЕ   

                                                    ПРЕДВИЂЕН ЈЕДАН УНУТРАШЊИ   

                                                     ХИДРАНТ, ЈЕДАН ПП АПАРАТ S-9,   

                                                     ЈЕДАН ПП АПАРАТ CO2-5   

   I

   I
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Миломир Ковачевић, д.и.т.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

одговорни

пројектант

пројектант

сарадник

1 : 50

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПРОЈЕКАТ:

Печат одговорног пројектанта:

          ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

датум:

  фебр. 2017.

БР.ЦРТЕЖА:

ИНВЕСТИТОР:

ОШ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ"
                    РАДАЉ

ОБЈЕКАТ:

ЛОКАЦИЈА:

              ДОГРАДЊА ПРОСТОРА УЗ    

                        к.п. бр. 835/1 К.О. РАДАЉ 

ЗАМЕНА ЗА:

10.

овера

размера

ПОТПИС:

                         (ПГД)

              ОШ ,,СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" П+1   

F60

F60

F60

F60

F60

F60

F60

F60

F90 F90 F90 F90

F90

F90

F90
F90

F30 F30 F30

                                                    СВЕТЛО И ЕВАКУАЦИЈА СПРАТА   

                                               ДИСПОЗИЦИЈА ПП ОПРЕМЕ, ПРОТИВПАНИЧНО    

   E

   E

                                                    НАПОМЕНА:  

                                                    У ПОСТОЈЕЋЕМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЈЕ ПРЕДВИЂЕН   

                                                    ЈЕДАН УНУТРАШЊИ ХИДРАНТ, ЈЕДАН ПП АПАРАТ S-9   

                                                    И ПРОТИВПАНИЧНЕ СВЕТИЉКЕ   

   E
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protivpanično

Spoljnji dvosmerni put

vrata otporna na pozar 60 min

- Razvodni orman el.instalacije

   I

protivpanično

   E

Миломир Ковачевић, д.и.т.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

одговорни

пројектант

пројектант

сарадник

1 : 50

НАЗИВ ЦРТЕЖА:

ПРОЈЕКАТ:

Печат одговорног пројектанта:

                                               СИМБОЛИ ППЗ   

          ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

датум:

  фебр. 2017.

БР.ЦРТЕЖА:

ИНВЕСТИТОР:

ОШ "СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ"
                    РАДАЉ

ОБЈЕКАТ:

ЛОКАЦИЈА:

              ДОГРАДЊА ПРОСТОРА УЗ    

                        к.п. бр. 835/1 К.О. РАДАЉ 

ЗАМЕНА ЗА:

11.

овера

размера

ПОТПИС:

                         (ПГД)

              ОШ ,,СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ" П+1   
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vatrootpornost
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konstrukcija
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sastav
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termoizolovan-protivpožarna

-

opšti uslovi

ram

obrada

JEDNOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA
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12cm

-

-

roletna
-

60 min

izvodjač je dužan da pribavi 

ispravu o usaglašenosti prema 

vratima postavi pločicu

SRPS U.J1.160 i da na 
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