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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза 
Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs  

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број 52/2018 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 

Предмет јавне набавке број 52/2018 је изградња дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица.  

 
Шифра ОРН:  45200000 -45200000 – Радови на објектима или деловима објеката 

високоградње и нискоградње.    
   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
 

Поступак јавне набавке број 52/2018  спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
 

Лице за контакт:  Тамара Ђуричић 
Имејл и број факса: tamara.djuricic@privreda.gov.rs, 011/333-4157 
 

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку јавне набавке број 52/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и 
то: 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 
 

Правна лица достављају: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке 
или  издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за 
огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити 
Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

5. 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

Доказ 
 

Решење Министарства унутрашњих послова којим се овлашћује 
привредно друштво за обављање послова пројектовања и извођења 
стабилних система за дојаву пожара  
Решење Министарства унутрашњих послова којим се правном 
лицу/предузетнику издаје лиценца за вршење послова пројектовања и 
надзора над извођењем система техничке заштите; 
Решење Министарства унутрашњих послова којим се правном 
лицу/предузетнику издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања 
у рад, одржавања система техничке заштите и обуке инвеститора 

 
  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
У поступку јавне набавке број 52/2018 понуђач мора да докаже да испуњава 

додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то: 

4/212



 
 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у 
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни 
приход у минималном износу од 130. 000.000,00 динара 

Доказ 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2015, 2016. и 2017). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2017. годину, а приказани износ пословног прихода у 2015. и 2016. години 
не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у 
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2017. годину  

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у 
претходних 5 обрачунских година (2013-2017) извео грађевинске, 
грађевинско-занатске и инсталатерске радове (инсталације водовода и 
канализације, машинске инсталације и електроинсталатерски радови) на 
изградњи и/или реконструкцији и/или доградњи објеката високоградње у 
износу од минимум 200.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање 
један посао у минималном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ 
 
Посебна напомена:        
Најмање један посао односно један уговор у минималном износу од 
60.000.000,00 динара без ПДВ обавезно мора садржати: грађевинске радове 
и грађевинско-занатске радове и инсталатерске радове, а од инсталатерских 
радова обавезно мора садржати: радове на инсталацији водовода и 
канализације и радове на машинским инсталацијама и електроинсталатерске 
радове.  
 
Преостали послови, односно уговори до износа од минумум 
200.000.000,00 динара без ПДВ могу али не морају кумулативно 
садржати све наведене врсте радова (могу садржати само једну или више 
врста наведених радова) 

Доказ 
 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре  у укупном 
износу од минимум 200.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао 
у минималном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ 
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора 
уколико се њима мења  првобитно уговорена цена. 
 
Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
 
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 

- назив и адреса наручиоца  
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
- контакт особа наручиоца и телефон 

    - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 
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Посебна напомена: 
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 

3. 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова 
са личним лиценцама и то: 
 
400 или 410 или 411 или 800  1 извршилац 
450 или 850 1 извршилац 
430 или 830 1 извршилац 
453 1 извршилац 

 

Доказ 
 

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 
 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно 
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

 

4. 
 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 
следећом техничком опремом: 
доставно возило комада 1 
камион кипер комада 4 
скела 500 м2 
вибро плоча комада 2 
бетонска база  комада 1 
аутомешалица  комада 2 
пумпа за бетон комада 1 
аутодизалица комада 1 
багер комада 1 
утоваривач комада 1 
мини багер или комбинована радна машина комада 2 

 

Доказ 
 

1) пописна листа са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или 
аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 

2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2018. године; 
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3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу 
закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2018. 
године; 

4) уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку 
опрему. 
Напомена: Ако се из наведене документације не може јасно утврдити 
квадратура скеле – 500 м2 потребно је о томе доставити одговарајући доказ 

5.  
 

Да достави средства обезбеђења и то: 

Доказ 
  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од  2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ       

6. Да,  у случају заједничке понуде достави:  

Доказ 
 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке  

 
Посебна напомена: 
Атести и прорачуни се не достављају у понуди, већ се достављају надзорном органу 
у току извођења радова у складу са дефинисаним позицијама из предмера и 
предрачуна радова.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 
сходно члану 78. ЗЈН. 

 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова 
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и 

попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави.  
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 

овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 

односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок 

извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити 
изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна 
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца 
www.privreda.gov.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица 
(НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 

часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је 18. јун 2018. године до 9.00 часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  
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Јавно отварање понуда ће се обавити 18. јуна 2018. године у 11.00 часова у 
просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у 
инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених 
представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 

оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као 
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 52/2018– Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица  - НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 52/2018– Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица  -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 52/2018– Изградња дечијег вртића у Црњеву, 
општина Ивањица -НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 

  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 
  Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ. 
   

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова максимално 120 календарских дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
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4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави  
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од 
укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-
1620-21. 
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира  у 
следећим случејевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на имејл  tamara.djuricic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-
4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт је Тамара Ђуричић, сваког радног дана 
07.30 – 15.30 часова. 

 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 52/2018 
- Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  

 
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом 

задуженом за обилазак локације, а то је Александар Радоњић, телефон  065/8911-560, 
у периоду од 8.00 до 15.00 часова.  

 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 

потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације,  који 
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације. 

4.15 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
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Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

4.16 КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.privreda.gov.rs   

 
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 

исправљати на следећи начин: 
 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном. 
 
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 

позицији укључена у вредност других радова. 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
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Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који је спровео 
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
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4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл tamara.djuricic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца 
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења. 
 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана 

пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено 
доставља Наручиоцу. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је : 

 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1 или  

 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава) или  

 
 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) ЗЈН.  

4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци. 
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4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН. 

4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ 

 
 Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде 
представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном 
обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. 
тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту 
постављања градилишне табле. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена 
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на 
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. 

2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске 
утицаје. 
 

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА: 
 
1. Лого Министарства привреде позициониран је у горњем десном углу. Минималне 

димензије лога су 40 х 40cm.  
2. Лого Европске инвестиционе банке позициониран је у горњем десном углу. 

Минималне димензије лога су 40 х 40cm.  
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе 

банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:  
а) Назив, намена и величина објекта и 
б) Број катастарске парцеле 

4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу 
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5. На доњем делу табле наведено је следеће: 
а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је 
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт) 
б) Име одговорног пројектанта 
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши 
надзор 
г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који 
је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за које се не издаје грађевинска дозвола) 
д) Датум почетка грађења 
ђ) Рок завршетка изградње објекта 
е) Назив Наручиоца  
ж)Назив Инвеститора 
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ) 

 

 НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. 
 
Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 4 

5. Изјава о одговорном извођачу ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Списак изведених радова ОБРАЗАЦ БР. 6 

7. Потврдa о реализацији уговора ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. Трошкови припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности     

ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 13 
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Образац 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од ___.___. 2018. године 
за јавну набавку 52/2018– Изградња дечијег вртића у Црњеву, 

општина Ивањица  
 

1) Општи подаци о  понуђачу:  

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 

Скраћени назив:_________________________________________________________ 

Седиште и адреса: _______________________________________________________ 

Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 

а) понуђач који наступа самостално  б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач  
(заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег 
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2018. године подносимо 

а) самостално  б) заједничку понуду  ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем 

 
3) Подаци о подизвођачу: 

 
 

Датум __________________                                                    Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 

Укупна цена без ПДВ  
 
 

Укупна цена са ПДВ 
 

Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао   
(максимално 120 календарских дана) 
Гарантни рок за све радове је  ___ године, од дана примопредаје радова 
(не краћи од 2 године) 

Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда 

Тражени аванс 
(највише до 25%) 

а) аванс ____%                   

б) без аванса 

Назив подизвођача 
Позиција радова које 

изводи 
Вредност радова   

без ПДВ 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке који ће 

извршити 
подизвођач:

    

    

24/212



 
 

 Датум __________________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 

                   _________________________ 

М.П. 

 

Образац 2. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун и банка  

Матични број   

ПИБ  

Врста правног лица (микро, 
мало, средње, велико, ЈП или 
физичко лице) 

 

 

 

 

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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     Потпис овлашћеног лица 
 
___________________________ 

М.П. 

Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Имејл  

Рачун  и банка  

Матични број   

ПИБ  

 

Датум __________________               

 

 

 

 

 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац  4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 52/2018 и стекли 
увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему 
понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада 
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица 
задуженог за обилазак локације. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца 
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 

  

    Датум __________________                                           Потпис овлашћеног лица 

               ___________________________ 

М.П. 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ  

 
Изјављујем да  ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за изградњи дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица: 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив понуђача (члана групе 
понуђача) који ангажује 
одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код     
понуђача 

 2. Ангажован   
уговором 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

 
 

 

Датум __________________                                                         Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац 6. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 
извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 7. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________ ,  

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач 

(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности  од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:       Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                               __________________________________ 

М.П. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 8. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у 
Црњеву, општина Ивањица и да ће наведена опрема бити на располагању за све време 
извођења радова који су предмет ове јавне набавке: 
 
 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем 
је власништву  
техничко 
средство 

1. 
доставно возило 1  

 
  

2. 
 
 

 
 
 
камион кипер 

 
 
 
4 

   

   

   

   

3. 
скела  500м2 

 
   

4. 

 
вибро плоча 

 
 
2 

   

   

5. бетонска база  1    

6. 

 
аутомешалица  

 
2 

   

   

7. пумпа за бетон 1    

8. аутодизалица 1    

9. багер 1    

10. утоваривач 1    

11. 

 
мини багер или комбинована 
радна машина 

 
2 

   

   

 
 
 Датум __________________                                        Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
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Образац 9. 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Уговорне стране : 
 

1. Република Србија – Министарство привреде,  Београд, Ул. Кнеза Милоша  бр. 
20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број  840-1620-21 (у даљем 
тексту: Наручилац) које,  по овлашћењу број: 021-02-2/2017-02 од 17. јула 2017. 
године,  заступа државни секретар Драган Стевановић 

 
2. Република Србија – Општина Ивањица, Ивањица, Ул. Венијамина 

Маринковића бр. 1, ПИБ 101886934, матични број 07221142, рачун број 840-
94640-30  (у даљем тексту: Инвеститор), кога заступа председник општине Зоран 
Лазовић 
 

3. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун број 
_______________________ код банке ______________________;  
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 
 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
  На основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и 

поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17) и Јавним 
позивима за пријаву пројеката („Службени гласник РС” бр. 6/17 и 69/17) 
Наручилац је донео Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку 
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно 
(„Службени гласник РС” број 18/18), којом су распоређена средства за 
реализацију пројекта – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица  
 

 Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 52/2018, Извођачу доделио 
уговор о извођењу радова на изградњи дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица.  
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 Предмет Уговора је изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица, у 
свему према Понуди број ______  од __.__.2018. године, која је саставни део овог 
уговора.  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ динара 

без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 
Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је  на следећи начин: 

- износ од ______________ динара без ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен је 
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, 
број 113/17), у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – 
Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, 
Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, 
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 
11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма 
Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора 
„Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру”; 
  

- износ од ___________________ динара са ПДВ (попуњава Наручилац) обезбеђен 
је Одлуком о буџету општине Ивањица за 2018. годину (Службени лист општине 
Ивањица бр. 10/2017), у оквиру раздела 4-Општинска управа, глава 01-
Општинска управа, Програм 2001-Програм 8 Предшколско образовање и 
васпитање, Пројекат 2001-1 Изградња дечијег вртића у насељу Црњево, 
функционална класификација 911, економска класификација 511-Зграде и 
грађевински објекти. 

 
  Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 
Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације. 

 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених 
околности. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове 
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења 
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.  Обезбеђење градилишта 
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не 
урачунава се у цену.  

          
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  

-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности без ПДВ што износи  
__________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне 
ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за 
повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са 
последњом привременом ситуацијом; 
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- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  
уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ. 

 
Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити 

оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.  
 
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака 

и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе 
Наручиоцу.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског 

дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 
набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање 
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном 
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач 
признаје без права на приговор.    

 
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става 

овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није 
достављена комплетна документација. 

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
  

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

  
 Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 

Члан 5. 
  Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститорa  о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење 
радова обустављено. 

 
Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност 

надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње 
због које су радови обустављени. 
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               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и 
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају 
не утиче на уговорени рок извођења радова. 

  
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински 

дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у 
уговореном року.   

Члан 6. 
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и 

Инвеститора  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три 
дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а 
најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не 
може продужити без сагласности Наручиоца. 

 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 

томе постигну писани споразум.  
 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је 
исказан у окончаној ситуацији. 
 
 Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности без ПДВ за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
уговорених радова без ПДВ. 

 
Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има 

обавезу:  
- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. 

Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  
грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором; 

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење 
Уговора; 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору  на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
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нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова; 

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и 
Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са 
свим прописаним подацима која табла мора да садржи; 

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и 
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и 
Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа 
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору  и Наручиоцу;            

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на 
којима могу бити угрожена; 

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, 

који регулишу ову област; 
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 

Инвеститорa  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Инвеститорa ; 

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – 
локацији извођења радова и на суседним објектима; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора  да је      
завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису 
потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о  било којој 
промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података. 
 

Члан 9. 
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два 
за Наручиоца, Инвеститорa  и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације 
градилишта. 

 
Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад 

више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико 
не испуњава предвиђену динамику. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА  
 

Члан 10. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 

обавезу:  
-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог  уговора; 
-да присуствује увођењу Извођача у посао; 
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

Инвеститором , стручним надзором и Извођачем. 
 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Инвеститор има 

обавезу:  
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
  -да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 
  -да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 

-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана 
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима; 

  -да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог  уговора; 

  -да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

  -да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу 
испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ; 

  -да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача; 

  -да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без 
одлагања; 

  -да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 11. 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда 
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције 
из ст. 1 и 2 овог  члана.  

 
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
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гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

 
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 
важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење.  

 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова 

Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од 
уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор 
и платива на први позив, а у корист Инвеститорa, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12. 

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави 

Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из 
ст. 1 и 2 овог члана. 

 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере 

противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје 

своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  
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ГАРАНТНИ РОК 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 

5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  
Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА   
 

Члан 15. 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 
у складу са пројектном документацијом. 
  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа 
или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. 
  
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.  
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АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Члан 16. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 
извео. 

 
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност Наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
  

Члан 17. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца. 

 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне 
сагласности Наручиоца. 

 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  

Инвеститор. 
 
Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

 
           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног 
надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова. 

 
Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова 

цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет 

Инвеститорa. 
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 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и 
доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
Члан 19. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 
нису обухваћени, а који се морају извести. 

 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 

уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор, Инвеститорa  и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 

набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.  
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН  
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 
 

Члан 20. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, 

обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује 
се у грађевински дневник. 

 
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема писаног обавештења о завршетку радова. 
 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 

 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у 
складу са Законом о планирању и изградњи. 
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Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  
предати радове који су предмет овог уговора. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или 
Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не 
почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац 
може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће 
приступити примопредаји радова. 

 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну. 

 
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 

одредбама Закона о облигационим односима. 
 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 

уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора 
да садржи разлог за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 
раскида Уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 23. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 
 

Члан 24. 
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
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Члан 25. 
 Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 
Министарство привреде 
 

________________________________ 
Драган Стевановић, државни секретар 
 
 
ИНВЕСТИТОР 
Општина Ивањица  
 
_________________________________ 
Зоран Лазовић, председник општине 
 
 
ИЗВОЂАЧ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________, директор 
 
 
 
 
Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Образац  10. 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова 
припремемања понуде за јавну набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у 
Црњеву, општина Ивањица  како следи у табели: 

 

Врста трошка Износ трошка у 
динарима 

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 Датум __________________                                                      Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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    Датум __________________                                   Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац 11. 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________ 
даје:                                                                                     (назив понуђача) 
                                                       
  

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина 
Ивањица поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 12. 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________ 
даје:                                                                                              (назив  понуђача) 
  

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА 
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 
 
Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 52/2018– Изградња 
дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица, поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда. 
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
  
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
 
 
 
 
 
 
Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 
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Образац 13. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 52/2018– Изградња 
дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица,  потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица. 
 

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене 
позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће 
садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног 
предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу 
мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким 
спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну 
набавку могла извршити оцену.   
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ЗЕМЛЈАНИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Широки ископи
"Ручни ископ земље III i IV категорије у широком откопу, терена са одвозом. Ископ извести и
нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати.
Ископану земљу утоварити на камион и одвести на депонију. " Обрачун по м³, мерено урасло.
а. Ископ терена. м³ 4.00

"Машински ископ земље III i IV категорије у широком откопу, са одвозом. Ископ извести и
нивелисати према пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на
депонију." Обрачун по м3.

299.4 м³ 299.40
Насипање и набијање

" Насипање ископа земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до
збијености 20 МПа. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа." Обрачун по м³.

34.5 м³ 34.50
"Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак
насути у предвиђеном слоју и набити, до збијености 30 МПа." Просечна дебљина насипа 30 цм.
Обрачун по м³.

м³ 180.00

"Набавка и разастирање туцаника испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима,
набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1 цм." Обрачун по м³.

а. Испод темеља, потребна збијеност 50 МПа. м³ 30.00
б. Испод тротоара, потребна збијеност 50 МПа. м³ 21.60
ц. Испод подова, потребна збијеност 50 МПа. м³ 75.00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Зидови
"Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице
очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела."
б. Дебљине 25цм. м² 650.15
Преградни зидови
"Зидање преградних зидова дебљине 6,5 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6.
Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању
спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. " Обрачун по м².
а. Дебљине 6,5цм. Облагање изолације зида у оси Х3. м² 81.69
б. Дебљине 12цм. м² 208.00
Димњаци

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала 

и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне 
документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (у непосредној 
близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 

планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову 

врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, 

истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре 

почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у 

техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову 
врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне 
радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не 

урачунава се у цену.
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Трослојни монтажни димњачки систем "Schidel" тип UNI 25 намењен за сва ложишта и све врсте
горива или одговарајући, што подразумева следеће: димњачке цеви од техничке керамике,
изолације око цеви димњака од камене вуне мин.спец.тежине 80кг/м3, спољнег димњачког плашта
од лаког бетона, ватросталног лепка у картушама, ватроотпорних и гаснонепропусних атестираних
трослојних вратанаца , конденз посуде, прикључака за ревизију и ложишта, кровне плоче од стакло
бетона, носача тервола и тврдих тервол плоча за прикључке, вентилационе решетке, дилатационе
розете од нерђајућег челика. Спољна димензија димњачког плашта је за пречник димњачке цеви
фи20цм=36x36цм. Ценом је обухваћена и уградња плаштева који омогућавају статичку стабилност
димњака изнад крова (плаштеви са отворима за арматуру). Систем мора да поседује све
сертификате и атесте у складу са националним и/или ЕН стандардима.Обрачун по м.

м 25.00
Малтерисања

"Малтерисање зидова и плафона продужниммалтером 1:2:6 са претходним  прскањем зида ретким 
цементним малтером. Пренос малтера скипом или конзолном дизалицом. Утрошак цементног 
малтера 1:3  0.003 м3/м2. Утрошак продузног малтера 1:2:6   0.023 м3/м2. Ценом обухваћена 
набавка материјала, спољни и унутрашњи транспорт, као и чишћење градилишта од остатка 
материјала и шута са одвозом на депонију.
Отвори око којих постоје улозине - шпалетне сирине до 20 цм обрачунавају се на следећи начин: 
а/. Отвори до 3 м2 се не одбијају а њихове  уложине се не обрачунавају. 
б/. Отвори од 3 до 5 м2, одбија се површина преко 3 м2 а уложине се посебно не обрачунавају.и 
ц/. Отвори површине  преко 5 м2, одбија се површина преко 3 м2 а уложине се посебно 
обрачунавају. 
д/. Отвори у преградним зидовима одбијају се у целости. обрачуна уложина - шпалетни  врши се на 
следећи начин: 
- за развијене ширине до 5 цм и 1 м дужине  =0.25 м2 
- за развијене ширине до 12 цм и 1 мдужине  =0.35 м2 
- за развијене ширине 12-18 цм и 1 м дужине  =0.50 м2 
- за развијене ширине 18-25 цм и 1 м дужине  =0.75 м2 
- за развијене ширине 25-50 цм и 1 м дужине  =1.00 м2 
- за развијене ширине 50-75 цм и 1 м дужине  =1.25 м2 
- за развијене ширине 75-100 цм и 1 м дужине  =1.50 м2 
- за развијене ширине 100-125 цм и 1 м дужине  =1.75 м2 
- за развијене ширине 125-150 цм и 1 м дужине  =2.00 м2                                                                                                                                       
Обрачун по м².

м² 1600.00
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Кровови

"Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе прве класе потребне влажности древта 10%
+-2%. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Крабероида
и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа,
котви, завртњева, кламфи и слично." Видни делови рогова се обрађују и премазују завршно бојом за дрво.
Опшивање стрехе је преко рогова и обухваћено је позицијом опшивања крова ОСБ плочама. Обрачун по м².

ц. Сложени кров. м² 579.60
Летвисања
"Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за једноструко покривање бибер црепом.
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине." Обрачун по м².

д. За фалцовани цреп на 32 цм, 24/48 мм. У ДВА ПРАВЦА - КОНТРАЛЕТВА м² 579.60
Опшивања
"Набавка и постављање подлоге од ОСБ плоча дебљине 18 мм преко кровне конструкције. ОСБ плоче су
подлога за постављање водонепропусне фолије, летве по роговима и летве к0је носе цреп." Видне делове
стрехе бојити завршном бојом за дрво. Обрачун по м².

М2 579.60
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: дин.

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Општи опис
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Армирачки радови урадити у свему према статичком прорачуну, арматумим нацртима. Сепе
садрже све радне операције и утрошке материјала и помодни алат и скеле које прописују
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и
зараду предузеда. Арматуру урадити од свих квалитета челика предвиђених у статичком
прорачуну, а у свему према важећем "Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани
бетон" (ПБАБ 87) и важећим стандардима за бетонско гвожђе. Арматуру очистити од рђе(корозије)
и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арматумим нацртима) и
статичком прорачуну. Јединична цена садржи и постављање подметач алРрделика, пластике, или
бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у
конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не
може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.Пријем постављене
арматуре са аспекта броја и пречника уграђених шипки вршиће овлашћени надзорни орган,
констатовати стање и дати дозволу за бетонирање кроз грађевински дневник. За атестирање и
квалитет уграђене арматуре одговараће извођач радова. ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и
пречнике шипки арматуре. Обрачун радова извршити према табличним тежинама арматуре и
дужинама арматурних нацрта. 

Ребраста арматура
"Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500, пресека до Ø 12 мм. Арматуру очистити,
исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да
прегледа и писменим путем одобри статичар."Обрачун по килограму.
а. До Ø 12 мм. кг 5000.00
б. Преко Ø 12 мм . кг 36538.73
Мрежаста арматура
"Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и
уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри статичар." Обрачун по килограму.

кг 22904.93
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: 64443.66

БЕТОНСКИ РАДОВИ
Темељи

"Израда армирано бетонских темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка и уваљаног
шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и
помоћна скела." Обрачун по м³.

ц. МБ 30. м³ 112.54
Зидови

"Израда армирано бетонских темељних зидова МБ 30. Израдити оплату темељних зидова и
армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима.
У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна скела.." Обрачун по м³.

Зидови подрума м³ 318.01
Серклажи

"Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 30. Израдити оплату и серклаже армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
транспорти, потрбна оплата и помоћна скела.." Обрачун по м³.

ц. МБ 30. м³ 1.82
Надвратници
"Израда армирано бетонских надвратника, марке МБ 30. Израдити оплату и надвратнике армирати
по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
транспорти, потрбна оплата и помоћна скела." Обрачун по м³.

ц. МБ 30. м³ 7.83
Греде 

"Израда армирано бетонских греда, бетоном марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и
подвлаке армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна скела.." Обрачун по м³.

а. МБ 30. м³ 69.90
Стубови
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"Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 30. Израдити оплату и стубове армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
транспорти, потрбна оплата и помоћна скела, подупирачи." Обрачун по м³.

ц. МБ 30. м³ 41.51
Плоче

"Израда армирано бетонских плоча марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и плоче
армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима.
У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна скела.. АБ плоча дебљине 15, бетон МБ 30. "
Обрачун по м³.

м³ 144.36
Степеништа
"Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка.
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и помоћна
скела." Обрачун по м³.

м³ 1.00
"Израда косе степенишне плоче са израдом газишта. Степенисне плоце сеу дебљине 15 цм, газиста
14,7/30цм, сирина степенисних кракова је 120 цм. Бетонирање се мође започети након пријема
арматуре од стране надзорног органа. Бетон МБ 30. У цену улазе транспорти, потрбна оплата и
помоћна скела." Обрачун по м³.

м³ 7.27
Подлоге
"Израда подлоге подлоге од ситнозрног бетона, марке МБ 20. Горњу површину бетонске подлоге
изравнати, а бетон неговати." Обрачун по м².
Дебљине 10 цмн застита термоизолације И подна подлога. м² 505.00

"Израда подлоге од армираног бетона, марке МБ 20. Подлогу армирати мрежастом арматуром, по
статичком прорачуну и бетонирати. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон
неговати." Обрачун по м².

Аб плоца дебљине 10 цм преко тампонског слоја од сљунка дебљине 20 цм. м² 505.00
"Израда подне подлоге - цементне кошуљице, припремљене за постављање подне облоге.
Површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. " Обрачун по м².
Подна подолога у свим просторијама без обзира м² 811.00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ ј.м. количина цена износ
Покривања

"Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У цену
улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру.Нагиб кровне равни је
20степени, одабрати одговарајући фалцовани цреп опрема техничком опису." Обрачун по м².

м2 668.00
УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ

Полагање термоизолационих плоча димензија 100x50x15 цм преко плоче или хидро изолације.
Плоче су од тврде камене вуне. Плоче поставити изнад плафонске конструкције. Ценом зарачунати
набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и чишћење
шута на градилишту по завршеним радовима. Тавански простор изнад сале и позорнице.
Камена вуна је компактна плоча од камене минералне вуне, постојане густине.
Производ је негорив, отпоран на високе температуре, водоодбојан, отпоран на старење и хемијски
неутралан.
 Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.038 W/мК
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала
Обрачун по м2.  

м2 376.00
Полагање хидроизолационих трака типа "кондор 4" или одговарајућа, са варењем преклопа
бренером. изолацију на крајевима подићи вертикално на зидове најмање 10 цм. Преклопи морају
бити најмање 10 цм. Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и
уклањање вишка материјала и чишћење шута на градилишту по завршеним радовима. Подови
приземља. Обрачун по м2.
Сви подови на земљи и зид у оси Н3. м2 581.69
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Полагање термоизолацинох плоча од камене вуне дебљине д=5цм, преко бетонске подлоге. Ценом
зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и
чишћење шута на градилишту по завршеним радовима. Подови приземља. 
Камена вуна је компактна плоча од камене минералне вуне, постојане густине и спада у тврде
производе.
Производ је негорив, отпоран на високе температуре, отпоран на старење и хемијски неутралан.
Производ је намењен за заштиту од звука удара у пливајућим подним конструкцијама, топлотну

изолацију као и заштиту од пожара.
Идеалан је за уградњу испод мокрих естриха и за пројектовано равномерно расподељено
оптерећење до 3кПа.
Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.036 W/мК
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација од звука удара, због густе, влакнасте структуре
материјала
Обрачун по м2.    

м2 500.00

"Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих плоча" дебљине 30 цм, густине 150
кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту равних
кровова и слично, по детаљима и упутству пројектанта." 
Камена вуна је компактна плоча од камене минералне вуне, постојане густине и спада у меке

производе.
Производ је негорив, отпоран на високе температуре, водоодбојан, отпоран на старење и хемијски
неутралан.
Производ је намењен за топлотну и звучну изолацију као и заштиту од пожара косих кровова и

свуда где изолација није изложена притисном оптерећењу.
У зависности од степена проветравања кровне конструкције односно слоја изнад изолационог
материјала, обавезна је уградња парне бране, односно активне парне бране са топлије стране
изолације (зависно од начина реализације проветравања кровне конструкције).
Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λD = 0.038 W/mK
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала
Обрачун по м².

Дебљине 30цм. м2 500.00
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ГРАђЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ
АЛ прозори и врата
"Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора. Прозоре и капке израдити од 
пластифисираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо прекидом, по шеми 
столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на 
угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума, по избору пројектанта. Прозорске капке извести са 
покретним ребрима. Крила прозора застаклити термо Нискоемисионо стакло 4+15+4 мм пуњено 
АРГОНОМ и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену улазе и застакљивање, капци." АЛ прифули су са 
побољсаним карактеристикама за примену код пасивних кућа.  Квалитетан оков што омугућује 
отварање око хоризонталне и вертикалне осе. и систем за учвршћивања за основне профиле за 
дуготрајно коришћење. треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да 
задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских 
врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. • Прозоре учврстити 
трајно и чврсто. Након уградње, извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим 
средством за заптивање( пур –пена и сл.) , Обезбедити отворе и канале за одвђење кондеза.• 
Коефицијенте пролаза топлте ускладити са правилником о енергетској ефикасности („Сл гласник 
Републике Србије , бр.61/2011)  Закона о планирању и изградњи  
Профил мора имати коефицијент пролаза топлоте Umax: 1 [W/(m2xK)],пакет стакала мора имати 
коефицијент пролаза топлоте Umax: 1,3 [W/(m2xK)]
столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање 
воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 
1026:2008 и 1027:2008. У браон боји  Обрачун по комаду.

ПР 2     392/315 ЦМ Ком 1.00
ПР 1     620/240 ЦМ Ком 1.00
ПОЗ 2  140/220 ЦМ Ком 2.00
ПОЗ 1   220/220 ЦМ Ком 1.00

3

4

1
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ПВЦ прозори

10.6.1. "Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, од шестокомомрних профила. Прозоре
израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним
челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно
еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору
пројектанта. Крила прозора застаклити термо Нискоемисионо стакло 4+12+4 мм пујено АРГОНОМ
и дихтовати ЕПДМ гумом. и дихтовати ЕПДМ гумом." Позицијом обухваћена израда клупица од
ПВЦ профила. Квалитетан оков што омугућује отварање око хоризонталне и вертикалне осе. и
систем за учвршћивања за основне профиле за дуготрајно коришћење. треба да задовољи стандард
SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност
окова за крила прозора и балконских врата, уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне
за све окове. • Прозоре учврстити трајно и чврсто. Након уградње, извршити заптивање простора
између рама и зида одговарајућим средством за заптивање( пур –пена и сл.) , Обезбедити отворе и
канале за одвђење кондеза.• Коефицијенте пролаза топлте ускладити са правилником о енергетској
ефикасности („Сл гласник Републике Србије , бр.61/2011) Закона о планирању и изградњи.Профил
мора имати коефицијент пролаза топлоте Umax: 1,3 [W/(m2xK)],пакет стакала мора имати
коефицијент пролаза топлоте Umax: 1,3 [W/(m2xK)]
столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање
воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима
1026:2008 и 1027:2008.  У браон боји .Обрачун по комаду.

 Поз 3 . Димензија 400x140 цм. Ком 2.00
Поз 4, димензије 300x140 цм. Ком 3.00
Поз 4*, дименизије 300x100 цм. Ком 2.00
Поз 5, димензије 240x170 цм. Ком 1.00

Поз 6, димензије 400x60 цм. Ком 1.00
Поз 7, димензије 120x170 цм. Ком 26.00
Поз 8, димензије 120x140 цм. Ком 5.00
Поз 9, димензије 120x100 цм. Ком 1.00
Поз 10 димензије 80x170 цм. Ком 4.00
Поз 11, димензије 60x60 цм. Ком 5.00
Поз 12, димензије 80x204цм. Ком 2.00
Поз В димензије 315x100цм. Ком 1.00
Алу - дрво врата

Набавка материјала, израда и монтажа окретних врата. Шток је од Штелујућих алуминијумских
профила штеловање од 11-32 цм. Рам врата израдити од елоксираног алумимјума са вишекоморним
системом профила, по шеми столарије и детаљима. Поставити одговарајући оков, браву са
цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Плот је од медијапана
бојен полиуретаном у браон боји. Обрачун по комаду.

Поз IV димензија 80x204 цм.  ком 1.00
Поз III, димензија 70x204 цм. ком 8.00
Поз II, димензија 80x204 цм. ком 18.00
Поз I. димензија 100x204 цм. ком 12.00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Укупно

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред
описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Керамичарски
радови ће бити урађени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне
операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди у
грађевинарству - Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа.

3

2
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м2 422.33

2

Завршна обрада фасаде зарибаним малтером. Након сушења завршног слоја лепка, нанети
водоотпоран, а паропропустан основни премаз, са упијањем воде w<0,5 кг/м²х. Завршну обраду
радити паропроусним, хидрофобним, отпорним на прљање, приоњивости на подлогу >1,3 Мпа,
силиконско-силикатни заглађеним малтером, грануулације 1,5 или 2 мм. Боја малтера по избору
одговорног лица. Сви материјали морају поседовати ЕТА сертификат. Отвори око којих постоје
улозине - шпалетне ширине до 20 цм обрачунавају се на следећи начин: а/. отвори до 3 м2 се не
одбијају а њихове улозине се не обрачунавају. б/. отвори од 3 до 5 м2, одбија се површина преко 3
м2 а улозине се посебно обрачунавају.и ц/. отвори површине преко 5 м2, одбија се површина
преко 3 м2 а улозине се посебно обрачунавају. обрачуна улозина - шпалетни врши се на следећи
начин: - за развијене ширине до 5 цм и 1 м дужине =0.25 м2 - за развијене ширине до 12 цм и 1
мдужине =0.35 м2 - за развијене ширине 12-18 цм и 1 м дужине =0.50 м2 - за развијене ширине 18-
25 цм и 1 м дужине =0.75 м2 - за развијене ширине 25-50 цм и 1 м дужине =1.00 м2 - за развијене
ширине 50-75 цм и 1 м дужине =1.25 м2 - за развијене ширине 75-100 цм и 1 м дужине =1.50 м2 -
за развијене ширине 100-125 цм и 1 м дужине =1.75 м2 - за развијене ширине 125-150 цм и 1 м
дужине =2.00 м2 Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и
уклањање виска материјала и цисцење сута на градилисту по заврсеним радовима. Заврсна обрада
зидова СФЗ 1 је у светлијим тоновима а поврине означене као СФЗ2 у тамнијим тоновима.
Обрачун по  м2.

561.205 м2 324.67

3

Заврсна обрада фасаде КУЛИР. Након сушења завршног слоја лепка, нанети водоотпоран, а 
паропропустан основни премаз, са упијањем воде w<0,5  кг/м²х. Након пар сати сусења подлоге 
нанети водоотпоран кулир  гранулације 1,4-2,0 мм. Боја кулира по избору одговорног лица.  Сви
материјали морају поседовати ЕТА сертификат. Ова обрада је са ознакама СФЗ 2 и СФЗ 3.
Разлика је у нијансирању боја, све остале карактеристике су исте.  Обрачун по м2.

м2 97.66

1

Термоизолација фасаде од КАМЕНА ВУНА д=20 цм. Набавка и постављање на фасади 
термоизолационих плоча са припремом за израду контактне фасаде. Припрема за израду фасаде 
подраз- умева прове ру носивости подлоге. Провера се врши кидањем залепљене коцке од 
полистирена, од подлоге. Коцке од полистирена димензија 10x10 цм морају бити фиксиране  за 
подлогу полиуретанским је двокомпонентним, ниско  експандирајућим, водоотпорним, без фреона 
лепком, адхезије већим од 0,3 Мпа. Изолациони материјал мора бити најслабији елемент у  
систему, тј. мора доћи до лома изолационе коцке при цупању,  најмање три дана након наношења 
лепка. Постојеца прљавштина и слојеви мале носивости морају се уклонити испирањем млазом 
воде под високим притиском или механичким  путем (стругањем, штемовањем или брушењем).  
Делови обрасли алгама и буђи морају бити очишћени челичном  четком и премазани средством 
против буђи. Поред услова  носивости, подлога мора да буде сува, компактна и без  супстанци које 
умањују адхезију, као што су масноћа,  битумен и уља.  Након тога следи наношење основног 
прајмера без растварача, отпорног на влагу, са упијањем воде w< 0,5  кг/м²х и коефиције нтом 
отпрора при дифузији водене паре  од µ= 100. Сви материјали морају поседовати ЕТА сертификат. 
Термичка изолација фасадних површина са постављањем мрежице. Плоче се лепе и типлују. 
Камена вуна је компактна плоча од камене минералне вуне, двослојне густине и спада у тврде 
производе.
Производ има побољшану топлотну карактеристику, нижу вредност коефицијента топлотне 
проводљивости, која обезбеђује бољу топлотну заштиту објекта.
Производ је негорив, отпоран на високе температуре, водоодбојан, отпоран на старење, хемијски 
неутралан и изразито паропропусан. Димензије се не мењају услед великих температурних 
промена.
 Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.035 W / мК
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала
Отвори око којих постоје улозине - спалетне сирине до  20 цм обрацунавају се на следеци нацин:  
а/. отвори до 3 м2 се не одбијају а њихове улозине се не  обрачунавају.  б/. отвори од 3 до 5 м2, 
одбија се површина преко 3 м2 а  улозине се посебно обрачунавају.и  ц/. отвори површине преко 5 
м2, одбија се површина преко  3 м2 а улозине се посебно обрачунавају. обрачуна улозина - 
шпалетни  врши се на следећи начин: - за развијене ширине до 5 цм и 1 м дужине  =0.25 м2 - за 
развијене ширине до 12 цм и 1 мдузине  =0.35 м2 - за развијене сирине 12-18 цм и 1 м дузине  
=0.50 м2 - за развијене сирине 18-25 цм и 1 м дузине  =0.75 м2 - за развијене сирине 25-50 цм и 1 м 
дужине  =1.00 м2 - за развијене ширине 50-75 цм и 1 м дужине  =1.25 м2 - за развијене ширине 75-
100 цм и 1 м дужине  =1.50 м2 - за развијене ширине 100-125 цм и 1 м дужине  =1.75 м2 - за 
развијене ширине 125-150 цм и 1 м дужине  =2.00 м2. Ценом зарачунати набавку материјала, све 
транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и чишћење шута на градилишту по 
завршеним радовима.  Материјал може бити од било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан овом позицијом. Обрачун по  м2.
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Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле висине до 20 м1 вертикале (вертикале на 1,80 м1) по
техничким прописима. Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и
уклањање вишка материјала и чишћење сута на градилишту по завршеним радовима. ОБРАЧУН
ПО м2. 

561.2 м2 561.20
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

ГИПСАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Укупно

1

"РИГИПС" влагоотпорни преградни зид 75/125 мм или одговарајући састоји се од црне
влагоотпорне ЦW/УW металне потконструкције ширине 75 мм и обостране двослојне облоге од
"РИГИПС" влагоотпорних РБИ плоча дебљине 12,5 мм или одговарајући . Хоризонтални
влагоотпорни "РИГИПС" зидни профили УW 75 или одговарајући облажу се траком за звучну
изолацију и причвршћују се за под и плафон вијцима са пластичним типлом. "РИГИПС"
Вертикални влагоотпорни зидни профили ЦW 75 или одговарајући уметну се између
влагоотпорних УW профила на међусобном растојању од 60 цм. За топлотну изолацију препоручује
се камена минерална вуна. За заштиту од пожара употребљавају се комбиноване "РИГИПС" РФИ
ватроотпорне-влагоотпорне плоче или одговарајући. Празан простор између плоча служи за
провођење инсталација и испуњава се каменом минералном вуном. За електрорадове користе се
Ригипс дозне или одговарајући. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном
шином или Алуx траком. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу
влагоотпорне масе за испуну спојева. Изолациона моћ: Р=50 дБ, Противпожарна заштита: Ф90-А са
РФИ плоче, Максимална висина зида 4 м, Дебљина зида 125 мм, Маса: 55 кг/м2. Користити
производ намењен за топлотну и звучну изолацију као и заштиту од пожара сендвич зидова и
вентилисаних фасада до 12 метара висине. Компактна плоча од камене минералне вуне, постојане
густине и спада у полутврде производе. Производ је негорив, отпоран на високе температуре,
водоодбојан, отпоран на старење и хемијски неутралан.
  Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.035 W/мК
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала
Материјал може бити ОДГОВОАРАЈУЋИ од било ког произвођача у квалитету који је дефинисан
овм позицијом. Обрачун по м2.

м2 99.93

2

Прегредни зидови отпорни на пожар Ф120-Ф180 тип 75/150 мм, са металном потконструкцијом
трослојно обложеном ватроотпорним РФ плочама 12.5 мм. "РИГИПС" противпожарни преградни
зид 75/100 мм или одговарајуће састоји се од металне потконструкције ширине 75 мм и обостране,
трослојне облоге од ватроотпорних РФ плоча дебљине 12,5 мм или одговарајуће . Укупна ширина
зида је 150 мм."РИГИПС" Хоризонтални зидни профили УW 75 или одговарајуће облажу се
траком за звучну изолацију од минералне вуне и причвршћују за под и плафон вијцима са
пластичним типлом. "РИГИПС" Вертикални зидни профили ЦW 75 уметну се између УW профила
на међусобном растојању од 60 цм. За топлотну изолацију препоручује се КАМЕНЕ минерална
вуна. Ако се преграде раде у мокрим чворовима треба употребити комбиноване ватроотпорне-
влагоотпорне плоче. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се
КАМЕНЕ минералном вуном. За електрорадове користе се дозне. Спољни углови се штите
алуминијумском угаоном заштитном шином или траком. Спојеви плоча се испуњавају,
бандажирају траком и глетују помоћу масе за испуну спојева. Противпожарна отпорност: Ф120;
Звучна заштита: Р 43 дБ; Висина до 5 м за ЦW100, Дебљина 150 мм; Користити производ
намењен за топлотну и звучну изолацију као и заштиту од пожара сендвич зидова и вентилисаних
фасада до 12 метара висине. Компактна плоча од камене минералне вуне, постојане густине и
спада у полутврде производе. Производ је негорив, отпоран на високе температуре, водоодбојан,
отпоран на старење и хемијски неутралан.
  Карактеристике
• Топлотна изолација - Ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости λД = 0.035 W/мК
• Заштита од пожара - Класа реакције на пожар А1 - негорив материјал
• Звучна изолација - Одлична звучна изолација због густе, влакнасте структуре материјала.
Материјал може бити одговарајући од било ког произвођача у квалитету који је дефинисан овом
позицијом. Обрачун по м2.

м2 37.14
УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ:

КЕРАМИЦАРСКИ РАДОВИ
ОПШТИ ОПИС
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ: Извођач радова је поред
описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: Керамичарски
радови ће бити урађени у свему према пројекту и важећим стандардима. Цене садрже све радне
операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди у
грађевинарству - Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа.Цене садрже
све претходне радове за изводење керамичарских радова (сортирање материјала, чишћење и
припрему подлоге, пробна слагања на суво и сл.) предвиђене пројектом и прописане поменутим
нормативом атестираних према важећим стандардима.
Цене садрже пробна слагања на суво, брижљиво бушење и урезивање плочица око продора цеви
разних инсталација. 
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: Обрачун извршених радова извршиће се према услцмма које
прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - ВисоКоградња ГН 501". 
Цене садрже уградњу првокласних материјала 

1

Поплочавање подова противклизним керамичким плочицама I класе, фуга на фугу. Плочице се
лепе преко бетонске подлоге.
Подлогу предходно припремити уклањањем трагова уља, прасине и сличног. Удубљења до 1 цм
изравнати попуњавањем лепком за керамику. Ако је подлога од бетона, гипсаних плоча или било
која друга порозна потребно је предходно подлогу премазати прајмером.Лепак припремити
мешањем у чистој води без грудвица. Након 5 минута лепак још једном промешати. Са тако
припремљеним лепком после 15 до 20 минута лепак наносити назубљеном глетерицом. Плочице
поставити тако да фуге буду једнаке и могу бити од 2 до 15 мм. Фуговање вршити 24 часа након
лепљења плочица. Вишак лепка уклонити водом или ножем. Радове изводити на температури од 5
до 30 степени целзијуса. Пре почетка фуговања подлугу добро очистити. Подлога мора бити
чврста, а пре наношења масе за фуговање подлогу треба навлажити. Масу за фуговање додати у
чисту воду и мешати до нестанка грудвица. За мешање 5 кг потребно је 1.65 л воде. Прилоком
наношења смеса треба да има уједначену боју и конзистенцију. Свеже фуговане површине
очистити влажним сунђером, а суви филм одстраните меком крпом.
У слуцају додира лепка и масе за фуговање са кожом исперите се водом, а у случају контакта са
очима потрезите помоц лекара у најблизој здравственој установи.Ценом зарацунати набавку
материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање виска материјала и цисцење сута на
градилисту по заврсеним радовима. Неглазиране керамицкем плоцице. Боја керамике је светло
жута. Материјал може бити ОДГОВАРАЈУЋИ од било ког произвођача у квалитету који је
дефинисан овм позицијом. Обрачун по м2.

м2 110.68

2
Набавка и облагање подова мокрих чворова противклизним керамичким плочицама I класе (домаће
производње) светлим бојама, по избору аутора пројекта. Облагање вршити на слоју лепка.
Обрачун по м2.

м2 41.08

3

Поплочавање подова противклизним гранитним керамичким плочицама I класе, фуга на фугу.
Плочице се лепе преко бетонске подлоге.
Подлогу предходно припремити уклањањем трагова уља, прасине и слицног. Удубљења до 1 цм
изравнати попуњавањем лепком за керамику. Ако је подлога од бетона, гипсаних плоца или било
која друга порозна потребно је предходно подлогу премазати прајмером.Лепак припремити
месањем у цистој води без грудвица. Након 5 минута лепак јос једном промесати. Са тако
припремљеним лепком после 15 до 20 минута лепак наносити назубљеном глетерицом. Плочице
поставити тако да фуге буду једнаке и могу бити од 2 до 15 мм. Фуговање вршити 24 часа након
лепљења плочица. Вишак лепка уклонити водом или ножем. Радове изводити на температури од 5
до 30 степени целзијуса. Пре почетка фуговања подлугу добро очистити. Подлога мора бити
чврста, а пре наношења масе за фуговање подлогу треба навлажити. Масу за фуговање додати у
чисту воду и мешати до нестанка грудвица. За мешање 5 кг потребно је 1.65 л воде. Прилоком
наношења смеса треба да има уједначену боју и конзистенцију. Свеже фуговане површине
очистити влажним сунђјером, а суви филм одстраните меком крпом.
У случају додира лепка и масе за фуговање са кожом исперите се водом, а у случају контакта са
очима потражите помоћ лекара у најближој здравственој установи.Ценом зарачунати набавку
материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка материјала и чишћење шута на
градилишту по завршеним радовима. Неглазиране керамичке плочице. Боја керамике је светло
зута. Обрачун по м2.

м2 175.90

4 Набавка и облагање зидова керамичким плочицама I класе (домаће производње) димензија 20/25 
беле боје Облагање вршити на слоју лепка. Обрачун по м2.

291.2 м2 385.68
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: дин

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Укупно
Подови
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1

"Набавка, постављање, стругање и лакирање паркета преко бетонске подлоге. Поставити буков
паркет СТАНДАРД КЛАСЕ, дебљине 20 мм, у слогу ШАХ ПОЉА, а преко претходно очишћене
подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем
преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини
подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити
дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне И класе и на сваких 80 цм
причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са три врсте
папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана
површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет
лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу
прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи
фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино
брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде
натопљена лаком." Обрачун по м².
Буков паркет у простријама за боравак деце и канцеларијама. м² 407.69
УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:

МОЛЕРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Обрада зидова и плафона

1

Набавка и транспорт потребног материјала, припрема подлоге, глетовање и бојење зи- дова и
плафона два пута дисперзивном БЕЛОМ бојом. Обрчун се врши по стварним поврсинама плафона,
косих плафона и бочних ивица греда и подвлака. код зидова отвори до 3 м2 се не одбијају, а код
отвора преко 3 м2 одбија се разлика преко 3 м2. спалетне се не обрачунавају посебно. ако је
подножје од којег се мери висина израђено од другог материјала код обрачуна површине додаје се
20% површине подножја. за веће висине повећава се утрошак радног времена и исти треба да је
укалкулисан у цену, и то: 
за висине 4-6 м  .................................+10% 
за висине 6-8 м  .................................+15%
за висине преко 8 м  ........................+20% 
за површине до 200 м2 на целом објекту ...+18%
фабричке хале без уклањања масина .............+25%
поправке површине до 1.00 м2 ..........................+15% 
просторије мање од 3 м2....................................+60% 
глетовање на грубом песку ...........................+50% 
Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање вишка
материјала и чишћење шута на градилишту по завршеним радовима.

  Малтерисани зидови и плафон м2 2400.00
Подови

2

"Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета
китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и
лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и
лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи
пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком." Обрачун по м².

а. Паркета. м² 407.00
Ограде

3
"Бојење металне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и
физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал." Обрачун по м².
а. Ограде. м² 32.00
б. Степенишне ограде. м² 35.00
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:

ЛИМАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Олуци
"Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке

спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука
урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм."
Обрачун по м.
РШ  50 м 169.20
"Израда и монтажа маске, украсног поцинкованог лима испред лежећих олука. Украсни лим израдити од поцинкованог
лима развијене ширине 25 цм, дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта."Опшивање стрехе, веза
хоризонталног олука и кровне равни покривене црепом. 
Обрачун по м.

м 169.20
"Израда и монтажа висецих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке

спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висецих олука
урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм."
Обрачун по м.
РШ  50 м 72.80
ДИМЊАЦИ

1

2

3
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 Опшивање димњака поцинкованим лимом , развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака 
подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по детаљима и 
упутству пројектанта. Обрачун по м1 спољне ивице димњака.
Обрацун по М2 лима. м2 4.50
УВАЛЕ
 Опшивање увале уз зид, вандиксне, поцинкованим лимом , развијене ширине (РШ) 40цм, дебљине 0,60 мм
Лим уз зид подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида. Увалу извести по детаљима и упутству 
пројектанта. Опсивка на споју црепа са зидом. Обрачун по м1 увале.
Развијена ширина лима 50 цм м1 72.00
КАЛКАНИ
 Опшивање калканског зида и његове увале пластифицираним лимом , развијене ширине (РШ) до 50 цм, дебљине 0,60 
мм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у 
цену опшивања. Обрачун по м1 калкана.
Обрацун по М2 лима. м2 16.00
СОЛБАНЦИ

 Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом  , развијене ширине (РШ) до25 цм, дебљине 0,60 мм. Стране 
солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора у
чврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвенепакнице или избушити  
подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима. Преко главе холшрафа  поставити 
"машницу" и залемити. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1 солбанка.
По м1 м1 85.00
ВЕНТИЛАЦИЈЕ
 Израда и монтажа зидне вентилације,димензија 12x12x10 цм, према детаљу. Капу зидне вентилације Користити типску 
вентилациону решетку од поцинкованог лима коју уградити на фасаду. Обрачун по комаду.
Димензија 18x15x10 цм. ком 5.00
НАДЗИДАК

 Опшивање надзидака поцинкованим лимом , развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 
3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој терпапира, који улази у цену 
опшивања. Венац на југозападу изнад улаза и венац изнад улаза на североистоку. Обрачун по м1 надзидака.
По м2 м2 16.00
ОСТАЛИ ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Набавка материјала, израда и монтажа снегобрана од поцинкованог лима. Стандарди прописују 2 до 2.5 снегобрана по 
м2 површине целог крова за просечне нагибе. Број комада зависи од нагиба крова и од дужине рогова. За стрмије 
кровове већих дужина треба поставити и више редова снегобрана.
Снегобрани се раде потпуно машински (пресовањем). Профил снегобрана је ојачан дубоким ребрима. Критична места 
на снегобрану (дужа страна троугла и врх са куком за качење) су додатно ојачани (грифовани). Спајање (при формирању 
троугла) се врши механички (пертловањем), што осигурава најбољи спој за разне материјале. Обрацун по комаду.

ком 700.00

Набавка месинганих трака и постављање на споју два различита пода измедју радних соба и других поросторија. Траку 
уградити на вратима испод плота, где треба врсити прекид и проену врсте пода. Обрацун по м1 уградјене тракр. 

м1 8.00
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

БРАВАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Врата

Набавка, транспорт и монтажа противпожарних врата. Противпожарна врата су за ватроотпорност
120 минта са следећим карактеристикама:
Додатне опције за противпожарна врата:
- аутомат за самозатварање врата
- антипаник брава
- електро магнети (за држање врата у отвореном положају)
Уз свака ПП врата добија се оригинална плочица која доказује порекло и потврђује атест истих а
која је неопходна приликом примопредаје објекта пред надлежном инспекцијом.
 Техничке карактеристике за противпожарна врата 
1. Шток врата израђен је од лима д=2мм
2. Крило ПП врата је обложено двострано поцинкованим лимом дебљине 1мм
3. Унутрашњост крила укрућена са кутијастим профилима а испуна негоривим вишеслојним
ватроотпорним плочама и каменом вуном 
4. Брава противпожарна 
5. Цилиндар са три кључа Л=90мм
6. На штоку уграђена негорива гума 
7. На крилу врата негорива гума 
8. Интумел трака 20мм x 2 на штоку са унутрашње стране
9. Квака произвођача "Хоппе", челична и пресвучена ПВЦ-ом у црној боји
10. Шарке 3 комада, 
11. Аутомат за самозатварање 
12. Противпожарна врата бојена епоксидном полиестер бојом по избору купца 
13. ПП врата треба да поседују атест о противпожарности Института ИМС у Београду, по ЈУС
У.Ј1.160, на 120 мин. Материјал може бити одговарајући од било ког произвођача у квалитету који
је дефинисан овм позицијом. Обрацун по комаду.

Димензије врата 80/204 цм
Ком 2.00
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Преграде

Кабине санитарних чворова-панелне преграде су у такозваном “карусел” систему једносмерног
кретања. Израђена су од алуминијумске панелне конструкције (АЛС 45 или сл.), елоксиране у
природну боју алуминијума са профилима и испуном од : ПВЦ панела (стиродур+2xПВЦ облога) +
обострани алум.лим (елоксиран у природној боји алум.). Све кабине су снабдевене подним
нивелаторима висине, квалитетним “дихтунг” гумицама по обиму панела и фиксаторима за зидове.
Wц кабине имају “нагибне” шарке (ослобађају врата у "одшкринутом" положају када је кабина
слободна), магнетно затварање, закључавање-унутрашњим точкићем-фиксатором и “лоптастим”
алуминијумским обостраним рукохватом. Предвидети графичку ознаку намене на вратима и
обавезну дистанцу од пода за 15цм због одржавања.
Санитарни чворови које користе деца су по дизајну, функцији и опреми прилагођени потребама
деце и везана су директно за просторије боравка деце . Обеачун по м2.

м² 14.01
Степеништа и ограде

"Израда и постављање ограде степеништа од челичних елемената са испуном од челичних
профила. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине,
нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити ограду, поправити основну боју,
предкитовати , брусити и обојити завршном бојом. Сви профили морају бити заобљени. Финална
обрада улази у цену." Ограда урадити у свему према детаљима из графичког прилога, а према
важећим прописима за ову врсту радова. Обрачун по м1.

м1 29.00

"Израда и постављање ограде рампе за кретање дечијим колицима или колицима за хендикепирана
лица. Ограда је од челичних елемената са испуном од челичних профила. Ограду израдити и
уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити
основном бојом. Поставити ограду, поправити основну боју, предкитовати,брусити и обојити
завршном бојом. Сви елементи ограде морају бити заобљени. Финална обрада улази у цену."
Ограда урадити у свему према детаљима из графичког прилога, а према важећим прописима за ову
врсту радова. Обрачун по м1.

м1 95.20
Остали браварски радови

"Израда и уградња лестви од ФЗЦ профила 0 20 мм, ширине 50, на одстојању од 20 цм од зида.
Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода. Лестве пре уградње минизирати два пута, па уграђене
бојити  белом бојом за метал."

кг 50.00
"Израда и постављање рама за отирач обуће са гуменим уметком, димензија 60x120 цм. Од "Л"
профила 50/30x5 мм израдити рам и уградити у нивоу пода, по датим детаљима. Рам очистити,
премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. У цену улази и гумени уметак." Обрачун
по ком.
а. Димензија 60x120 цм. ком 2.00
"Израда и уградња конзоле за заставу металне цеви ø 45 мм , дужине 30 цм. Цев заварити под
углом од 45о за анкер плочу анкерисану за зид. Анкер плчу причврстит анкерина 4фи12мм. Анкер
плоча је од пљоштег челика димензија 30x30x5 мм и анкерованих за зид. Конзолу минизирати и
бојити БЕЛОМ бојом за метал. КОНЗОЛУ ПОСТАВИТИ КАКО ЈЕ ОПИСАНО ИЗНАД ВРАТА
ГЛАВНОГ УЛАЗА" Обрачун по ком.

ком 3.00
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
 Ролетне

1 Израда и монтажа платнених ролетни у боји по избору пројектанта и инвеститора. Ролетне 
опремити механизмом за подизање  и повлачење. Обрачун по м2.

м2 13.57
УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ:

РАЗНИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
ЕЛЕКТРИЦНИ МАЛОТЕРЕТНИ ЛИФТ
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1

Набавка, транспорт и монтажа електричног малотеретног лифоотова. Лифтови нису предвиђени за
превоз лица, већ су искључиво предвиђени за превоз терета. Малотерети лифтови су за пренос
терета из прихватне кухиње до трпезарије и из вешернице до приземља за потрбе радних соба.
Малотеретни лифт има своје возно окно, сопствену кабину и носивост која је од 100кг. Ценом
обухватити испоруку и монтажу по детаљим и упутству произвођача малотеретних лифтова.
Израду комплетне документације потребне за издавања употребне дозволе, укључујући све атесте и
исходовање сагласности за пустање у рад. Обрачун по комаду.Лифтови су од инокса са уграђеним
потребним командама. Диманзије канине су 92x92 цм а висина подизања кухињског лифта је 260
цм и лифт за весетниву 375 цм.  Обрачун по комаду.

ком 2.00
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНТСКИ РАДОВИ:

ГИПСАРСКИ РАДОВИ - РИГИПС
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
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ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Пратећи грађевински радови код израде инсталација водовода и канализације

"Ручни ископ рова, у земљи треће и четвте категорије, за постављање водоводне
мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова.
Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити
у слојевима. Вишак земље утоварити на камион и одвести на депонију." Обрачун по
м³.

м³ 3.00
"Машински ископ земље, треће и четврте категорије, рова. Ископ извести према
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати.
Ископану земљу утоварити на камион и одвести на депонију."  Обрачун по м3.

а. По м³. м³ 5.00
"Разупирање ископаног рова. Извршити разупирање рова грађом одговарајућег
пресека и даскама дебљине 2" или друга подграда сличних карактеристика , а по
прописима за ову врсту радова." Обрачун по м².

м² 2.00
"Насипање земљом рова. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити водом и
набити до збијености 30 МПа. За насипање користити земљу, депоновану приликом
ископа." Обрачун по м³.
Насипање рова. м³ 10.00
"Набавка материјала, израда канализационе шахте. Ценом обухваћена израда
шахте као и набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт.
Поклопац поставити на шахт у нивоу терена." Обрачун по комаду.

Водомерни шахт 150x150 цм, поклопац пречника 60цм, 125KN, за водомер. Ком 1.00
Пречника 60 цм, 125KN, пешачки. Ком 10.00
Пречника 70 цм, 250КN, пешачки и затворени пут.

Ком 3.00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ВОДОВОД ј.м. Количина Цена Износ
Унутрашња мрежа

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа 

материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је 
саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (у 
непосредној близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима 

за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 

произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, 

да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих 
прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за 

извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање 

покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у 
обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
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"Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за
спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и
батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу
и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По
потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену
водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и
изолација и испитивање мреже." Развод хладне воде. Обрачун по м.

Пречника 16 мм. Унутрашњи пречник цеви је  12.00 мм. м 12.00
Пречника 20 мм. Унутрашњи пречник цеви је  16.00 мм. м 85.00
Пречника 25 мм. Унутрашњи пречник цеви је  21.00 мм. м 35.00
Пречника 32 мм. Унутрашњи пречник цеви је  28,2 мм. м 80.00
"Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за
спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и
батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу
и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По
потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену
водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и
изолација и испитивање мреже." Развод топле воде. Обрачун по м.

Пречника 16 мм. Унутрашњи пречник цеви је  12.00 мм. м 0.00
Пречника 20 мм. Унутрашњи пречник цеви је  16.00 мм. м 18.10
Пречника 25 мм. Унутрашњи пречник цеви је  21.00 мм. м 37.27
"Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са заштитном
хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете
вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има
атест." Обрачун по комаду.
Пречника 1/2". Ком 31.00
Пречника 3/4". Ком 10.00
"Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, пречника 1/2“x1/2“, са ручком.
Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном
одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу,
повезивање и постављање розете. Вентил мора да има атест." Обрацун по комаду.

Пречника 1/2“x1/2“. Ком 6.00
Пречника 1/2“x3/8". Ком 6.00
"Набавка и монтажа вентила за хидрант, пречника 1/2", са точкићем и холцндером.
Вентил мора да има атест."
Пречника2". Ком 6.00
Хидранти
"Набавка и монтажа ТИПСКОГ зидног хидранта, са прикључком, пречника 2".
Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити
хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу." Обрачун по комаду.

Метални застакљени ормарић. Ком 5.00
"Набавка и монтажа ТИПСКОГ ормана са опремом за надземни хидрант, са
прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080x564x252 мм
причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 комада црева
пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за
надземни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц." Обрачун по комаду.

Димензија 1080x564x252 мм. Ком 1.00
"Набавка и монтажа противпожарног платненог црева, пречника 2". Црево је дужине
15 м. На једном крају црева поставити спојницу а другом млазницу или спојницу."
Обрачун по комаду.

Ком 6.00
"Набавка и монтажа млазнице за хидрант, пречника 2"." Обрачун по комаду.

Ком 6.00
"Набавка и монтажа косог пропусног вентила, пречника 2", са точкићем. Приликом
монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од
финалне површине зида. Вентил мора да има атест." Обрачун по комаду.

Ком 6.00
ПП апарати
"Набавка и постављање противпожарног апарата, ТИП С-1, за суво гашење пожара
врсте А, Б и Ц." Обрачун по комаду.
е. ТипС-9. Ком 6.00
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Водомери
Набавка кућног вишемлазног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 1/2",
са мокрим механизмом. Максимална температура воде је до +40 Ц, за називни
притисак НП10 класа А илчи одговарајуће. Поставити и два равна пропусна вентила
од којих један има испусну славину и ПРИКЉУЧНИ фитинг. Опрема и материјал
нису условљни произвођачем већ само квалитетом. Уградњу вршити искључиво уз
надзор надлежног ЈКП "Ивањица".Општина Ивањица ће ангажовати ЈКП.Обрачун по
комаду.

Пречника 1". Ком 1.00
Набавка и монтажа водомера са Волтмановом вертикалном турбином за воду, са
прикључком 50мм (2"). Максимална температура воде је +30 Ц, за називни притисак
НП10 класа А или одговарајуће. Поставити и два пропусна вентила од којих један
има испусну славину и и прикључнг фитинг.Опрема и материјал нису условљни
произвођачем већ само квалитетом.Уградњу вршити искључиво уз надзор
надлежног ЈКП "Ивањица"."Општина Ивањица ће ангажовати ЈКП. Обрачун по
комаду.
Прикључак 100 мм. Ком 1.00
Испитивања
"Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног,
односно минимално 10 бара, објекта површине до 100 м². По завршетку монтаже
водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну
пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак.
Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи
место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак.
Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о
томе сачинити посебан записник." Обрачун паушално.

Површина објекта до 1000м². Пау 1.00
"Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, објекта површине до 100
м², према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно
тражити атест Санитарне службе за исправност воде." Обрачун паушално.

Површина објекта до 1 000 м². Пау 1.00
Остали водоводни радови
"Израда водоводног прикључка, за објекат. Израдити комплетан прикључак од
уличне цеви до водомера, са постављањем "анборшелне"" Уградњу вршити
искључиво уз надзор надлежног ЈКП "Ивањица"."Општина Ивањица ће ангажовати
ЈКП.. Обрачун по комаду

Површина објекта до 1000 м². Ком 1.00
УКУПНО ВОДОВОД:

КАНАЛИЗАЦИЈА ј.м. Количина Цена Износ
Грађевински радови
"Ручни ископ рова у земљи, III и IV категорије, за постављање канализационе
мреже, дубине до 2,0 м. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и
обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима
земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и
нивелисати терен око објекта."  Обрачун по м³.

Дубине до 2,0 м. м³ 6.00
"Машински ископ земље, III и IV категорије, рова. Ископ извести према пројекту и
датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
насути и нивелисати терен око објекта." Обрачун по м3.

По м³ рова. м³ 30.00
"Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3
цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на
градилишну депонију." Обрачун по м².

м² 2.00
"Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу. Испод 10цм и преко
10цм, постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка
око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима."
Обрачун по м³.
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м³ 12.00
"Насипање земљом рова, за канализацију. Земљу насипати у слојевима од 20 цм
квасити водом и набити до збијености 30 МПа. За насипање користити земљу,
депоновану приликом ископа." Обрачун по м³.

м³ 3.00
Унутрашња мрежа
"Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида,
заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само
исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно
дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу
испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и
извршити крпљења отвора и шлицева."  Обрачун по м.

Пречника 50 мм. Унутрашњи пречник цеви је  46.40 мм. м 22.00
Пречника 75 мм. Унутрашњи пречник цеви је  71.40 мм. м 18.00
Пречника 110 мм. Унутрашњи пречник цеви је  105.60 мм. м 30.00
Спољна Мрежа
"Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида,
пречника 50 мм, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање.
Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе
комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену."
Обрачун по м.

Пречника 160 мм. Унутрашњи пречник цеви је 153.60 мм. Фекална канализација,
прикључак на уличну канализацију. м 92.00
Пречника 200 мм. Унутрашњи пречник цеви је 192.20 мм. Кишна канализација,
прикључак на уличну канализацију. м 25.00
Испитивања
"Испитивање канализационе мреже, објеката површине до 100м². У договору са
пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе
задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим
притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре
обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање.
Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о
томе сачинити посебан записник." Обрачун паушално.

Поврсина објекта до 1000 м². Пау 1.00
Остали канализациони радови
"Израда прикључака на канализациону мрежу, за објекат површине до 100 м². На
спољној канализационој цеви израдити прикључак по пројекту."
Површина објекта до  1000 м². Ком 1.00
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА:

САНИТАРНИ УРАЂАЈИ ј.м. Количина Цена Износ
Умиваоници
"Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће
производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и
месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са
одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем.
Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер,
држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору
пројектанта."Обрачун по комаду умиваоника.
Димензија 60x40 цм, стојећи, са батеријом. Ком 9.00
"Набавка и монтажа керамичког умиваоника. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача од гуме.
Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом,
чепом и ланцем." Обрачун по комаду.

Ком 12.00
"Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за стојеће батерије, пречника

1/2"x3/8", са ручком. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила
буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен
приступ вентилу, повезивање стојеће славине и постављање розете. Вентил мора
да има атест." Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2“x3/8". Ком 30.00
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Шоље
"Набавка и монтажа комплет ВЦ шоље, домаће производње, I класе. Спој ВЦ шоље
са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде
дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим
шрафовима. Поставити PVC водокотлић унутра обложен стиропором, са потезачем.
Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а
шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана.
"  Обрачун по комаду.

Ком 6.00
"Набавка и монтажа керамичке дечије ВЦ шоље. Спој ВЦ шоље са канализационом
мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу
преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити PVC
водокотлић унутра обложен стиропором, са потезачем. Са водоводном мрежом
повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а са шољом помоћу цеви
и гумене манжетне. Поставити поклопац за дечију шољу od medijapana. " Обрачун
по комаду.

Туш каде
"Набавка и монтажа комплетне акрилне туш каде, димензија 80x80 цм, домаће
производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника
5/4" са чепом и ланцем." Обрачун по комаду.
Димензија 80x80 цм. Ком 1.00
"Набавка и монтажа комплетне дечје акрилне каде за туширање." Обрачун по
комаду.
Димензија 80x80 цм. Ком 2.00
Прибор
"Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 цм, у ПВЦ раму беле боје.
Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих
завртњева." Обрачун по комаду.

Димензија 40x60 цм. Ком 21.00
"Набавка и постављање хромираног фиксног држача пешкира." Обрачун по комаду.

Покретан. Ком 21.00
"Набавка и постављање хромираног држача са стакленом чашом." Обрачун по
комаду.

Са чашом. Ком 21.00
"Набавка и постављање сапуњаре у купатилу. Набавити керамичку сапуњару и
поставити у цементном малтеру." Обрачун по комаду.

Сапуњара. Ком 21.00
Судопере
"Набавка и монтажа дводелне судопере, дубине 60 цм, са коритом од ростфраја. Уз
судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти." Обрачун по комаду.

Дводелна, 100 цм. Ком 1.00
"Набавка и постављање хромираног сифона за судоперу, пречника 5/4". Сифон
пажљиво поставити, да се хром или судопера не оштети. Уз сифон испоручити
ланац са чепом." Обрачун по комаду.
Сифон 1". Ком 1.00
"Набавка и монтажа стојеце хромиране батерије за умиваоник, са покретним
изливом, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.
Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети." Обрачун по комаду.

Ком 21.00
"Набавка и монтажа стојеце хромиране батерије за судоперу, са покретним изливом
испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.
Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети." Обрачун по комаду.

Ком 2.00
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Умиваоници
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Противпожарна заштита горивих канализационих цеви на граници пожарних
сектора. Продор гориве цеви заштићен је обострано са Заптивном бујајућом
противпожарном манжетном. Уградња Заптивне бујајуће мажетне Тип РК-И .
Постављање манжетне око гориве цеви се врши растављањем манжетне и
постављањем око цеви, а затим се врши причвршћивање за подлогу. Манжетна се
причвршћује комадима навојне шипке уз употребу подлошки и навртки. Обрачун по
ком.

Ком 4.00
Противпожарна заштита горивих водоводних цеви на граници пожарних сектора.
Продор гориве цеви заштићен је обујмицом типа ПРОМАСТОП. Постављање
обујмице око гориве цеви у свему према упутству произвођача и детаљима из
пројекта. Обрачун по ком.

Ком 5.00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

динара
динара
динара
динара
динара
динара

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

1

2

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
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И. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ мера кол. цена износ

I.1 Испорука и уградња за на зид кабловског 
прикључног ормана , израђеног од полиестера 
или другог изолационог материјала, са уграђеним 
одигурачима 3xНВ200/100А. Обрачунава се 
комплетан КПО уграђен.

ком 1 x

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, 
израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним 
радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део 

конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта 

од градилишта до депоније (у непосредној близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 
2146 до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, 

потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности 

према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени 
материјал мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева 
се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од 

предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, 

техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену 
документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени 
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу 

овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за 
ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући 
смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. 

Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 
инвеститора и не урачунава се у цену.
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Разводни ормани
Општи опис разводних ормана
Разводни орман  мора бити иизрађен од 
пресованог не горивог полиестера ојачаног 
стакленим влакнама.Отпорног на ударе, савијање 
и дијалектричном чврстоћом  24 кВ/мм. 
Димензије ормана прилагодити на основу опреме 
коју треба уградити унутар ормана.Опрему 
унутар ормана прегледно распоредити и 
извршити њено повезивање на основу  
предвиђене шеме везе.Врата ормана  и прозори 
морају поседовати дихтунг гуму ради постизања 
виског степена заптивености IP 54.

Пореде наведеног техничког описа дати орман мора 

поседовати спојнице ,уводнице ,натписну плочицу , 

браву о остали ситан материјал.Наведена опрема 

улази у коначну цену комплетног разводног ормана

I.2. Главни  разводни орман ГРО према општем 
опису. Уградити следећу опрему: Опрема или 
материјал може бити било ког произвођача у 
квалитету који је дефинисан  наведеном 
позицијом.
Компактни прекидач снаге - номиналне називне 
струје 200А  - 1 ком.
Заштитни уређај диференцијалне струје типа 
25/0.3 А  -   1 .  ком
Сабирнички систем номиналне                 називне 
струје  200А                     -  1 ком

Топљиви осигурач  номиналне   називне струје  
35-50А             - 18 ком
Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања 
Б и  номиналне називне стује  10 А    - 5 ком

Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања 
Б и номиналне називне стује  16 А    - 5 ком

Светлосна склопка са функцијом уклопног сата у 
комплету са сензором
Контактор номиналне називне струје 16 А и 
номиналног називног напона 230 v   1 ком.
Гребенаста трополна склопка са положајем 1-0-2  
номиналне називне струје 16А     -1 ком                    
Испорука и уградња комплетно опремљеног 
ормана са наведеном опремом  

ком 1 x
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I.3. Разводни орман РО-1, према општем опису, са 
уграђеном опремом. Опрема или материјал може 
бити било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
Заштитни уређај диференцијалне струје 
карактеристике 25/0.3 А  -   3.  ком
Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања 
Б и номиналне називне стује  10 А    - 8 ком

Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања 
Б и номиналне називне стује  16 А    - 18 ком

ком 1 x

I.4. Разводни орман РО-2, према општем опису, са 
уграђеном опремом. Опрема или материјал може 
бити било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
Заштитни уређај диференцијалне струје 

карактеристике 25/0.3 А  -   3.  ком

Заштитни уређај диференцијалне струје 

карактеристике 40/0.3 А  -   1.  ком

Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања Б и 

номиналне називне стује  10 А    - 5 ком

Аутоматски осигурачи   карактеристике окидања Б и 

номиналне називне стује  16 А    - 15 ком

ком 1 x

I.5. Разводни орман РО-3, према општем опису, са 
уграђеном опремом. Опрема или материјал може 
бити било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
Гребенаста  склопка називне термичке струје 63 А за 

искључивање  називних струја од 20 А до 160 А  -        1 

ком.

Аутоматски осигурачи  комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите номиналне 
карактеристике   Б10/0,3А    -7 ком

Аутоматски осигурачи  комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите номиналне 
карактеристике Б16/0,3А    - 7 ком

Степенишни аутомат номиналне  називне снаге 1000W    

и  номиналне називне струје 10А                          -1 ком.

ком 1 x
I.6. Разводни орман РО-4, према општем опису, са 

уграђеном опремом. Опрема или материјал може 
бити било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
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Гребенаста скопка  назаначене струје прекидања 
63 А са преклопом 1-0          -1ком                                  
Аутоматски осигурачи  комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите номиналне 
карактеристике Б10/0,3А    - 8 ком

Аутоматски осигурачи комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите номиналне 
карактеристике  Б16/0,3А    - 12 ком

ком 1 x

I.7. Разводни орман РО-5, према општем опису, са 
уграђеном опремом. Опрема или материјал може 
бити било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
Гребенаста скопка  назаначене струје прекидања 
63 А са преклопом 1-0          -1ком                                  

Аутоматски осигурачи комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите номиналне 
карактеристике Б10/0,3А    - 5 ком

-Осигурачи аутоматски комбиновани, са 
функцијом диференцијалне заштите ЛС/ФИ 
Б16/0,3А    - 9 ком

ком 1 x
I.8. Испорука и уградња у под ПЕ цеви ϕ70 м 5 x

I.9. Испорука материјала и израда главног развода 

кабловима положеним у зид од ГРО до  

помоћних,спратних разводних ормана. Обрачунава се 

по метру уграђеног кабла. Тачне дужине измерити.

Проводник ПП00 4x35мм (од КПО до ГРО) м 7 x
Проводник ПП-Y 1x35 мм(од КПО до ГРО) м 7 x
Проводник ПП00-Y 5x10 мм(од ГРО до РО1 и 
РО2) м 31 x
Проводник  ПП00-Y 5x6 мм (од ГРО до РО-,3,4 и 
5) м 52 x

I.10. Испорука материјала и израда расветних места 
проводницима ПП и ПП/Р 2x1,5 мм и 3x1,5 мм 
положеним под малтер са свим претходним 
радовима (размеравање, обележавање и 
штемање). Уградити потребан број разводних 
кутија са израдом спојева. Инсталација за сензор 
кретања се обрачунава као расветно место. 
Испорука и уградња прекидача се обрачунава 
посебно.  Просечна дужина проводника је 7м. 
Плаћа се по расветном месту. 

ком 146 x
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I.11. Испорука материјала и израда монофазних 
прикључних места , проводником ПП/Р-Y и ПП-
Y 3x2,5 мм положеним под малтер. Утичница се 
обрачунава посебно. Просечна дужина 
проводника је 10м. Обрачунава се по 
прикључном месту. 

ком 81 x

I.12. Испорука материјала и израда трофазних 
прикључних места   проводником ПП-Y 5x2,5 мм 
положеним под малтер. Утичница се обрачунава 
посебно. Просечна дужина проводника је 9м. 
Обрачунава се по прикључном месту. 

ком 3 x

I.13. Испорука материјала и израда прикључка за фен 
проводником ПП-Y 3x2,5 мм положеним  под 
малтер. Прекидач се обрачунава посебно. 
Просечна дужина проводника је 9м. Обрачунава 
се по прикључку бојлера.

ком 2 x

I.14. Испорука материјала и израда прикључка за 
лифтове и централни бојлер проводником ПП00-
Y 5x2,5 положеним  под малтер.  Просечна 
дужина проводника је 8м. Обрачунава се по 
прикључку.

ком 3 x

I.15. Испорука материјала и израда прикључних 
водова за цирк. Пумпе, регулатор и вентилатор у 
котларници, проводницима ПП-Y 3x1,5 мм под 
малтером а делом на обујмицама. Обрачун по 
нетру уграђеног проводника.

м 30 x
I.16. Испоручити и уградити електричну опрему за  

уградњу у зид. Опрема или материјал може бити 
било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.
Тастер за степенишно светло 10А/250В ком. 2 x
Прекидач обичан , номиналне карактеристике 
10А/250В ком. 29 x
Прекидач сериски , номиналне карактеристике 
10А/250В ком. 11 x
Прекидач наизменични ,номиналне 
карактеристике 10А/250В ком. 7 x
Утичница монофазна 16А/250В ком. 23 x
Утичница монофазна, номиналне карактеристике 
16А/250В са механизмом за спречавање случајног 
додира. ком. 32 x
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Утичница трофазна,номиналне карактеристике  
16А/400В ком. 3 x
-Прекидач обичан  10А/250В у заштити ИП44

ком. 1 x
Прекидач сериски , номиналне карактеристике 
10А/250В са  заштитом типа IP 44

ком. 1 x
-Утичница монофазна 16А/250В у заштити ИП44

ком. 13 x
Прикључни сет (на прикључном месту ПМ1) са 
две утичнице 230V  са заштитом од случајног 
додира, једном телефонском са два четворополна 
конектора и једном осмополним конектором за 
компјутер. ком. 13 x

I.17. Испоручити и уградити сензор кретања за 
оптерећење 800W, угао детекције 180 степени, 
даљина детекције  до 12м. Опрема или материјал 
може бити било ког произвођача у квалитету који 
је дефинисан позицијом.

ком 3 x
I.18. Испорука и уградња светиљки комплетних са 

дифузорима, предспојним справама и прибором 
за монтажу. Могу се уградити светиљке било ког 
произвођача, под условом да су истих техничких 
карактеристика као наведене. Плаћа се уграђена и 
испробана комплетна светиљка:

На расв. месту 1. уградити  лед рефлектор  
називне снаге  30W, са температуром боје до 
4000К и светлосним флуксом  око 3010  Лм  с  
заштитом типа IP 44. Са прибором за монтажу на 
фасаду. Опрема или материјал може бити било 
ког произвођача у квалитету који је дефинисан 
позицијом. ком 3 x

На расв. месту 2. уградити плафоњеру лед ( 
димензија ф390мм) номиналне називне снаге  
40W, са температуром боје до 3000К и 
светлосним флуксом  око 2370  Лм израђен са   
заштитом типа IP 44 ком 41 x

На расв. месту 3. уградити плафоњеру лед ( 
димензија ф270мм) номиналне називне снаге  
12W, са температуром боје до 3000К и 
светлосним флуксом  око 4285 Лм  с  заштитом 
типа IP 44 ком 8 x
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На расв. месту 4. уградити Лед панел ( димензија 
1246х 363 х37 мм) називне снаге  77W, са 
температуром боје до 3000К и светлосним 
флуксом  око 4285 Лм  с  заштитом типа IP 20.

ком 58 x

На расв. месту 5. уградити Лед светиљкуназивне 
снаге  30W, са температуром боје до 4000К и 
светлосним флуксом  око 4285 Лм Обрачунава се 
монтирана и испробана светиљка у функцији. 
Опрема или материјал може бити било ког 
произвођача у квалитету који је дефинисан 
позицијом.

ком 4 x

На расв. месту 6. уградити Паник светиљку  
номиналне називне снаге  1x8W  у приправном 
режиму рада . Аку батерија за 3х аутономије. 
Заштита ИП42, натпис и смероказ -по потреби.

ком 29 x

I. УКУПНО РСД

ИИ.  СПОЉНА РАСВЕТА

II.1. Ископ рова у земљишту III и IV категорије 
просечне ширине 0,4м и дубине 0,8м са 
затрпавањем после осталих радова. При 
затрпавању земљу набијати у слојевима од по 
15цм. Обрачунава се по дужном метру рова.

м 142 x

II.2. Транспорт материјала и израда темеља за 
светиљке. Темељ је димензија 0,5x0,5x0,9м од 
бетона типа МБ20 у оплати. Уградити цеви за 
пролаз каблова, анкер-плочу и 1,2м траке П25x4 
СРПС Н.Б4.901Ч за доземни спој плоче. 
Обрачунава се уграђен комплетан темељ.

ком 12 x

II.3. Испорука и полагање у ров траке за уземљење 
П25x4 СРПС Н.Б4.901. Обрачунава се по метру 
уграђене траке. Тачну дужину измерити.

м 162 x

II.4. Израдити доземни спој спајањем анкер-плоче са 
уземљивачем укрсним комадом СРПС Н.Б4.936

ком 12 x
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II.5. Испорука и полагање у већ ископан ров кабла 
ПП00  4x6. мм .Обрачунава се по метру уграђеног 
кабла. Обухваћане су и дужине за увод у стубове. 
Тачну дужину измерити.

м 195 x

II.6. Испорука и полагање у ров пластичних штитника. 
Обрачунава се по дужном метру уграђеног 
штитника.

м 130 x

II.7. Испорука и полагање у ров упозоравајуће траке. 
Обрачунава се по метру уграђене траке.

м 118 x

II.8. Испорука, транспорт и уградња стуба за 
светиљку. Стуб је   цевни,сегментни висине 3м, 
са отвором за прикључну плочу и прибором за 
монтажу, заштићен од корозије и завршно 
фарбан. . Обрачунава се уграђен и изнивелисан 
комплетан стуб.

ком 12 x

II.9. Испоручити и уградити у стуб прикључну плочу 
стандардну са спојницама за пролазни кабал 4x6-
16мм2  и једним осигурачем 10А.Обрачунава се 
уграђена комплетна прикључна плоча са обрадом 
крајева каблова и спајањем.

ком 12 x

II.10. Унутрашње ожичење у стубу проводником ПП00-
Y 3x2,5 просечне дужине 4м. 

ком 12 x

II.11. Испоручити и уградити на већ постављене 
стубове  Лед светиљку за уличну расвету,  
номиналне називне снаге  30W, са температуром 
боје до 4000К и светлосним флуксом 3280 Лм 
.Обрачунава се монтирана и испробана светиљка 
у функцији. Опрема или материјал може бити 
било ког произвођача у квалитету који је 
дефинисан позицијом.

ком 12 x

II.12. Контрола изведене расвете пре пуштања под 
напон, провера водова на изолованост и 
непрекидност, контрола земљоспоја сваке 
светиљке, мерење прелазног отпора уземљивача и 
израда атеста.
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паушално

II.13. Геодетско снимање трасе положеног кабла 

паушално

II. УКУПНО  РСД.

III. ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАН

III.1. Израдити темељни уземљивач траком П25x4 
СРПС Н.Б4.901Ч уградјеном у бетон темеља. 
Траку на више места  спојити са арматуром 
заваривањем. Уградити следећи материјал:
-Траку П25x4 СРПС Н.Б4.901Ч м 102 x
-Укрсни комад СРПС Н.Б4.936 ком. 10 x
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III.2. Испорука материјала и израда громобранских 
одвода траком П20x3 СРПС Н.Б4.901Ч уграђеном 
у бетонске стубове. Траку спојити са сваком 
трећом узенгијом. Обрачунава се по метру 
уграђене траке.

м 38 x
III.3. Испорука и уградња кутија за мерни спој и 

изједначење потенцијала А СРПС Н.Б4.912 са 
 ком 7 x

III.4. Испорука и уградња потпора за кровни. Тип 
усагласити са кровним покривачем.

ком 96 x
III.5. Израда кровних водова  траком П20x3 СРПС 

Н.Б4.901Ч испегланом и постављеном на већ 
уграђене оптпоре.
-Траку П20x3 СРПС Н.Б4.901Ч м 125 x
-Укрсни комад СРПС Н.Б4.936 ком. 14 x

III.6. Израда споја траке и металне димњачке капе 
завртњима 2xМ8 са преклопом најмање 10цм. 

ком 2 x

III.7. Израда споја траке и лежећих олука спојницом 
СРПС Н.Б4. 908

ком 10 x
III.8. Мерење прелазног отпора темељног уземљивача 

и проводности између металних маса са израдом 
атеста.

паушално

III.  УКУПНО РСД

IV. ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ
Испитивање целе електричне инсталације при 
пуштању под напон са провером система заштите 
од електричног удара и израдом одговарајућих 
атеста. Плаћа се комплетно испитивање и 
верификација својстава изведене електричне 
инсталације сагласно прописима.

паушално
IV УКУПНО  РСД

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

I. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА
II. СПОЉНА РАСВЕТА
III. ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАН
IV. ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО РСД.
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ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ мера кол. цена износ

I.1. Испорука и уградња у зид инсталационих савитљивих 
цеви  са трасирањем, штемањем и пробијањем 
зидова.  

- Цеви Ф23 м 155 x
- Цеви Ф29 м 120 x

I.2. Испорука и уградња у зид и тротоар  цеви Ф40 за 
спољни увод.

м 10 x

I.3. Испорука и увлачење у већ уграђене цеви кабла УТП 
Цат 4x2x05 Цат 6. За једно прикључно место 
постављају се два кабла од којих је један за телефон а 
други за умрежење компјутера. Обрачун по метру 
уграђеног кабла.   

Прикључних места места 14x2x29м= м 812 x

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, 
израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним 
радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део 

конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта 

од градилишта до депоније (у непосредној близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 
до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 

планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности 

према  прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал 
мора бити првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева 
се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од 

предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, 

техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену 
документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени 
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу 

овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову 
врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући 
смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. 

Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези 
инвеститора и не урачунава се у цену.

I. ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УМРЕЖЕЊЕ КОМПЈУТЕРА
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I.4. Испорука материјала, обрада и спајање крајева 
каблова УТП  са обележавањем. Прикључнице су у 
сету са енергетским обухваћене позицијом И.14. 
Обрачун по прикључном месту.  

ком 14 x

I.5. Испорука и уградња назидног комуникацијског 
ормана, моноблок  висине 6У, са носачима 19", 
димензија 400x600x350 са уграђена два преспојна 
панела а конекторима РЈ45 за телефонску мрежу и 
компјутере, напојном летвом са 2 утичнице и једним 
осигурачем номиналне карактеристике 6/0,03А. 
Обрачунава се уграђен комуникациски орман КО 
спојен на инсталацију, са адресирањем прикључних 
водова.

ком 1 x

I.6. Спојити комуникациски орман са уземљивачем преко 
шине за изједначење потенцијала проводнком П-Y 
Овом спецификацијом предвиђа се испорука све
опреме и материјала наведених у позицијама и свег
ситног неспецифицираног материјала потребног за
комплетну израду, уграђивање, испитивање и
пуштање у рад, као и довођјење у исправно-
првобитно стање свих места оштећених на већ
изведеним радовима.

У цену се урачунава цена све наведене опреме и
материјала у позицијама и сав ситан
неспецифицирани материјал, транспорт и цена радне
снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад.
Цена укључује и израду све евентуално потребне
радионичке документације, испитивања и пуштање у
исправан рад свих постројења и инсталација
наведених у позицијама, као и издавање потребних
атеста и сертификата. 

м 10 x
I.  УКУПНО   РСД
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II.1.

Испорука комплетно опремљене интерактивне
адресабилне централе Дата централа је потребно да
подржава рад 1 петље и укупан број до 250 детектора.
Централа мора да испуњава ЕН54-2, ЕН54-4
стандарде.У комплету са сертификованим напајањем
за систем детекције пожара, опсег рада 110 - 120ВАЦ
или 220 - 240ВАЦ/24ВДЦ-5А, релејни излаз који се
активира у случају сметњи (нестанак електричне
енергије, индикација испражњености акумулаторских
батерија, индикација грешке мрежног напајања),
поседује ЕН 54-4 стандард. Опрема или материјал
може бити било ког произвођача у квалитету који је
дефинисан позицијом.

ком 1 x

II.2. Испорука и уградња акумулаторских батерија
номиналне каракатеристике 12В/17Аh

ком 1 x

II.3. Испорука и уградња додатног ормана за сместање аку
батерија.

ком 1 x

II.4. Испорука интерактивних адресабилних оптичко-
димних детектора Детектор је опремљен не
поларизујућом технологијом којом се елиминише
могућност грешке приликом повезивања (могуће је
обрнути плус и минус и систем и даље исправно
ради) и тако се омогућава брза конекција и пустање
система у рад. Јављач покрива простор 60м2 и мора
да испуњава ЕН54-7 стандард. Опрема или материјал
може бити било ког произвођача у квалитету који је
дефинисан позицијом.

ком 35 x

II.5. Испорука интерактивних адресабилних термичких
детектора Јављач покрива простор 20м2 и мора да
испуњава ЕН54-5 стандард. Опрема или материјал
може бити било ког произвођача у квалитету који је
дефинисан позицијом.

ком 2 x
II..6.

Испорука универзалног подножја детектора . Опрема 
или материјал може бити било ког произвођача у
квалитету који је дефинисан позицијом.

ком 40 x
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II..7. Испорука адресабилних ручних јављача пожара а у
комплету са подножјем. Јављач мора да испуњава
ЕН54-11 стандард. Опрема или материјал може бити
било ког произвођача у квалитету који је дефинисан
позицијом.

ком 4 x

II..8. Испорука алармне сирене . Опрема или материјал
може бити било ког произвођача у квалитету који је
дефинисан позицијом.

ком 3 x
II..9. Испорука гласовне телефонске дојаве са једним

улазом и могућношћу позива 6 телефонских бројева.
Опрема или материјал може бити било ког
произвођача у квалитету који је дефинисан
позицијом.

ком 1 x

II.10.
Испорука и полагање инсталационог кабла Ј-Х(Ст)Х
2x2x0,8 мм кроз ХФ црева за уградњу под малтер.
Позиција обухвата и испоруку и уградњу цеви, кабла
и потребног додатног прибора ( разводне кутије,
типлови, шрафови, везице и сл. ). Опрема или
материјал може бити било ког произвођача у
квалитету који је дефинисан позицијом.

м 320 x

II..11. Монтаза и повезивање елемената система дојаве
позара (детектора, ручних јављача, сирена...)

Паушално

II.12. Подешавање уређаја и опреме, повезивање
централног уређаја, тестирање и програмирање,
пуштање у рад, провера функционалне исправности
система и обука корисника, израда упутства за
руковање.

Паушално

II.13. Остали неспецифицирани монтажни материјал.
Паушално

II.14. Израда пројекта изведеног станај у 3 примерка у
штампаној форми и један у електронској дwг.

Паушално

II.  УКУПНО   РСД
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III.  ВИДЕО НАДЗОР 

III..1. Испорука материјала и израда прикључних водова за 
камере каблом РГ59+П3x0,75 у инсталационим 
цевима под малтером. Обрачунава се по метру 
прикључног вода уупно, кабал и цеви.

м 320 x

III..2. Испоручити и уградити у зид орман са уграђеним
Switcsh паненелом за 20 улаза

ком 1 x

III..3. Испоручити и прикључити на већ изведену
инсталацију ВДР снимач 8ЦХ Тулл Д1 966Х за
снимање на свих 8 канала у резолуцији 960Х, са хард
диском 1ТБ подржава 4ТБ. Лан прикључак. Подржава 
ДДНС сервисе и Андроид ИИОС. Испоручује се у
комплету са напојним блоком и прикључује на
енергетски и телефонски прикјучак у техничкој
просторији. 

ком 1 x

III..4. Испоручити и монтирати на већ изведене прикључке
антивандал доме камере 960Х (5ком) са
варифокалним објективима 2,8-12мм и уграђеним ир

 ком 8 x

III..5. Испоручити и монтирати на већ изведене прикључке
антивандал доме камере 960Х (5ком) са
варифокалним објективима 2,8-12мм и уграђеним ир
диодама. Камера је у кућишти за спољну монтажу са
заштитом од замрзавања. 

ком 4 x

III..6. Подешавање система надзора у функцији са обуком 
особља.

Паушално
III. Укупно  РСД

IV.  ОЗВУЧЕЊЕ 

IV.1. Испорука материјала и израда линије озвучења за 
100V проводником ПЛ2x2,5 у инсталационим цевима 
ϕ16 под малтером.   Обрачунава се по метру 
прикључног вода укупно, проводник и цеви.

м 75 x
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IV.2. Испорука и уградња у зид разводног орманића 
15x15x19цм за спојно место линије озвучења 

ком 1 x

IV.3. Испорука и спајање на већ изведену линију звучника 
за  аунутрашњу монтажу  снаге 5/10W, за линију 
70/100V, јачина 90 дБ, дијапазон фреквенције 110Хз 
до 13кХз,  у звучничким кутијама за назидну 
монтажу. 

ком 8 x

IV.4.
Испорука и спајање на већ изведену линију звучника 
за  аунутрашњу монтажу  снаге 5/10W, за линију 
70/100V, јачина 90 дБ, дијапазон фреквенције 110Hz 
до 13кHz,  у звучничким кутијама за спољну монтажу 
у заштити од атмосферских утицаја.

ком 4 x

IV.5. Испоручити и спојити на инсталацију појачало 
номинане снаге 130W,тип  ,   5 канални-миксер. 
Уграђен РФ тјунер, УСБ и МП3 плејер, за линију 
70/100В, импедансе 4-16 Ома, улази за 3 микрофона и 
2 ауxилларy  улаза. Дијапазон учесталости 60Хz до 
15кХz, С/Н Ратион˃73дБ, контрола сваког улазног 
канала. БАС цонтрол (100Хz ± 10дБ). Потрошња 
140W, напајање 230-240V АЦ. 

ком 1 x

IV.6. Испорука и постављање микрофона  са  
прилагодљивим телом и постољем. Учесталост 100Хз-
15кХз, ОН/ОФФ тастером за дуже обавештење, са 
прикључним каблом и конектором.

ком 1 x

IV.7. Испробавање озвучења у функцији са обуком особља.

Паушално

IV. Укупно РСД

V.  ЗВОНО

V.1. Испорука материјала и израда вода за звона  
проводником ПЛ2x0,75 у инсталационим цевима ϕ16 
под малтером.   Обрачунава се по метру прикључног 
вода укупно, проводник и цеви.
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м 55 x
V.2. Испорука и уградња у постојећи РО-4 исправљача 

230В АЦ/12В ДЦ 20W.
ком 1 x

V.3. Испорука и уградња у зид тастера за звоно
ком 1 x

V.4. Испорука и уградња на већ изведену инсталацију 
електронског звона, вишетонског, са 8 мелодија, за 
радни напон 12В ДЦ.

ком 8 x

V. Укупно РСД

VI.  ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ

VI.1. Каблирање противпровалног система према 
препорукама произвођача сигналним каблом у 
инсталационим цевима под малтером. Обрачун по 
метру уграђеног кабла. Цев обухваћена ценом.  

м 250 x

VI.2. Испорука и уградња алармног система који се састоји 
од следеће опреме:
-Алармна централа одговарајућег капацитета која 
поседује аутоматску дојаву аларма путем ПТТ на 
задате бројеве телефона.     -1 ком
-Шифарник                                        -1 ком
-Акумулатора 7Аh, 12V за резервно напајање по 
нестанку мрежног напона.       -1 ком
-Сензора                     -6 ком.
-Сирене за спољашњу монтажу, антисаботажна, 
самонапајајућа                -1 ком
-Сирена унутрашња            - 1 ком
Плаћа се комплетан алармни систем монтиран и 
испитан у функцији, са обуком корисника.

ком 1 x

VI. Укупно РСД

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

I. ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И УМРЕЖЕЊЕ КОМПЈУТЕРА
II. ДОЈАВА ПОЖАРА
III. ВИДЕО НАДЗОР
IV. ОЗВУЧЕЊЕ
V. ЗВОНО
VI. ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО РСД.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

1

Испорука и уградња алуминијумских чланкастих радијатора висисне 690мма,
дужине 80мма , дубине 95мма, осног растојања 600 мма за рад са топлом водом до
100 °Ц са радним протиском до 6 бара. , комплет са дихтунзима, чеповима и
редуцирима .Тежина празног чланака радијатора 1,68 кг, количина воде по чланку
0,5 литара.Топлотне снаге 185 Wаtt за Dt=60°Ц. Производ мора да поседује потврду
о квалитету изадту од старне надлежне институције са валидним рок важења
потврде.

ком 375
2 Испорука и уградња конзола за алуминијумске радијаторе

ком 94

3

Испорука и уградња радијаторских вентила Р1/2" , са термостатском главом.
Термостатски вентил од месинга, никлован са белом капом.
Заптивање вретена помоћу О прстена. Универзални модел са специјалним муфом за
навојну цев и прикључак стезним сетом за калибрисане цеви од меког челика, бакра
и вишеслојних цеви. Прикључак грејног тела са конусним заптивањем. Макс. радна
температура: 120 °Ц Макс. радни притисак: 10 бар
.Тестиран у складу ЕН 215.                                                                  

Термостатска глава пуњена термоуљем за Термостатске вентиле који су намењени
за термостатски рад.
Причврсна навртка М28x1,5 мм од месинга, никлована.
Са позицијом "0" механичко затварање, могућност намештања осигурања од
смрзавања, са ограничењем и блокадом опсега намештене вредности. 
Тестирано према ЕН 215.                                    

Опсег подешавања:   6–30 °Ц        
Заштита од смрзавања:  6 °Ц 

Ознаке намештања температуре на термостатској глави: 1–6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ком 47

4

Испорука и уградња радијаторских пригушница Р1/2" . Вентил од месинга,
никлован.
Заптивање вретена помоћу О-прстена. Универзални модел са специјалним муфом
за навојну цев и прикључак стезним сетом за калибрисане цеви од меког челика,
бакра и вишеслојних цеви.
Прикључак грејног тела са конусним заптивањем.

Макс. погонска температура: 120 °Ц 
Макс. погонски притисак: 10 бар 

ком 47
5 Испорука и уградња ручних одзрачних славина Р1/2" 

ком 47

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и 
монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају 

који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (у 
непосредној близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, 

транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 

стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог 

произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, 

да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих 
прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису 
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за 

извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 

формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења 
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену. Сваки елемент ако је у питању опрема  мора поседовати атесте, 

гарантне листове, ИСО Сертификат.

Радијаторско грејање
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Испроука и уградња металопластичних цеви за Ø16x2, , за повезивање
радијатора.вишеслојна композитна цев, ПЕ-РТ, ХД, ФХ Вишеслојна
композитна цев са незнатним
(танким) слојем алуминијума (0,2 мм) за једноставно полагање у системима подног
грејања.                                                          Макс. радна температура ... 95 °Ц
Макс. радни притисак ... 10 бар
Температура/притисак- краткотрајно ... 110 °Ц, 12 бар
Површинска храпавост ... 0,007 мм
Топлотна проводљивост ... 0,43 W / м x °К
Линеарни коефцијент истезања ... 0,023 мм / м °К
Боја ... бела
Дифузија кисеоника ... < 0,005 мг/л д
Мин. радијуси савијања без алата ... 5 д
Мин. радијуси савијања са алтом ... 3 д. Цеви се постављају у под и зид између
сабирника и разделника у ормарићу и радијатора. Позиција обухвата и материјал за
фиксирање цеви.

м 700

7

Испорука и уградња месинганих разделника и сабирника Састоји се од разделника
са горњим деловима термостата и топметрима за регулацију протока и сабирника.
Разделник и сабирник су од месинга, са по једном одзраком, славином за пуњење и
пражњење и завршном капом на разделнику и сабирнику.Два држача за разделник
и сабирник, за монтажу на зид или у ормарић су у испоруци.Сабирник и разделник
се уграђују у металне ормариће .

-цевни прикључак Р1"са четири излаза ком 1
-цевни прикључак Р1"са шест излаза ком 2
-цевни прикључак Р1"са седам излаза ком 1
-цевни прикључак Р1"са девет излаза ком 1
-цевни прикључак Р5/4"са десет излаза ком 1
-цевни прикључак Р5/4"са једанаест излаза ком 1

8

Испорука и уградња мееталних ормарића за смештај сабирника и разделника
радијаторског грјеања.ормарићи се уграђују у зид

ком 7

9
Спојнице за повезивање алупеx цеви са вентилима и разделницима  .

ком 204
  

1

Испорука и уградња котла на чврсто гориво пелет снаге 105 КW " Плам вент 100"-
Шуком Књажевац "или одговарајуће.", за аутоматско ложење пелета, комплет са
димњачом и свом опремом за адекватно фунционисање котла( силос за пелет,
транспортере, горионик и сл.)

ком 1
2  

ком 2

3
Испорука и уградња трокраких регулационих вентила са електромоторним
погоном, 
Р40, Квс=16 ком 1

4

Испорука и уградња електронског регулатора за управљање температуром полазне
воде у функцији спољне температуре комплет са са потребним температурним
сондама, 

комплет 1

5
Испорука И уградња електронског собног термостата који се уграђује на зид једне
јаслене групе . 

ком 1

6
Испорука и уградња налегајућег термостата за заштиту котла од
нискотемпературске корозије 

ком 2

7

Испорука и уградња циркулационе пумпе радијаторског грејања са фреквентним
регулатором Grundfos UPS-32-60 , или одговарајуће истих карактеристика

ком 2

8

Испорука и уградња циркулационе пумпе заштите котла од нискотемпературске
корозије, Wило РС 15/2 clasic Star или одговарајуће истих карактеристика

ком 2

Котларница и цевни  развод
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9

Испорука и уградња кугла вентила. Кућиште: Израђено ковањем од месинга Мс 58
Кугла: Израђено ковањем од месинга Мс 58, дијамантирана и хромирана
Заптивање кугле: ПТФЕ;
Заптивање осовине: ПТФЕ, ЕПДМ, НБР 
Ручица: силумин или челична.Подручје примене је за температуру медија од -30°Ц
до +120°Ц (вода од 0,5°Ц до 110°Ц) и за притиске до маџ. 6300 кПа (63 бар)                   

Р50 ком 6
Р40 ком 1
Р32 ком 5
Р25 ком 5
Р20 ком 1

10

Испорука и уградња предрегулационих вентила .Регулациони вентил са мерном
блендом.
Косо седиште вентила са неподижућим вретеном,  израђен од месинга.
Једноставно преднамештање уз могућност ограничења, дигитално показивање
степена преднамештања на ручном точку. Регулисање протока у гранама мерењем
диференцијалног притиска.
Заптивање вретена двостуким О- прстеном. 2 мерна вентила за мерење
диференцијалног притиска уз ручицу монтирана, као прибор постоје и мерни
вентили продужене изведбе.Макс. радна температура: 130 °Ц на 10 бар
Макс. радни притисак: 20 бар на 20 °Ц .Макс. диференцијални притисак при
затвореном вентилу: 10 бар  

Р40 ком 1
Р32 ком 5
Р25 ком 7
Р20 ком 1

11
Испорука и уградња неповратних вентила .

Р50 ком 1
Р25 ком 1

12

Испорука и уградња одвајача нечистоће .Хватач нечистоће са финим ситом од хром-
никл челика, величина отвора 0,4 мм. Тело од месинга, 

Р50 ком 1

13

Испорука и уградња вентила сигурности 3/4" .Сигурносни вентил са мембраном.
Носилац ЦЕ потврде по директиви 97/23ЦЕ. Прикљуцци са навојем 1/2Ф џ 1/2Ф
(1/2џ1/2 и 3/4џ3/4). Могуца испорука вентила баздарених на притисак 2-8бара.
Максимална радна температура 110Ц. Тело од месинга. Мембрана и заптивка су од
ЕПДМ. Контролна капа је од АБС.Сигурносни вентил мора поседовати документ да
је бажадарен на одговарајући притисиак од надлежен институције

Р20 ком 1

14

Испорука и уградња челичних цеви израдејних одЧ.0000, техничких
карактеристика према СРПС Ц.Б5.020 израдјених обликом и мерама према СРПС
Ц.Б5.226 димензије:
ф 33,7 x2,6 м 48
ф 42,4 x2,6 м 36
ф 48,3 x2,9 м 24
ф 60,3 x2,9 м 6

15

За помоћни материјал (ацетилен, кисеоник, електрода, кудеља, фитинг, шелне са
гуменим улошком, навојна шипка за монтажу и тд.) потребан за монтажу цевне
мреже плаћа се 50% од позиције 14.

1

16

Испрука и уградња затвореног експанзионог суда запремине 150 литара, називног
притиска 2.5 бара са предпритиском 1.5 бар, комплет са холендер спојницом

ком 1
17 Испрука и уградња испусне славине за пуњење и пражњење систем Р1/2"

ком 6
17 Испорука и уградња манометраØ 80, 0-6 бара са манометарском славином 

ком 2
18 Испорука и уградња термометара 0-120°Ц

ком 8
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Испитивање инсталације на непропусност, израда записника о хладоној проби,
топла проба и урегулисавње система и примопредаја извдених радова , набавка
потребне количине пелета за пробни рад котла и система грејања израда упуства за
руковање и качење истог у котларницу. Трошкове пробног рада сноси извођач
радова 

пауш
Укупно котларница

1 Испорука И монтажа бакарних цеви
35x1.5 м 40
28x1 м 16
22x0.9 м 35

2

Испорука и уградња помоћног материјала за уградњу бакарних цеви(ацетилен,
кисеоник, електрода, кудеља, фитинг, шелне са гуменим улошком, навојна шипка
за монтажу и тд.) % 1

3
Испорука и уградња термичке изолације отпорне на температуре до 150 оЦ у
комплету са помоћним материјалом. Изолују се само цеви у објекту.
35x13 м 14
28x1 м 8

4
Испорука и уградња кугла вентила у комплету са пратећим поцинкованим
фитингом и холендер спојницом за соларне системе.
Р25 ком 3
Р32 ком 2

5

Испорука и уградња ручног регулационог вентила tip Stromaks, "HERZ" или
одговарајуће , у комплету са пратећим поцинкованим фитингом и холендер
спојницом за соларне системе.
Р25 ком 3

6 Испорука и уградња затвореног експанзионог суда за соларне системе
запремина 80л
предпритисак 1,5 бар ком 1

7 Испорука и уградња вентила сигурности са опругом
Р25
притисак отварања 3,3 бар ком 1

8 Испорука и уградња термометра опсега 0-120 ком 2
9 Испорука и уградња манометра опсега 0-10 бар ком 2

10

Испорука и уградња пумпне станице АГС20 "Bosch" у комплету са пратећом
арматуром или одговарајуће. соларна станица за 11 до 20 колектора, опрема као и
за , али са соларном циркулационом пумпом до 8 м добавне висине, показивачем
бајпас запреминског протока 4 - 36 л/мин, холендер са тезним прстеном за цев до
28 мм, без сепаратора ваздуха. Користити додатни оџрачник или сепаратор ваздуха!

1

11

Испорука и монтажа соалрних колектора тип СОЛАР 3000FT FCb 1С, Bocsh или  
одговарајуће , вертикална уградња са пратећим фитингом, цревима и одзрачним
лончићима (ком 1- за спољну уградњу.следећих карактеристика:Димензије 1050
x2044 x 66, буто површина 2,09 м2, површина абсорбера 1,90м2, Волумен
аспорбера 0,8 Литара, Степен абсорпције 95+-2%, Максимални топлотни учинак по
м2 за Dt=0 К je 703 W/m2; топлотни учинак Dt=0 К /Dt=40К је 1340 W /1018 W.
Максимално оптерећење ветра 151 км/ч. Максимално оптерећење од снега 2KN/m2.

ком 12

12

Испорука и монтажа аутоматике за соларни систем у комплету са потребним
сензорима тип B-SOL 100 Bocsh или одговарајуће. соларни регулатор за соларне
системе са једним потрошачем, позади осветљеним ЛЦД сегментним екраном, са
анимираним пиктограмом инсталације.

Карактеристике: 
- уклопни излаз за соларну пумпу регулисану бројем обртаја
- са подесивом доњом границом модулације
- подесива температурна разлика укључивања 4 - 20 К и ограничење температуре
бојлера,
- подесива максимална и минимална температура колектора
- функција цевног колектора, један НТЦ сензор колектора и један НТЦ сензор
бојлера
-као опција је могућ додатни сензор бојлера.

ком 1

13

Испорука и монтажа носеће конструкције за соларне колекторе тип FKB 1S, Bocsh
или одговарајуће, вертикална уградња са пратећим фитингом. Конструкција се
користи као надстрешница за паркинг. Детаље усагласити са инвеститором и
архитектом пре наручивања. Комплет обухвата 14 колектора. комплет 1

Припрема санитарне воде и соларни колектори
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14

Испорука, утакање соларног флуида .Tечност као преносник топлоте за
колекторе, пропиленгликол, финално промешана безбојна течност не сме се
мешати садругим средствима, заштита од смрзавања до -30 °Ц. .

л 220

15

Испорука и уградња акумулационог бојлера за припрему СТВ са два измењивача
(топловодни и соларни), тип ACU SOlar АS500 Duo 8 бар, производјач Bocsh или 
одговарајуће . Индиректно загревани акумулациони бојлери под високим
притиском са два топлотна измењивача.
Намењени су за загревање потрошне топле воде (санитарне воде).
На бојлер је монтиран термометар. Постоје отвори за уградњу температурних
сензора котловске воде који служе за управљање тока медија кроз измењиваче
топлоте. На бојлер се може монтирати електрични грејач.  
Такође постоје отвори за рециркулацију потрошне топле воде. Бојлер има
две прирубнице. Једна од њих је смештена на врху уређаја и на њу је прикључена
заштитна анода. Друга прирубница смештена је бочно и служи за проверу и
чишћење бојлера.
Радни притисак воде у бојлеру је 8 бара, а радни притисак измењивача топлоте је 6
бара.

ком 1
санитарна вода и соларни колектори укупно

Испорука и уградња комплет клима уређја са спољном и унутрашњом јединицом
са помоћним материјалом за повезивање ( бакарним цевима, холендерима,
фреоном, траком , изолацијом).
Највећа енергетска ефикасност у класи (А/А) 
Еколошки фреон Р410А
Капацитет: 
хлађење: 3250W
грејање : 3400 W
улазна снага хлеђење /грејање: 1012W / 941W
ЦОП 3.61
опсег рада -(минус) 7Ц -  + 43Ц
бука унутрашње јединице  42/39/36/33 дб/А
димензије ун. јед. 773*250*185
бука сп. јед. 52 дб/А
димензија сп. јед. 776*540*320                                                                                                                                                             

ком 6
климатизација укупно

1 Радијаторско грејање
2 Котларница
3 Припрема санитарне воде и соларни колектори
4 Климатизација

Укупно

Климатизација

Рекапитулација 
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1 Исколчавање и обележавање терена. Обрачун паушално

м1 200.00
2 Скидање хумуса у слоју дебљине 20 цм, депоновање око

објекта и касније разастирање око објекта у делу
површина које се озелењавају. м3 155.00

3 Ископ земље треће и четврте (машински 70% и ручни
30%) , гурање до 10м са планирањем, припрема за
израду подлоге за дечија игралишта са урањем у страну,
одлагање за касније разастирање у делу потребног
насипања. У цену урачунати и ископ за темељне стопе и
ивичњаке. Обрачун по м3.

м3 78.00
4 Набијање тла постељице након скидања хумуса И

ископа, до носивости за земљени материјал Мс=25Мпа.
Обрачун по м2

м2 771.76
5 Насипање земље са довозом материјала, безз набијања.

м3 550.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ВРТИЋA У ИВАЊИЦИ
ОПШТИ ОПИС

 Дрвени елементи се израђују од квалитетног тврдог дрвета, импрегнирани квалитетним премазима ради 

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 
транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су 
наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, 

како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Локална самоуправа обезбеђује депонију
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од 

градилишта до депоније (у непосредној близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 до 191 КО 
Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове 

депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  

прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити 
првокласног квалитета.  

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и 
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером 

наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким 

условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да 
на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, 
а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је 

обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и 

исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење 
градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у 

цену.
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6
Израда носивог слоја од каменог материјала механички
збијеног, МС 30МПа. Материјал крупноце 0-31,5 мм.
Дебљина д=25цм на паркингу И д=20 цм на тротоарима.

м3 172.00
7 Израда слоја од ризле на тротоарима, дебљине д=4цм. м3 17.00
8 Израда горњег битуменског слоја (БНС 22) дебљине д=6

цм.
м3 20.76

9 Израда хабајуцег слоја асвалта (АБ 11) дебљине д=4цм.

м3 14.00
10 Израда тротоара од бехатон плоца дебљине 6 цм на слоју

песка. Вибро пресоване, двослојне, сиве завршна обрада
кварц.

м2 425.78
11 Набавка и постављање бетонских ивицњака на слоју

бетона. Вибро пресоване, двослојне, сиве завршна
обрада кварц.
Димензије 18/12цм (+4цн И +8цм) м1 78.00
Димензије 18/12цм (+2цм) м1 145.00
Димензије 24/18цм (+12цм) м1 43.00

12 Набавка и постављање бетонских канелета на слоју
бетона.
Димензије 25/50/8цм м1 31.00
Димензије 15/50/8цм м1 25.00

13 Поторни зид у свему према статицком прорачуну И
детаљима из пројекта.

м1 76.00
14 Облезавање паркинга бојом

м2 25.00
15 Набавка и монтажа знака за паркинг

ком 1.00
16 Набавка и монтажа знака за забрањен прилаз.

ком 1.00

1 Исколчавање и обележавање терена. Обрачун паушално

пауш 1.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ВРТИЋУ У ИВАЊИЦИ
ОПШТИ ОПИС

Дрвени елементи се израђују од квалитетног тврдог дрвета, импрегнирани квалитетним премазима ради
заштите од различитих временских утицаја, а након тога фарбају у тону по избору надзорног органа.
Водоотпорне плоче заштитити са два слоја влагоотпорних премаза на бази полиестера. Металне делове
заштитити од корозије цинковањем, а након тога фарбати бојом за метал у више наноса у тону по налогу
надзорног органа. Пре израде обавезно је достављање радионичких цртежа свих елемената надзорном
органу на сагласност.Сва опрема за дечија игралишта мора бити израђена по стандарду СРПС ЕН 1176-1. 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  (цене су без ПДВ-а):
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2 Ископ земље треће и четврте категорије (машински 70%
и ручни 30%) , гурање до 10м са планирањем, припрема
за израду подлоге за дечија игралишта са урањем у
страну, одлагање за касније разастирање у делу
потребног насипања. У цену урачунати и ископ за
темељне стопе и ивичњаке. Обрачун по м3.

м3 120.00
3

Набијање тла постељице након скидања хумуса, до
носивости за земљени материјал Мс=25Мпа. Обрачун по
м2

м2 485.00
4 Степениште за савладавање денивелације измедју

економског дворишта и дечјег игралишта. Набавка,
транспорт и уградња материјала, са израдом потрбне
оплате и припреме подлоге. Степениште се
бетонирапреко тампонског слоја добро уваљаног.
Дебљина плоче степеништа је 15 цм, газишта
(18x14,70/33)*160цм комада 2. Степени[те армирати
мре\астом арматуром Q335. Обрацун по м3 уградјеног
бетона.

м3 23.97
5 Набавка и транспорт дробљеног каменог материјала

крупноће 0-31.5мм, насипање и набијање истог у слоју
дебљине 15цм. Потребан модул стишљивости овог слоја
је  Мс=30МПа. Обрачун по м3.

м3 110.00
6 Набавка, транспорт и уградња песка са набијање истог у

слоју дебљине 4-5 цм . Обрачун по м2.

м2 56.00
7

Набавка, транспорт и уградња гумених плоча
одговарајуће дебљине у боји по избору Инвеститора.
Гумене плоче морају бити атестиране у складу са
важећим стандардима за дечија игралишта, према
стандардима Европске уније. Гумене подне плоче се
могу уградјивати након достављања свих потребних
атеста и одобрења надзорног органа. Обрачун по м2.

дебљина д=4цм, тобоган и клацкалица м2 15.00
дебљина д=5цм, љуљаска м2 20.00
дебљина д=8цм, пењалица м2 21.00

8 Набавка и уградња гумених ивичњака димензија 8/20цм
(са косином 3/3 у свему према детаљу) на потребној
подлози на слоју песка. Обрачун по м.

м 177.50
9

Набавка хунуса и песка у односу 2:1, уградња и
планирање. Дебљина слоја 10цм. Сејање траве
обухваћено позицијом са сејањем траве. Обрачун по м2.

м2 151.00
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10 Набавка хунуса, уградња и планирање. Дебљина слоја
10цм. Сејање траве обухваћено позицијом са сејањем
траве. Обрачун по м2.

м2 221.00
11 Набавка, транспорт и уградња - тобогана са кулом и

пењалицом, димензија 454x4600цм, висине у слемену
кровића до 40цм. (погледати слику у прилогу понуде).
Висина пењања 200 цм. Тобоган се састоји од дрвене
конструкције-куле са кровићем и пењалицом, дрвених
степеница са оградом, продуженог подеста на који се
ослања корито тобогана у свему према цртежу који је
саставни део тендерске документације. Дрвени елементи
су греде пресека 10/10цм. Конструкција тобогана и
пењалице се за темељне стопе везује анкер плочицама и
челичним профилима . Корито тобогана је од полиестера
укупне дужине 240цм. У цену позиције урачунати
армирано бетонске темељне стопе димензија
60x40x40цм за све вертикалне дрвене греде, 120x40x40
и 95x40x40 за степенице и корито тобогана.
Мере дечије играчке су оквирне. Уз сагласност
Инвеститора могућа су мања одступања од
пројектованих димензија. Обрачун по комаду комплет
уграђене позиције.

ком 1.00
12

Набавка, транспорт и уградња - пеналице, димензија
250x250цм, висине пењања 250 цм и висине врха
пењалице 30 цм. (погледати слику у прилогу понуде).
Пањалица се састоји од целицних профила фи 60/3мм
медјусобно заварених у свему према цртежу који је
саставни део тендерске документације. Конструкција
пењалице се за темељне стопе везује анкер плочицама и
челичним профилима . У цену позиције урачунати
армирано бетонску темељну плочу димензија
281x280x40цм за анкерисање свих ертикалних
елемената пењалице.
Мере дечије играчке су оквирне. Уз сагласност
Инвеститора могућа су мања одступања од
пројектованих димензија. Обрачун по комаду комплет
уграђене позиције.

ком 1.00
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13 Набавка, транспорт и уградња дечије играчке -љуљашка
за децу, димензија 9750x312цм, висине 250цм. Рам
љуљашке је од округлих косих греда димензија фи 15
цм,. Конструкција љуљашке се анкер плочицама и
челичним профилима везује за темељне стопе. На
хоризонталну греду су ланцима окачена четири седишта
од водоотпорних панелних дрвених плоча за љуљање
намењена деци старијег узраста. У цену позиције
урачунати армирано бетонске темељне стопе димензија
60x60x40цм - ком 8 у које се уграђују дрвени стубови
конструкције љуљшке као и све анкер везе.
Мере дечије играчке су оквирне. Уз сагласност
Инвеститора могућа су мања одступања од
пројектованих димензија. Обрачун по комаду комплет
уграђене позиције.

ком 1.00
14

Набавка, транспорт и уградња дечије играчке -
клацкалица за двоје деце, димензија 240x20x50цм,
(погледати слику у прилогу понуде). Клацкалица је са
три полуге у низу. Рам је од челичних профила
одговарајућег кружног попречног пресека и за њега су
причвршћена дрвена седишта са металним рукохватом.
У цену позиције урачунати армирано бетонске темељне
стопе димензија 60x60x80цм - 2 ком, у које се уграђује
метални рам клацкалице. Мере дечије играчке су
оквирне. Уз сагласност Инвеститора могућа су мања
одступања од пројектованих димензија.
Обрачун по комаду комплет уграђене позиције.

ком 1.00
15 Набавка, транспорт и уградња - тобоган са пењалицом,

димензија 319/60цм, висине 167цм. (погледати слику у
прилогу понуде). Висина пењања 130 цм. Тобоган се
састоји одметалних профила фи 60. Конструкција
тобогана и пењалице се за темељне стопе везује анкер
плочицама и челичним профилима . Корито тобогана је
од полиестера укупне дужине 240цм. У цену позиције
урачунати армирано бетонске темељне стопе димензија
120x40x40цм  за степенице и корито тобогана.
Мере дечије играчке су оквирне. Уз сагласност
Инвеститора могућа су мања одступања од
пројектованих димензија. Обрачун по комаду комплет
уграђене позиције.

ком 1.00
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16 Набавка, транспорт и уградња клупа за седење са
наслоном димензија 120x40x35цм. Клупа је израђена у
комбинацији дрво- метал, односно носачи клупе су од
металних цеви пречника 4,5цм, а седиште и наслон су од
дрвених гредица, финално обрађена по детаљу
произвођача, а у свему према цртежу у прилогу. У цену
позиције урачунати бетонске темељне стопе МБ20
димензија 60x30x40цм у које се уграђују метални носачи
клупе анкер везама.
Обрачун по комаду комплет уграђене клупе.

ком 4.00
17 Набавка, транспорт и уградња корпи за отпатке пречника

50цм и висине 78цм. Корпа је израђена у комбинацији
дрво- метал, са металним улошком финално обрађена по
детаљу произвођача. У цену позиције урачунати
бетонске темељне стопе МБ20 димензија 60x60x30цм на
које се уграђује корпа. 
Обрачун по комаду комплет уграђене корпе.

ком 2.00
18 Пластифициране панелне ограде се израђују из тврдих

челичних шипки, које се профилишу путем В ојачања и
таква иду на галванизацију. Затим следи хемијска
припрема панела и пластификација. Дебљина челичне
жице: 4,7мм. Величина окца: 200x50мм. Дужине панела:
2500мм, висина ограде је 1500 мм. Високо квалитетна
израда и заштита од корозије по највишим стандардима. 
Уградна панела је преко стубова од кутијастих профила
60x60x2мм анкерисних шрафљењем са завртњима 4фи
10 мм за анкер плочуу димензија 120x120мм. Анкер
плоча се уградјују у бетонски темељ 50x50x50цм
уседрене арматуром 4фи10 мм. Испуна панелене огреде
је у раму од профила 40x40x2 мм. Обрачун по м1 ограде.

Ограда дечјег игралишта м1 73.00
Ограда економског дворишта м1 71.00

19 Клизне капје предвидјене су на границама економског
дела дворишта и дворишта са игралиштем за децу.
Капије предвидјене на стазама код степеништа и на
рампи за децу у колицима и хендикепиране особе. Ове
капије су димензија 160x150 цм. Клизна капија на
граници приступне саобраћајнице И економског
дворишта је 300x150 цм. Све капије су снабдевене
моторима за аутоматско даљинско отварање И
затварање. Капије су од кутијастих профила 40x40x2 мм
са испуном од пластифицираних панелних елемената
ограде. Сви елементи ограде и капије су у истом
квалитету и начину обраде. Обрачун по комаду.

Капја димензија 160x150 цм ком 3.00
Капја димензија 300x150 цм ком 1.00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  (цене су без ПДВ-а):
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1 Набавка садног материјала, транспорт и садња. У
цену урачунати и употребу свих потребних машина
за копање јама и садњу садница. »Лиqуидамбар
стyрацифлуа« (»Гум балл«) Листопадно дрво, које
спорорасте, кугласте крошње. Произведена
садница је из расадника а пореклом је из Северне
Америке дрво из фамилије Хамамелидацеае. Дрво
висине од 2-5 метара, распона 2,5-3,5м
произведено у расаднику. Има правилну, кугласту
крошњу и гране са ребрима плуте. Листови су
орнаментални, сјајно зелене боје који у јесен
мењају све могуће нијансе од жуте, ружичасте,
јарко црвене.
Добро расте на дубоком и влажном земљишту.
Одговарају му сунчани положаји. Може поднети и
овремено плављење. На сувом земљишту споро
расте и брзо страда. Подноси краткотрајне ниске
емпературе до -20 °Ц. Добро подноси градске
услове, нарочито дим и прашину.
У цену урачунати и употребу свих потребних
машина за копање јама и садњу садница. Обрацyн
по ком.

ком 5.00
2 Набавка садног матерјала, транспосрт и

Садња У цену урачунати и употребу свих
потребних
 машина за копање јама и садњу
садница.“Фраxцинус еxцелсиор“ („Глобоса“)
Листопадно дрво, спорорастуће, пореклом из
фамилије Олеацеае (Јасен). Волиумерена и
влажна станишта у којима се ретко јавља сушни
период, док је младо дрво, добро подноси приличну
засену.Раст и висина крошње зависи од висине
калемљења, ова врста се калеми на висини од 2-
2,5 м, од места калемљења почиње густа кугласта
крошња.Лист је тамнозелене боје, дужине 20 цм,
састоји се од 5-9 листића. Цвета али
неупадљиво.Расте успешно на свим
подручјима.Намењено је и произведено искључиво
као декоративно дрво на овом пројекту кориштен је
каопојединачностабло. Нема посебне захтеве
према тлу, гнојењу ни заштити. Садити у јесен или
на пролеће. Отпорно је дрво на услове спољашње
средине. Обрацун по ком.

ком 5.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОЗЕЛЕЊАВАЊА
ОПШТИ ОПИС
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3 Набавка садног материјала, транспорт и садња
„Тхуја оцциендаталис“ (Цолумна) У цену урачунати
и употребу свих потребних машина за копање јама
и садњу садница.
Зимзелено дрво, брзорастуће, из фамилије
Цупрессацеае (Чемпреси). Пореклом из југоисточне
Канаде.
Биљке се узгајају најмање две године а потом се у
свој стални положај пресађују најбоље крајем
пролећа или почетком лета након последњих
очекиваних мразева. Западна туја, стубастог
облика, расте до 5 м у првих 10 година ширине 1 м,
може нарасти и до висине од 10 до 20 метара
прелепе зелене боје. Отпорна је изузетно, успева
на свим типовима земљишта. Обрацун по ком.

ком 17.00
4 Набавка садног материјала, транспорт и садња,

”Лоницера пилеата” У цену урачунати и употребу
свих потребних машина за копање јама и садњу
садница. Зимзелен, брзорастући жбун, расте до 1,2
м. Листови ситни, тамнозелени. Отпорна
врста,може се орезивати. Служи као покривач тла
или за формирање нижих оградица. Садити у јесен
или на пролеће. Обрацун по ком.

ком 23.00
5 Набавка садног материјала, транспорт и садња,

»Потентилла фрутицосса голдфингер« У цену
урачунати и употребу свих потребних машина за
копање јама и садњу садница.
Листопадни, веома отпоран жбун, расте до 1,2 м.
Цветови су јарко жути, цвета целог лета. Воли
сунце или полусенку. Може се орезивати. Користи
се у живим оградама, групацијама или као
самосталан жбун. Има мале захтеве врло често се
користи. Садити у јесен или на пролеће. Обрацун
по ком.

ком 35.00
5 Набавка семена, транспорт и засејавање партерне

траве, бусеновањем или тепих травњаком. За
њихово подизање користи се само једну врста
траве ( Лолиум перенне, Поа пратенсис, Пестуца
рубра). Ценом урачунати набавку хумуса и
припрему терена за сејање и сејање траве. Са свим
потребним машинама за заснивање травњака.
Обрацун по м2.

м2 400.00
ком 35.00

1 динара
2 динара
3 динара
4 динараУКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА

Уређење зелених површина - холтикултура

Уређење саобраћајница, пешачких стаза и потпорних зидова. 
Уређење дечијег игралишта

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  (цене су без ПДВ-а):
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ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Дозволе ј.м. Количина Цена Износ
Накнада за увођење градилишне воде. Писмени захтев за сагласност са скицом упутити надлежном
органу за одобрење коришћења воде. У цену улази и плаћање таксе. Обрачун паушално.

Пау. 1.00
Накнада за заузеће тротоара. Писмени захтев за сагласност са скицом упутити надлежном органу за
одобрење коришћења површине тротоара. У цену улази и плаћање таксе за коришћење за све
време трајања радова. По завршетку радова довести све површине у првобитно стање. Обрачун по
м²/дан.

м²/д 10.00
Накнада за заузеће главне улице и тротоара. Писмени захтев за сагласност са скицом упутити
надлежном органу за одобрење коришћења површине тротоара и улице. У цену улази и плаћање
таксе за коришћење за све време трајања радова. По завршетку радова довести све површине у
првобитно стање. Обрачун по м²/дан.

м²/д 60.00
Накнада за заузеће споредне улице и тротоара. Писмени захтев за сагласност са скицом упутити
надлежном органу за одобрење коришћења површине тротоара и улице. У цену улази и плаћање
таксе за коришћење за све време трајања радова. По завршетку радова довести све површине у
првобитно стање. Обрачун по м²/дан.

м²/д 150.00
Прикључци
Уградња репера на објекту и суседним објектима за праћење евентуалног слегања у свему по
упутству статичара. У одређеном временском периоду, а у договору са статичарем, вршити мерења
и водити дневник мерења. Обрачун паушално.

Пауш 1.00
Припрема градилишта
Монтажа и демонтажа приручне бараке за смештај алата, материјала и радника. Бараку израдити од
монтажних елемената или дасака дебљине 2 цм са дрвеном конструкцијом. Бараку покрити даскама
и тер папиром или салонитом. Обрачун по м² бараке, комплет

м² 12.00
Израда прилазних рампи-трепни, за допрему материјала или одвоз шута. Трепну извести од фосни и
цеви за фасадну скелу или од дрвене грађе. Трепна је ширине 1м. Обрачун по м трепне.

м 3.00
Израда радних платформи, за избацивање земље, шута или за допрему материјала. Платформе
извести од фосни и цеви за фасадну скелу или од дрвене грађе.  Обрачун по м² платформе.

м2 5.00
Монтажа и демонтажа коруба за избацивање шута. Корубе израдити од дасака дебљине 24мм или
48мм или поставити специјалне цеви од пластичног материјала. Обрачун по м коруба.

м 10.00
Израда радних надстрешница за рад, обраду грађе и друго. Радне надстрешнице израдити од фосни
и цеви за фасадну скелу или дрвене грађе. Преко надстрешнице од фосни поставити слој тер
папира и причврстити летвама и ексерима. Обрачун по м² изведене надстрешнице.

м² 5.00
Скеле
Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и
мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На
сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити
фосне на кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и
преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова."
Обрачун по м² вертикалне пројекције монтиране скеле.

Фасадна скела м² 80.00
Фасадна сложена скела м² 100.00
Фасадна тешка скела. м² 20.00
Монтажа и демонтажа скеле за унутрашње радове на зидовима и платформама објекта. Скела мора
бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања
радова и плаћа само једанпут.  Обрачун по м³ скеле.

м³ 250.00

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала 

и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне 
документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (у непосредној 
близини ивањичког гробља, од кат.парц. бр. 2146 до 191 КО Ивањица). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 

планирање и трошкове депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим стандардима за ову 

врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, 

истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре 

почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у 

техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову 
врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне 
радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не 

урачунава се у цену.
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Монтажа и демонтажа висеће скеле за радове у свему по прописима и мерама ХТЗ-а, по датом
пројекту скеле. Скела мора бити статички стабилна и прописно уземљена. Скелу прима и преко
дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м²
површине покривене скелом.

м² 200.00
Ограде
Монтажа и демонтажа заштитне металне ограде, око градилишта, висине 2м са капијама за улаз
радника, возила и механизације. Капије снабдети бравама са кључевима или катанцима. Ограду
правилно анкеровати и укосничити како неби дошло до превртања. Ограда мора бити уредно обојена 
користи се за све време трајања радова и плаћа једанпут, без обзира да ли се демонтира и поново
монтира у току радова. На ограду поставити табле са упозорењем за пролазнике. За постављање
ограде предходно урадити темеље од бетона димезија 40x40x80цм. Дубина фундирања темеља
огреде је 80 цм од пројектованог уредјеног терена. На поврсини стопа уградити анкер плоце
димензија 80x80x4мм са усидрењем анкерина 4фи12мм дужине 50цм. Стубови су висине 200 цм и
урадити их у свему према детаљима ограде која це трајно остати. Ову градилисну ограду поставити
по обиму економског дела и дечег игралиште, а према ситуацији из ппројекта спољног уредјења.
Обрачун по м² ограде.

м² 248.00
Надстрешнице
Израда заштитне надстрешнице, испуштене из фасадне скеле, изнад ограде и улаза. Надстрешницу
урадити од челичних цеви за скелу са косницима и укрућењима. Покрити је даскама дебљине 25мм и
тер папиром који се причвршћује дрвеним летвама. Надстрешницу прима надзорни орган, статичар.
Ширина надстрешнице је 1-2м, са улазима по потреби. Надстрешницу поставити на висину од 2,50м.
Користи се за све време трајања радова и плаћа се једанпут без обзира да ли се у току радова
демонтира и поново монтира. Настрешница за обраду градје у ситуацији означена са бројем Н1.
Обрачун по м² надстрешнице.

м² 15.00
Израда заштитне надстрешнице. Надстрешницу урадити од челичних цеви за скелу са косницима и
укрућењима. Покрити је даскама дебљине 25мм и тер папиром који се причвршћује дрвеним
летвама. Користи се за све време трајања радова и плаћа се једанпут без обзира да ли се у току
радова демонтира и поново монтира. Настрешниц је на делу прилаза објекту у изградњи са
југозападне стране, означена са бројем Н2. Обрачун по м² надстрешнице.

м² 38.00
Сигнализација
Набавка материјала, израда и монтажа градилишне табле. Табла је правоугаоног облика димензија 200
цм x 300 цм x 20 цм. Табла се израђује од четвртастих кутијастих профила и поцинкованог лима, а
поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.

Ако се у току радова табла оштети замењује се новом таблом. Садржај табле исписује се на српском
језику, ћириличким писмом, словима примерене величине.

Предњи део табле је у светлонаранџастој боји, отпорној на атмосферске утицаје.

Задњи и бочни део табле је у жутој (матираној) боји, а носачи табле у сивој боји, отпорни на
атмосферске утицаје.

Табла садржи:

1) приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу;

2) назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту;

3) број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске општине на којој се
објекат гради;

4) име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт);

5) име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт);

6) назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило техничку
документацију (адреса, телефон, сајт);

7) назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши стручни надзор
(адреса, телефон, сајт);

8) број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску
дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за објекте за које се које се не
издаје грађевинска дозвола) и датум правноснажности, односно коначности решења о грађевинској
дозволи;

9) датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова.

Подаци из става 1. овог члана исписују се словима црне боје на ПВЦ самолепљивој фолији отпорној на
оштећења.


                  ком 1.00
Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима
о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 100 цм. Табла са изводом из 
правилника о заштити на раду. Обрачун по комаду табле.

Ком 1.00
Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а по техничким прописима. Табла је
димензија 80 x 60 цм. Обрачун по комаду табле.

Ком 8.00
Израда и постављање сигналног осветљења градилишта, постављеног на огради или/или скели.
Инсталацију под напоном од 12В, са светиљкама заштићеним мрежом поставити у договору са
надзорним органом, а у свему према прописима. Обрачун паушално.

Пау 1.00
Заштите
Набавка и постављање застора фасадне скеле од јуте. Целокупну површину скеле покрити јутаним
застором. Јута мора бити прошивена по вертикали и причвршћена за скелу да не виси. У току
радова уколико је потребно застор поправити.  Обрачун по м² заштићене површине.

м² 630.00
Набавка и постављање заштите за подове од дебље ПВЦ фолије. Сва евентуална прљања или
оштећења пода падају на терет извођача. Обрачун по м² пода.

м² 500.00
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора на фасади, врата и прозора, ради
заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија.
Сва евентуална прљања или оштећења падају на терет извођача. Обрачун по м² фолије. Обрачун по
м² фолије.
Прозора и врата. м² 120.00
Излога и портала м² 20.00
Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије преко намештаја ради заштите. Сва
евентуална прљања и оштећења намештаја падају на терет извођача. Обрачун по м² фолије.

м² 60.00
Чишћења
У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом
шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м²
површине градилишта.

м² 400.00
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Чишћење просторија објекта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа
се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м² очишћене површине.

м² 800.00
Чишћење тротоара око објекта од грађевинског шута и другог и превоз на градилишну депонију.
Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.  Обрачун по м² очишћене површине.

м² 60.00
Чишћење простора у објекту и око објекта од грађевинског шута са преносом шута на депонију
градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м² очишћене површине.

м² 500.00
Прања
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог
градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и
спољњих површина.  Обрачун по м² очишћене површине.

м² 1000.00
Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова. Пажљиво механички очистити све

површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских средстава. Обрачун по м² очишћене
површине.
Прозора и врата м² 120.00
Излога и портала. м² 20.00
Остали припремно завршни радови
Набавка, утовар,довоз и разастирање плодне чисте земље у слоју по пројекту са давањем
надвишења од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино
планирање и ваљање дрвеним ваљком. Поправка оштећених делова травњака. Обрачун по м³
насуте земље.
Чиста земља м³ 20.00
Плодни хумус м³ 10.00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ

Широки ископи

Ручни ископ земље III i IV категорије у широком откопу, терена са одвозом. Ископ извести и
нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати.
Ископану земљу утоварити на камион и одвести на депонију.  Обрачун по м³, мерено урасло.

а. Ископ терена. м³ 14.40

Машински ископ земље III i IV категорије у широком откопу, са одвозом. Ископ извести и нивелисати
према пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести наградску депонију.
Обрачун по м3.

299.4 м³ 23.10

Насипање и набијање

Насипање ископа земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм, квасити водом и набити до
збијености 20МПа. За насипање користити земљу депоновану приликом ископа. Обрачун по м³.

34.5 м³ 23.10

Набавка и разастирање туцаника испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити
до збијености 30 МПа и фино испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. Обрачун по м³.

а. Испод темеља. м³ 14.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ј.м. Количина Цена Износ

5.7. Зидови
Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6.
Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице
очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Дебљине 20цм. м² 14.56

Малтерисања

"Малтерисање зидова и плафона продужниммалтером 1:2:6 са претходним прскањем зида ретким
цементним малтером. Пренос малтера скипом или конзолном дизалицом. Утросак цементног
малтера 1:3 0.003 м3/м2. Утросак продузног малтера 1:2:6 0.023 м3/м2. Ценом обухвацена набавка
материјала, спољни и унутрасњи транспорт, као и чишћење градилишта од остатка материјала и
шута са одвозом на депонију.

Отвори око којих постоје улозине - спалетне сирине до 20 цм обрацунавају се на следеци нацин: 

а/. Отвори до 3 м2 се не одбијају а њихове  улозине се не обрацунавају. 

б/. Отвори од 3 до 5 м2, одбија се поврсина преко 3 м2 а улозине се посебно не обрацунавају.и 

ц/. Отвори поврсине  преко 5 м2, одбија се поврсина преко 3 м2 а улозине се посебно обрацунавају. 

д/. Отвори у преградним зидовима одбијају се у целости. обрацуна улозина - спалетни врси се на
следеци нацин: 

- за развијене сирине до 5 цм и 1 м дузине  =0.25 м2 

- за развијене сирине до 12 цм и 1 мдузине  =0.35 м2 

- за развијене сирине 12-18 цм и 1 м дузине  =0.50 м2 

- за развијене сирине 18-25 цм и 1 м дузине  =0.75 м2 

- за развијене сирине 25-50 цм и 1 м дузине  =1.00 м2 

- за развијене сирине 50-75 цм и 1 м дузине  =1.25 м2 

- за развијене сирине 75-100 цм и 1 м дузине  =1.50 м2 

- за развијене сирине 100-125 цм и 1 м дузине  =1.75 м2 

- за развијене сирине 125-150 цм и 1 м дузине =2.00 м2
Обрачун по м².

м² 146.00

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
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Кровови

Израда двоводне кровне конструкције од суве четинарске грађе I класе влажности 10 +- 2%.
Кров израдити у свему према пројекту . На местима ослонаца поставити слој Крабероида и
греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од
флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.  Обрачун по м².

ц. Сложени кров. m² 82.80
Летвисања
Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за једноструко покривање бибер
црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне
дужине. Обрачун по м².
За фалцовани цреп на 32 цм, 24/48 мм. У ДВА ПРАВЦА - КОНТРАЛЕТВА m² 82.80
Опшивања
Набавка и постављање подлоге од ОСБ плоча дебљине 18 мм преко кровне конструкције.
ОСБ плоче су подлога за постављање водонепропусне фолије, летве по роговима и летве кје 
носе цреп. Обрачун по м².

M2 82.80
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ: din.

АРМИРАЧКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Општи опис
Армирачки радови урадити у свему према статидком прорадуну, арматумим нацртима. Сепе садрже
све радне операције и утрошке материјала и помодни алат и скеле које прописују "Нормативи и
стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду
предузеда. Арматуру урадити од свих квалитета делика предвиђених у статидком прорадуну, а у
свему према важедем "Правилнику о технидким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87)
и важећим стандардима за бетонско гвожђе. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити,
иседи, савити и уградити по детаљима (арматумим нацртима) и статидком прорадуну. Јединидна
цена садржи и постављање подметацалРрделика, пластике, или бетона за постизање предвиђених
заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије де
бити дврсто везани за главну арматуру тако да не може доди до промене положаја арматуре за
време бетонирања конструкције.Пријем постављене арматуре са аспекта броја и прећника
уграђених шипки вршиче овлашћени надзорни орган, констатовати стање и дати дозволу за
бетонирање кроз грађевински дневник. За атестирање и квалитет уграђене арматуре одговараће
извођач радова. ОБРАЋУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: Стварно уграђена количина арматуре свих
квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. Обрачун радова 
извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама арматурних нацрта. 

Ребраста арматура

Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500, пресека до Ø 12 мм. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре
бетонирања мора да прегледа и писменим путем одобри статичар.Обрачун по килограму.

До Ø 12 мм. kg 1547.77

Преко Ø 12 мм . kg 708.22

Мрежаста арматура

Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и
уградити према пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа
и писменим путем одобри статичар. Арматура подне плоце Q335. Обрачун по килограму.

kg 115.51

УКУПНО АРМИРАЧКИ РДОВИ: 2371.50

БЕТОНСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим
правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле, које
прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400", као и остале
трошкове и зараду предузећа. Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, ртегован и
испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким
нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87 -"Службени лист СФРЈ" бр. 11/87). Бетон ће бити
справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим југословенским стандардима и чисте воде.
Бетонирање ће се извршити бетоном категорије Б ИИ. Цена садржи израду, монтажу, демонтажу и
чишћење оплате за бетонирање бетонских конструкција са потребним подупирачима и помоћним
радним скелама Оплате морају бити урађене према пројектованим димензијама, постављене по
пројектованим осама И на пројектованим котама са сигурним везама и подупирачима који обезбеђују
сигурност оплате и подупирача против деформисања и рушења. Овлашћени надзорни орган
извршиће пријем оплате са аспекта димензија, осовина и висинских кота и пријем арматуре са
аспекта броја и пречника уграђених шипки. За сигурност оплате на деформисање и рушење
одговараће извођач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени надзорни орган
констатује у грађевинском дневнику са са свог аспекта нема примедби. Под појмом "бетонирање у
глаткој оплати" подразумева се да се мора добити потпуно равна и глатка површина бетона преко
које се директно могу изводити молерско-фарбарски радови (глетовање и бојење). Уколико се добију
неравне површине бетона извођач је дужан да их о свом трошку изравна и припреми за изводење
молерско-фарбарских радова. Потпуно неравне површине бетона извођач ће омалтерисати о свом
трошку. Под појмом "бетонирање у обичној оплати" подразтимева се да је оплата израђена од
чамових дасака и да површине бетона не морају бити глатке, јер се преко ње уградују други
материјали и слојеви (термоизолације. облоге или слично) или се предвида малтерисање тих
површина. 

Темељи
Израда армирано бетонских темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, и
статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка и уваљаног
шљунка. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе транспорти материјала,
помоћни материјал и потребна оплата. Обрачун по м³.
ц. МБ 30. m³ 5.40
Зидови
Израда армирано бетонских темељних зидова МБ 30. Израдити оплату темељних зидова и
армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе транспорти материјала, помоћни материјал и потребна оплата.
Обрачун по м³.
Зидови подрума m³ 3.60
Серклажи
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Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 30. Израдити оплату и серклаже армирати
по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе транспорти материјала, помоћни материјал и потребна оплата. Обрачун по м³.

ц. МБ 30. m³ 1.32
Греде 
Израда армирано бетонских греда, бетоном марке МБ 30. Израдити оплату са подупирачима
и подвлаке армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе транспорти материјала, помоћни материјал, подупирачи
и потребна оплата. Обрачун по м³.
а. МБ 30. m³ 0.36
Стубови
Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 30. Израдити оплату и стубове армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену
улазе транспорти материјала, помоћни материјал, подупирачи и потребна оплата. Обрачун
по м³.
ц. МБ 30. m³ 1.32
Подлоге
Израда подлоге од бетона, марке МБ 20. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а
бетон неговати. Подлогу арнирати мрезом Q131. Арматура посебно обрацуната. Обрачун по
м².
Дебљине 10 цмн застита термоизолације И подна подлога. m² 54.00
Израда подне плоце од армираног бетона, марке МБ 20. Подлогу армирати мрежастом
арматуром Q335. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати. Арматура
посебно обрацуната. Обрачун по м².
Аб плоца дебљине 10 цм преко тампонског слоја од сљунка дебљине 20 цм. m² 54.00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Покривања
Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан.
У цену улазе и постављање слемена и грбина од слемењака у продужном малтеру.Нагиб
кровне равни је 20степени, одабрати одговарајуци фалцовани цреп опрема техницком опису.
Обрачун по м².

m² 82.80
Набавка и постављање слемењака и грбина крова од поклапача. Поклапаче поставити у
продужном малтеру и саставе обрадити.  Обрачун по м².

m 9.00
УКУПНО КРОВОПОКРИВАЦКИ РАДОВИ:

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ

Полагање хидроизолационих трака типа "кондор 4" или одговоарајуће, са варењем преклопа
бренером. изолацију на крајевима подићи вертикално на зидове најмање 10 цм. Преклопи морају
бити најмање 10 цм. Ценом зарачунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и
уклањање вишка материјала и чишћење шута на градилишту по завршеним радовима. Подово
приземља. Обрачун по м2.

Сви подови на земљи И зид у оси Х3/ m2 54.00

УКУПНОН ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:

ГРАДЈЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
АЛ прозори И врата

Набавка и монтаза роло врата.Затворено закривљена роло врата направљена од
поцинкованог челичног лима. Обезбеђују пуну заштиту јер се веома тешко секу.Врата су
снабдевене механизмом за механиско ручно отварање.Обрачун по комаду.

димензије 280/300 цм Kom 1.00
ПВЦ прозори
10.6.1. 10.6.1. "Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, од шестокомомрних
профила. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом
профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима.
Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и
боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Нискоемисионо стакло
4+12+4 мм пујено АРГОНОМ и дихтовати ЕПДМ гумом. и дихтовати ЕПДМ гумом." Позицијом
обухваћена израда клупица од ПВЦ профила. Квалитетан оков што омугућује отварање око
хоризонталне и вертикалне осе. и систем за учвршћивања за основне профиле за дуготрајно
коришћење. треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи
захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата,
уклључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. • Прозоре учврстити
трајно и чврсто. Након уградње, извршити заптивање простора између рама и зида
одговарајућим средством за заптивање( пур –пена и сл.) , Обезбедити отворе и канале за
одвђење кондеза.• Коефицијенте пролаза топлте ускладити са правилником о енергетској
ефикасности („Сл гласник Републике Србије , бр.61/2011) Закона о планирању и
изградњи.Профил мора имати коефицијент пролаза топлоте Umax: 1,3 [W/(m2xK)],пакет

        
ПВЦ столарија димензије 280x60 цм.

Kom 5.00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА:
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МОЛЕРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Обрада зидова 

Набавка и транспорт потребног материјала, припрема подлоге, глетовање и бојење зи- дова и
плафона два пута полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Обрцун се врси по
стварним поврсинама плафона, косих плафона и боцних ивица греда и подвлака. код зидова отвори
до 3 м2 се не одбијају, а код отвора преко 3 м2 одбија се разлика преко 3 м2. спалетне се не
обрацунавају посебно. ако је поднозје од кјег се мери висина израдјено од дру- гог материјала код
обрацуна поврсине додаје се 20% поврсине поднозја. за веце висине повецава се утросак радног
времена и исти треба да је укалкулисан у цену, и то: 

за висине 4-6 м  .................................+10% 

за висине 6-8 м  .................................+15%

за висине преко 8 м  ........................+20% 

за поврсине до 200 м2 на целом објекту ...+18%

фабрицке хале без уклањања масина .............+25%

поправке поврсине до 1.00 м2 ..........................+15% 

просторије мање од 3 м2....................................+60% 

глетовање на грубом песку ...........................+50% 

Ценом зарацунати набавку материјала, све транспорте и преносе, растур и уклањање виска
материјала и цисцење сута на градилисту по заврсеним радовима.

Обрацун по м2.

Малтерисани зидови И плафон m2 146.00

Набавка материјала и застита дрвене конструкције противпзарнм премазом. Опис производа :
експандујући премаз који образује танак бели филм и у свом саставу садржи материјале који под
дејством релативно ниских температура (180 – 220ᵒЦ), најчешће услед дејства пламена, хемијски
реагују, ослобађају гасове који изазивају експанзију премаза. Настали карбонски материјал служи
као изолатор и пружа заштиту дрвеним површинама, на којима је нанет, одређени временски период.
Не садржи халогене елементе.

противпожарни премаз који штити дрво И дрвене структуре (конструкције) од дејства пожара у

временским интервалима 60 минута.

Карактеристике: 

- На воденој бази 

- може се користити у настањеним објектима или тамо где испарења разређивача могу бити
проблематични. 

- Не садржи халогене елементе. 

- Једноставност у примени : без растварача и растварања, наношење премаза директно из паковања

- Велику ватроотпорност са мањом дебљином филма

- Одличну адхезивност и отпорност на спољне атмосферске утицаје. Премаз обезбеђује филм
велике чврстине

- Наношење прскањем – наношење са безваздушним спрејом-пумпом, на градилишту или ван
градилишта

- Једноставна и брза поправка оштећених слојева премаза насталих приликом монтаже дрвених
елемената

- Дугачак век трајања у експлоатацији

Завршни премази

Када се једном експандујући премаз нанесе на препоручену ДФТ* (*сува дебљина филма ) и када се
он потпуни осуши, може се премазати завршним премазом. Завршни премаз има двоструку улогу у
систему. Он обезбеђује декоративност елемената који се штите и пружа заштиту противпожарном
премазу од влаге и атмосферских утицаја. Може бити у жељеној боји и израђује се у нијансама по
РАЛ-у. Обрацун по м2.

m2 99.00

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:

ЛИМАРСКИ РАДОВИ ј.м. Количина Цена Износ
Олуци
 "Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 
0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од
најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње
стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм." Обрачун по м.

РШ  50 м 18.00

"Израда и монтажа висецих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине
0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од
најмање 40%. Држаче висецих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње
стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм." Обрачун по м.

РШ  50 м 7.00

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ динара
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ динара
ЗИДАРСКИ РАДОВИ динара
ТЕСАРСКИ РАДОВИ динара
АРМИРАЧКИ РАДОВИ динара
БЕТОНСКИ РАДОВИ динара
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ динара
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ динара

ГРАДЈЕВИНСКИ СТОЛАРСКИ РАДОВИ динара
МОЛЕРСКИ РАДОВИ динара
ЛИМАРСКИ РАДОВИ динара
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНТСКИ РАДОВИ: динара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Напомена: Припремним радовима су обухваћене неке од позиција које остају и након завршетка радова и исте ће бити у 
функцији нивоизградјеног објекта. Ове радове тако третирати код изводјења и плаћања истих. Саобраћајнице за потребе 

градилишта предвидјене су на месту приступних саобраћајница које остају трајно. Насипање и ваљање подлоге у припреми 
градилишта тако и урадити. Објекат магацима које се ради од чврсих и трајних материјала остаје као магацин за складиштење 

пелата за потребе котларнице у Вртићу.
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ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ динара
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ динара
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ динара
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ динара
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ динара
СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ, ИГРАЛИШТЕ И ХОРТИКУЛТУРА динара
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ динара
УКУПНО, без ПДВа: динара
ПДВ 20% динара
УКУПНО, са ПДВом: динара

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОТПИС И ПЕЧАТ
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Naručilac Opština Ivanjica Ministarstvo privrede Vlade RS 
Projektant KONING d.o.o., Novi Sad, DanilaKiša 7 
OBJEKT Dečji vrtić u Crnjevu 
Vrsta tehničke 
dokumentacije 

Tehnički opis sa detaljima 

Naziv i oznaka Tehnički opis sa detaljima 
Broj naručioca 404/1-11/2015/02  
E - broj 20160130IV 
Broj ugovora 404-1-11-2015/5 
Lokacija  KP 2146, KO Ivanjica 
Lokacijska dozvola Broj: 350-583/2014-04 
Gradjevinska dozvola: ROP-IVA-15999-CPI-1/2016,  od 13.07.2016.godine 
Klasifikacioni broj 126310 
Kategorija objekta “V” 
 
 

 
 
Neto površina/ Bruto površina 816.96 m2/962.39 m2 
Glavni projektant Nenad Pešić, dipl.inž.građ. 
Odgovorni projektant Jelena Pjević, dipl.inž.arh. 
Odgovorni projektant Nenad Pešić, dipl.inž.građ 
Odgovorni projektant Milica Tanović, dipl.građ.inž. 
Odgovorni projektant Borka Mrkaljević, dipl.inž.arh. 
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0.1. TEHNIČKO OPIS sa detaljima 
 
 

0 GLAVNA SVESKA 
 
Investitor: Opština Ivanjica, Ul. Vinijamina Marinkovića broj 1– 

Ivanjica. 
 
Objekat: Dečji vrtić u  Crnjevu, KP 2146, KO Ivanjica 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: Projekat za izvodjenje  (PZI) 
Za gradjenje/ izvodjenje radova: Izgradnja.  
 
 
Projektant : Koning d.o.o. Novi Sad 
Odgovorno lice: NenadPešić, dipl.inž.gradj 
Pečat: Potpis:                                                      

 
 
 
 
 
 
Projektant : Koning d.o.o. Novi Sad 
Glavni projektant : Nenad Pešić, dipl.inž.gradj. 
Broj licence: 317 8392 04 
Lični pečat: Potpis: 

 
 
 
 
 
 
 

Broj tehničke dokumentacije: 20160130IV 
Mesto i datim: Novi Sad, 03.2018. godine 
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4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Projekat za gradjevinsku dozvolu (PGD),za objekatDečji vrtić u  Crnjevu, KP 2146, KO 
Ivanjica. 
 
NenadPešić, dipl.inž.gradj. 

 
I Z J A V LJ U J E M 
 
Da su delovi Projekta za izvodjenje (PZI) za izgrađenju Dečji vrtić u  Crnjevu, KP 
2146, KO Ivanjica, medjusobno usaglašeni, da podac i u gl avnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta i da su u projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije 
 
0 Glavna sveska 20160110IV 
1 Projekat arhitekture 20160110IV 
2/1 Projeka konstrukcije 20160110IV 
3 Projekat hidrotehničkih instalacija 20160110IV 
4 Projekat elektrotehničkih instalacija 20160110IV 
5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 20160110IV 
6 Projekat mašinskih instalacija 20160110IV 
9 Projekat spoljnog uredjenja 20160110IV 
10 Projekat pripremnih radova 20160110IV 
E.1 Elaborat energetske efikasnosti zgrade 20160110IV 
E.2 Elaborat protivpožarne zaštite zgrade 20160110IV 
E.5 Projekat opremanja 20160110IV 
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0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOACIJI 
    
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOACIJI 
 
Tip objekta: Objekat je slobodno stojeći  
Kategorija objekta: Prema pravilniku o klasifikaciji objekat  je klase »V«  
Klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

Učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta u 
(%): 

Klasifikaciona oznaka prema Pravilniku o 
klasifikaciji objekata:  

100% 
 

126310 – Zgrade u kojima se obav lja 
predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtići) 

  
Naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana: 

Rešenje o lokacijskoj dozvoli broj: 350-583/2014-04 od 
16.12.2014.godine 

Mesto: Ivanjica - Crnjevu , KP 2146, KO Ivanjica 
Broj katastarske 
parcele- spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština: 

KP 2146, KO Ivanjica 
Graniči se sa parcelama: 1931/2, 1932, 1933, ulica 
Druge proleterske brigade, 2142, 2143/2, 2144, 2146,  

Broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština 
preko kojih prelaze 
priključci za 
infrastrukturu: 

Ulica Druge proleterske brigade i ulica Nikole 
Rabrenovića. 

Broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština 
na kojima se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

KP 2146, KO Ivanjica 
 

 
 
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
Priključak na voodovod  Ulica Druge proleterske brigade , prema 

tehničkim uslovima JKP Kominalno beoj 
14-51/14 od 04.12.2014.godine 

 
Priključak na kanalizaciju 

Ulica Nikole Rabrenovića, prema 
tehničkim uslovima JKP Kominalno beoj 
14-51/14 od 04.12.2014.godine 

Priključak na elektroinstalacije Priključak na elektroinstalacije je prema 
tehničkim uslovima JP EPS 
Elektrodistribucija d.o.o. Kraljevo, pogon 
Ivanjica, broj 16/58-2014 od 
11.12.2014.godine 

Priključak na instalacije gasa Nije primenjivo 

108/212



 
LOKACIJSKI USLOVI: 
 
Lokacisjki 
uslovi: 

Opštinska uprava, Opština Ivanjica, 
Odeljenje za urbanizam i građenje. 

br: 350-583/2014-04 
datum:16.12.2014.god 

 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
Dimenzije  
objekta: 
 

Ukupna površina parcele/parcela: 1 29 34,00 m2 
Ukupna BGP prizemlja postojce: 32 33,00 m2 
Ukupna BGP prizemlja novo: 5 01.00 m2 
Ukupna BGP povrsina prizemlja 38 34,71 m2 
Ukupna NETO površina novo: 8 16,96 m2 
Ukupna BGP postojce 64 66,00 m2 
Ukupna BGP novo 9 62,39 m2 
Ukupna BGP svih objekta 74 28,39 m2 
Površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 38 34,71 m2 
Spratnostnovo (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

Po+Pr+1S 

Visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i 
dr.) prema lokacijskim uslovima: 

Sleme 9.76m,  
venac 6.85 m 

Apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima: 

Prema lokacijskim 
uslovima 

Spratna visina: 266+365+320 cm 
Broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: jedna 
Broj parking mesta: 7 

Materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

Materijalizacija fasade: Zid od blokova 25  
cm, stiropor 20cm, 
zaribana fasada 

Orijentacija slemena: Duže fasade 
jugoistok i 
severozapad 

Nagib krova: Sprat 22o, 
prizemlje20o 

Materijalizacija krova: Drvena krovna 
konstr. pokrivena 
falcovanim crepom. 

Procenat zelenih 
povtšina: 

Minimum 20% ostvareno 

Indeks 
zauzetosti: 

(1869+1286+78+501.71)/12934.00x100= 28,87% 

Indeks 
izgradjenosti: 

(1869+1286+78+962.39)/12934.00 = 0,32 

Druge 
karakteristike 
objekta: 

Objekat je sa 7 p arking mesta, povšine 60 m2. Jedno 
parking mesto predvidjeno za hendikepirana lica. 
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SAŽET TEHNIČKI OPIS 
 
INVESTITOR: 
Opština Ivanjica, ulica Vinijamina Marinkovića broj 1– Ivanjica 
 
LOKACIJA: 
Dečiji vrtić u  ulici Druge proleterske brigde u Crnjevu, KP 2146, KO Ivanjica 
 
 
MIKROLOKACIJA I DISPOZICIJA OBJEKTA 

Teren je u nagibu sa kaskadnim prelomina od ul ice Druge proleterske brigade u 
južnom delu parcele. Na lokaciji senalazipostojećazgradaOsnovne školeKiriloSavić 
kojajesajužnestraneoudnosunaplaniranidečjivrtić.  
Spratnost  objekta je Po+Pr+1S. Položaj  novoprojektovanog objekta na parceli  je u 
skladu sa  usvojenim urbanističkim projektom i planskom dokumentaacijom Opštine 
Ivanjica. Prilaz objektu je predhodno planiran iz ulice Druge proleterske brigade, 
nakon prezentacije idejnog rešenja izvršena izmena i definisan prilaz iz ulice 
Nikole Rabrenovića. 
 
FUNKCIONALNE I OBLIKOVNE KARAKTERISTIKE  OBJEKTA 

Na datoj lokaciji, a u sklopu postojećih pratećih objekata na lokaciji u okviru školskog 
kompleksa OŠ “Kirilo Savić“ projektovan je dečiji vrtić sa gabaritom u osnovi 19.42m 
X 25.42m, spratnosti podrum (Po) , prizemlje (Pr) i spratom. 

Objekat je postavljen tako da je glavni ulaz u vrtic sa južne strane i pešačkom 
stazom povezan sa pristupnom saobraćajnicom iz ulice Nikole Rabrenovića. Zbog 
same konfiguracije terena objekat je projektovan sa podrumom, prizemljem i 
spratom. Pristup objektu je moguć i sa severne strane pešačkom saobraćajnicom 
koja je povezana preko južne pristupne saobraćajnice. 

Konfiguracija terena je nametnula projektovnje spratnog objekta, sa ciljem da s e 
zemljani radovi svedu na najmanje moguće količine.   

Podrum: U podrumu su smeštene prostorije koje su u funkciji opsluživanja vrtića. U 
jednom delu podruma su: kotlarnica sa ostavom za pelet, služba za održavanje i 
sanitarni čvor koji je ustvari muški toalet kao jedna celina sa odvojenim ulazom. U 
prostoriji kotlarnice je i kombinovani bojler za sanitarnu toplu vodu zapremine 500 l. 
Zagravanje vode je kombinovano i to električno, solarnim kolektorima i preko kotla 
na pelet. Ostava za pelet predviđena je u samoj kotlarnici za količine od dve palete 
peleta, a dopremanje je direktno ručnim viljuškarem nakon dopremanja vozilom do 
parkinga.  

Srednji deo podruma čini glavni ulaz u objekat koji je sa južne strane i stepeništem 
povezan sa prizemljem i spratom. Iz ulaza sa južne strane ostvarena je veza sa 
perionicom.  Perionica je preko ulaznog dela - predprostora povezana sa liftom, 
prostorom za prihvat prljavog veša, prostoro za pranje i sušenje veša i prostorom za 
odlaganje čistog veša. Pod ovih prostorija koje su na koti -3.75 m, sa visinom 3.60 m 
od gorovog poda do plafona. Prostorije su u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim 
uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik 
RS“br.50/94.u 6/96.) 
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Ventilacija i osvetljenje perionice radnog prostora u s astavu perionce je sa 
severozapadne strne preko prozora i nadvstla izmedju porostorija 1 i 5 u osi V3. Lift-
platforma je na i stoj koti (bez rampe), a v isinska razlika od ul aznog stepeništa do 
ovih prostorija savladana je stpeništem.   

Treću celinu podruma čini prihvatna kuhinja koja služi za prihvat i odlaganje hrane 
koja je pripremljena u dr ugom objektu. Prostorija je  s nabdevena rashladnim 
uredjajima za privrmeno i kratkotrajno čuvanje hrane. Pored toga u prostoru je 
predvidjen i termo blok za eventualnu dodatnu obradu hrane i sudopera. Prihvatna 
kuhinja je direktno povezana i sa mokrim čvorom sa tuš kabinom. Ovaj mokri čvor 
koriste isključivo radnici iz prihvatne kuhinje, koji rade dirktno sa prihvatom obradom 
i distribucijom hrane. 

Vertikalni transport pripremljene hrane do trpezarije na pr izemlju obavlja se 
pokretnom lift platformom. Prostorije su u skladu sa čl.17 Pravilnika o bližim 
uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik 
RS“br.50/94.u 6/96.) 

Toaleti za nezaposlene su sa jugozapadne strane i ulaz je obezbedjen sa spoljne 
strane natktkriven nastrešnicom sa kolektorima za STV. Odvojeni su muški i ženski 
tooalet i mogu ih koristiti i radnici koji rade na t ehničkom održavanju objekta. Ove 
sanitarne čvorove koriste roditelji i gosti, a ovakvim rešenjem odvojeni su od prostora 
u kojem borave deca. 

U podrumu se nalaze i dva mini lifta - montazne platforme, jedan je povezan sa 
perionicom za transport veša a drugi je povezan sa kuhinjom za transport hrane od 
prihvatne kuhinje do t rpezarije koja je smeštena u pr izemlju. Hrana se transportuje 
horizontalno kolicima a v ertikalno pokretnom platformom direktno iz prihvatne 
kuhinje u trpezariju. Ulaz u prihvatnu kuhinju i veza sa trpezarijom se ne ukrštaju sa 
drugim komunikacijama. Mokri čvor za radnike u prihvatnoj kuhinji je u podrumu i 
direktno je povezan sa prihvatnom kuhinjom, sadrži wc šolju, umivaonik i tuš kabinu.  

Prizemlje: Prizemlje u obj ektu je i centralni deo g de se obavljaju svakodnevne 
aktivnosti i gde je upravo boravak dece. 

Vrtić je projektovan sa četiri vaspitno obrazovne dečje grupe i to: dve jaslene grupe, 
jedna za decu od 6 meseci do 1 godi ne, jedna za decu od 1  do 2 god ine i dve 
mesovite grupe 2 godine do polaska u školu. 

Prostorije su projektivane sa površinom, zapreminom prostora i transparentnim 
površinama u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.) 

Vaspitne grupe su organizovane u skladu sa članom 30 Zakon o p redškolskom 
vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010). 

Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama. Vaspitne 
grupe mogu biti jaslene, za uzrast od š est meseci do tri godine i grupe vrtića, za 
uzrasni period od tri godine do polaska u školu. 

Vaspitne grupe mogu biti formirane za decu istog ili različitog uzrasta. 

Sa severne strane omogućena je pešačka komunikacija sa otvorenim spoljnim 
prostorom, igrališteem za decu. U ovom ulazu postoje i ostave za dečija kolica. 
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Prilanzna rampa, ulazna vrata i ostale komunikacije su u skladu sa odredbama  
Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata za nesmetano kretanje 
dece i OSI RS. 

Projektnim zadatkom planirane su četiri jaslene grupe. Izmena je uradjena na zahtev 
predstavnika dečje ustanove koji su sagledavajući potrebe zaključili da je potrebnije 
obezbediti prostor za dve jaslene grupe i dve odrasle grupe. 

Zajednički hol koji je istovremeno i komunikacija ali i zbog svojh dimenzija 
omogućava smeštaj dečije garderobe-ormarića ispred grupnih soba. Garderobni 
ormani su  k lupicama za sedenje odvojeni od s ame komunikacije. Garderobni 
ormarići su rasporedjeni pored grupnih soba po 20 ormarića. Iz glavnog hodnika se 
pristupa grupnim sobama koje su rasporedjene u pr izemlju zbog same dostupnosti 
budućim korisnicima. Sobe za smeštaj dece povezane su sa sanitarnim prostorijama 
u skladu sa čl. 6 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti 
u ustanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.).  

Sve grupne sobe su površine veće od 50 m2, a svetla visina 3,40 m1. U grupnim 
sobama predviđen je smeštaj u skladu sa članom 30 Zakon o pr edškolskom 
vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010). Ispunjen je uslov  da  
zapremina bude najmanje 10 m3 po detetu, a visina 2,8 m do 3,6 m. Prozori na svim 
grupnim sobama su površine preko 10 m2, tj. Viće površine od 1/5 površine opoda 
prostorije. Uslovi propisani Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti u us tanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 
Lokacijskim uslovima definisane su dimenzije objekta i položaj na parceli. Ovi uslovi 
su definisani prema obliku, veličini i položaju – orijentaciji parcele. Nije bilo moguće u 
potpunosti obezbediti da sve grupne sobe u zimskom periodu sa kraćom obdanicom 
budu više osunčane. Da bi poboljšali osunčanje i osvetljenje ovog dela projektom su 
predvidjeni panoi, površine u severo-zapadnom delu koje su deo eksterijera (panoi 
sa likovima iz crtanih filmova), ograde ali i reflektujuće površine kojim se povećava 
osunčanje i prirodno osvetljenje severo-zapadnih površina objekta.   

U prizemlju su smeštene zajedničke prostorije i to prostorija za preventivno-
zdravstveni rad i izolaciju, zatim prostorija za prijem roditelja. Sve ovo u skladu sa 
čl.7 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za 
decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). Pored samog ulaza je i sanitarni čvor 
za hendikepirana lica. U prizemlju je projektovana i trpezarija koja je mini liftom za 
transport  hrane povezana sa prihvatnom kuhinjom, a sve u skladu sa čl.11, čl.14, 
čl.15 , čl.16 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti 
ustanova za decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 

Sprat: Na spratu, koji je stepenišnom komunikacijom povezano sa prizemljem, 
smešten je višenamenski prostor - zasebna prostorija koju koriste zaposleni. Na 
spratu su smeštene i prostorije za osoblje u upravi vrtića. Prostorija za ditaktički 
materijal i literaturu smeštena je na spratu. 

Muški i ženski mokri čvor za zaposlene je na spratu i odvojen je od prostora za 
boravak dece. 

Objekat je u svemu planiran prema Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti ustanova za decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 
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M A T E R I J A L I Z A C I J A 

NOSEĆA KONSTRUKCIJA 

Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska svremena  - skeletnog 
sistma sa ver tikalnim i horizontalnim armirano betonskim gredama u oba  
pravca. 

Temelji objekta: 

Temeljenje objekta je na temeljnim stopama dimenzija 200x200 cm.  Visina temeljnih 
stopa je 30 cm, izuzimajući temeljne stope označene sa TS 2-3, TS 2-5, TS 5-2 i TS 
5-3. Ove stope su projektovane sa visinom 40 sm radi obezbedjenja od probijanja. U 
preseku osa H4-V2, H5-V6 i H4'-V6 ispod stubova su temeljne stope dimenzija 
120x120 cm debljine 30 cm. Ispod svih zidova projektovane su temejne trake širine 
60 cm. Povezivanje temeljnih stopa u osama gde nema zidova uradjeno je temeljnim 
gredama u v isini od gornje površine stopa do gornje površine podnih ploča. Svi 
temelji su od betona MB 30. Temelji su kaskadno postavljeni tako što je kaskadiranje 
uradjeno u delu AB zida od ose H3 do ose H4 i to je razlog da je na ovom delu, koji 
je van podrumskih prostorija, projektovan AB zid na dubunu od kote prizemlja do 
temelja podruma. Donja ivica temelja od o se H1 do ose H3 je na koti -4,66 m, a 
tmelja od ose H3 do ose H7 na k oti -1,45 m. Kaskadiranje uradjeno tako što je 
temeljna traka i AB zid u osi V1 i V7 na koti -4,66m produžen do ose H4, AB zidovi 
povezani sa temeljnim trakama u osi H4. Ovim rešenjem omogućeno je nesmetano 
postavljanje spoljnog stepeništa izmedju osa H3 i H4. Ukopavanje objekta za 
dobijanje potrebne visine u pr ostorijama perionice uradjeno da bi smanjili količine 
zemljanih radova.  

Tamponski sloj ispod temelja i podova objekta je od s loja sljunka debljine 20 s a 
valjanjem do potrebne zbijenosti. Pre nasipanja i valjanja sloja šljunka uraditi valjanje 
tla do pot rebne zbijenosti. Zahtevani modul stišljivosti je definisan u pr edemeru i 
predračunu, ako nije definisan onda se uzima modul stišljivosti 70Mpa. Potrebno je 
izvršiti ispitivanje modela stišljivosti, rezultate ispitivanja dostaviti ovlašćenom 
predstavniku invetitora. Sa radovima nastaviti nakon pregleda i prijrma temeljne 
jame i dobijanja saglasnosti od nadzornog organa. Sloj betona ispod stopa debljine 
10 cm radi se kao tampon-podloga preko koje se postavlja armatura pre betoniranja 
temelja. 

Temeljni zidovi:  

Preko AB temeljnih traka u podrumu predviđeni armirano betonski zidovi. Zidove 
betonirati betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Zidovi moraju biti ravni i očišćeni od 
armature i drugih delova, pripremljeni za izradu hidroizolacije i termoizolacije. Od ose  
H3 do H 7 preko temeljnih traka projektovane su temeljne grede – zidovi do k ote 
poda prizemlja.  

Stubovi: 

Armirano betonski stubovi koji čine skeletni sistem konstrukcije su dimenzija 35x35 
cm i dati u statičkom proračunu sa svim dimenzijama i armaturom. Armatura je data 
u sastavu ramova definisanim po poz icijama kojie nose oznaku ose iz grafickih 
priloga. Na ukrštanju zidanih zidova predvidjeni su vertikalni serklaži. Betoniranje 
svih stubova je betonom MB30 u potrebnoj oplati.   
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Razmak poprečne armature - uzengija u stubovima ne sme biti veći od emax=15 cm, 
dok se u blizini čvorova, na dužini koja je jednaka najvećoj od sledećih vrednosti: 
1) 1,5 puta veće dimenzije poprečnog preseka 
2) 1/6 visine stuba 
3) 50 cm 
razmak uzengija dvostruko smanjuje. Uzengije u stubovima zatvaraju se preklopom 
po čitavoj dužini kraće strane. 

Za visinu stbova prizemlja 399 cm, poprečnog preseka 35/35 cm, razmak uzengija je 
emax=7.50cm na duzini l=1/h=399/6=66.5 cm – usvojeno 70 cm. 

Grede: 

Armirano betonske grede koje čine skeletni sistem konstrukcije su dimenzija 25x40 
cm i postavljene u svim osama u oba pr avca. Izuzetak jje kod greda u osama H2 i 
H5 gde s u grede 25x60 cm. Sve grede definisane su u s astavu ramova po 
odgovarajućim osama i sa oznakama po brojevima osa, data armatura i geometrija. 
Betoniranje svih greda je betonom MB30 u potrebnoj oplati.   

Razmak poprečne armature - grednim nosačima je emax=20 cm dok se u bl izini 
čvorova, na dužini od 0,2 od гaspona (l=L*0.2=5.08*0.2=1.00m za grede u osama H 
i l=L*0.2*6.26=1.25m za grede u os ama V), гazmak uzengija dvostruko smanjuje. 
Zatvaranje uzengija vrši se preklopom po čitavoj dužini kraće strane. 
 

Medjuspratna konstrukcija: 

Medjuspratna konstrukcija je puna armirano-betonska plča debljine 15 cm. Sve ploče 
se armiraju u oba pr avca. Detalji armiranja su posebno obradjeni u pr ojektu 
konstrukcije. Beton MB30. Oplata mora biti ravna, glatka, i stabilna sa dovoljnim 
brojem podupirača kako nebi dočlo du deformacije iste nakon nanošena opterećenja 
od svežeg betona. Ovo je bitno jer neće biti spuštenog plafona u prostorijama gde to 
nije potrebno zbog instalacija. 

Podna ploča na tlu nije modelirana kao noseća. Pod na tlu sačinjen je iz sledečih 
slojeva: nabijeni šljunak MS 40 Mpa, beton MB20 10 c m armiran MA Q283, 
hidroizolacija, stirodur 15cm, beton MB20 10cm kao podloga, podna obloga. 

Krovna konstrukcija: 

Krovna konstrukcija je od drvene gradje četinara I klase vlažnosti 10%+-2. Dimenzije 
svih elemenata date su u statičkom proračunu i na grafičkim prilozima. Nagib krovnih 
ravni iznad prizemlja je 20o,  ovo je iznudjeno rešenje da bi prostorije sprata dobile 
potrebno prirodno osvetljenje bez povećanja visine objekta. Nagib krovnih ravni 
iznad sprata je 22o većim nagibom prekoračili bi visinu objekta definisanu 
Lokacijskim uslovima. 

Noseći zidovi:  

Zidovi podruma koji se rade od betona su debljine 25 cm, armiraju se kao AB zidovi i 
čine noseću konstrukciju.  Betonski zidovi podruma  i ispod kote 0,00m u prizemlju  
se obradjuju vertiklanom hidroizolacijom.  
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1. VODOVOD: 
 

A) INSTALACIJA SANITARNE VODE 
Za potrebe obezbeđivanja sanitarne vode unutar objekta, predviđa se izvođenje 
instalacija koje će se sastojati od pocinkovanih cevi i fazonskih delova. Izvođenje 
spoljne vodovodne i hidrantske mreže se predviđa od polietilenskih cevi i fazonskih 
cevi. Prečnik cevi za sanitarnu vodu je od vodomerne šahte  do objekta Ø32, dok je 
razvod unutar objekta od cevi prečnika Ø20. 
Unutrašnja mreža instalacija vodovoda je projektovana tako da zadovolji zadate 
potrebe. Za date potrebe čine tri sanitarna uređaja - osam (8) lavaboa i osam (8) 
WC set (WC šolja sa vodokotlićem) i jedna (1) sudopera. Unutrašnje instalacije 
treba razvesti u svemu prema projektu hidrotehničkih instalacija. Zagrevanje vode 
na mestima potrošnje će biti vršeno putem električnog bojlera zapremine V=10l. Na 
dnu svake vertikale sanitarne vode, na svakom odvajanju horizontalnog razvoda od 
vertikale kao i ispred svakog točećeg mesta, predviđena je ugradnja propusnog 
ventila. Kompletna mreža je u padu prema vertikalama. Sanitarni uređaji u objektu 
su po izboru Investitora. 

Zagrevanje sanitarne vode je centralno u kombinovanom bojleru sa solarnim 
izmenjivačem toplote povezanim sa kolektorima za pripremanje STV. Kolektori su 
postavljeni iznad ulaza sa jugoistočne strane objekta. Bojler je u podrumu u 
prostoriji kotlarnice. 
Vodovodnu mrežu van objekta i ispod objekta raditi od HDPE cevi prečnika O 20, 25 
i 32, dok mrežu u objektu izvesti od PP cevi. Mrežu u objektu voditi vertikalama do 
horizonatalnog razvoda koji se postavlja na visini od 20 c m poda, a nj ime do 
sanitarnih uređaja, Od horizonatalnog razvoda do sanitarnih uredjaja vertikanim 
razvodom O 15 dovesti vodu do točećih mesta. Priključci za točeća mesta se 
predvidjaju za umivaonik I sudopere 60 cm od gotovog poda i li 40 cm od razvoda, 
dok se priključak za kazanče WC šolje predvidja da bude na visini od 1.80 od poda ili 
1,60 m od razvoda. Priključci za kazanče u dečjim mokrim čvorovima su na istoj 
visini dok su za potrebe umivaonika na 60 cm od poda ili 40 od razvoda. 
B) INSTALACIJA UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE 
U predmetnom objektu je predviđen razvod unutrašnje hidrantske mreže. Prema 
nameni objekta i njegovim potrebama, predviđena su dva (5)  zidna hidranta Ø50, po 
jedan u stepenišnom protoru svih etaža, jedan u kotlarnici i jedan u severnom delu 
priyemlja. Napajanje unutrašnje hidrantske mreže se vrši iz novoformiranog 
vodomernog šahta.  
Na mestu za hidrante je predviđeno izvođenje pratećih ormarića koji se montiraju na 
zid, u kojima će biti spremljena hidrantska creva od trevire dužine 15 m, mlaznice, 
ključ i dodatna oprema. 
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C) INSTALACIJA SPOLJNE HIDRANTSKE MREŽE 
Spoljna hidrantska mreža je od dva nadzemna hidranta i to jedn pored vodomernog 
šahta sa severne strane objekta i jedan sa južne strane objekta izmedju objkta i 
parkinga. Na mestu planiranog hidranta sa južne strane objekta postoji hidrant koji 
treba izmestiti zbog formiranja nove saobraćajnice. 

  

 
ORMARIĆ ZA NADZEMNI HIDRANT 
 
Širina: 540 mm 
Visina: 1080/1060 mm 
Dubina: 185 mm 
 
Standardna pripadajuća oprema: 
- hidrantska cijev fi 52 dužine 15 m sa 
spojnicama x 2 kom 
- mlaznica fi 52 A l sa zasunom x 2 k om 
- ključ za spojnice ABC x 2 kom 
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom 
 

Ormana za spoljni nadzemni hidrant 
 
Cevna mreža hidrantske mreže je od pocinkovanih cevi prečnika O50 i 65. 
Hidranska mreža projektovana prema Pravilniku o tehničkim normativima za 
hidransku mrežu za gašenje požara. Shodno ovom pravilniku potrebna količina vode 
za gašenje požara određuje se na osnovu kategorije tehnološkog procesa za ovu 
vrstu objekta. Požar bi se gasio sa dva spšoljašna i pet unutrašnja hidranta. 
 
2. KANALIZACIJA: 
SANITANO-FEKALNA KANALIZACIJA 

Kanalizaciona mrežau objektu je od K G(PVC) kanalizacionih cevi i fazonskih 
komada. Razvod kanalizacionih cevi na s pratu je u spuštenom plafonu, dok je u 
prizemlju razveden u ploči prizemlja. Razvod kanalizacione mreže je sa padom od 
2%. Obavezno ugraditi revizione komade za kontrolu i čišćenje kanalizacione 
mreže. Kanalizacionu vertikalu koja se nalazi u ventilacionom kanalu treba sprovesti 
iznad krova i završiti sa odgovorajućom ventilacionom glavom. Kanalizacion 
vertikala je prečnika Ø110. 
 
Predmetni objekat je preko revizionih šahtova(kineta) koje se nalaze na l okaciji, 
priključen na postojeću uličnu fekalnu kanalizaciju,na mestu koje je definisano 
projektom kanalizacije. 
Sanitarna oprema se ugrađuje prema izboru investitora, a u svemu mora biti 
napravljane prema odgovorajućim standardima i ugrađena poema opštim i 
posebnim pravilima. 
Kanalizacionu mrežu u zemlji projektovati od PVC cevi za sopoljnu kanalizacionu 
mrežu od cevi tipa SN8 prečnika fi70,110 i 160, mrežu u objektu projektovati od 
debelo zidnih PPcevi. Kompletnu instalaciju voditi u zemlji I po plafonu niže 
etaže.Priključke za sanitarne uredjaje izvesti u skladu sa pravilima za ovu vrstu          
pbjekta. 
Priključak za WC šolju je fi110 I biće iz 
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poda, priključak za slivnik biće fi50 I takođe iz poda, priključci za umivaonik I 
sudoperu biće zidni fi50 na visini 40 cm od gotovog poda. Priključci za potrebe 
sanitarnih uredjaja za decu u vrtiću biće prilagodjeni sanitarnim uredjajima za decu 
zaWC šolju je iz poda, slivnik takođe dok je 
priključak za umivaonik na visini od 25 cm od poda . 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
Odvodnjavanje atmosferskih voda sa slobodnih povrsina predviđeno projektom 
parternog uredjenja. Voda se odvodi uredjenim kanaletama na z elenu površinu 
pored objekta, na način kako je definisanio u samom projektu.  
 
SANITARNI PRIBOR I OPREMA 
 
Sanitarna oprema i pribor su predviđeni od fajansa preve klase, domaće 
proizvodnje, boje i modela po i zboru investitora i u skladu sa namenom kako je 
definisano projektom. 
 
Sve radove izvesti prema projektu i važećim propisima za predmetnu vrstu radova i 
instalaciju sa kvalitetnim materijalom i stručnom radnom snagom uz primenu mera 
zaštite na radu u skladu sa propisima. 
 
ZAGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE  
 
SOLARNI KOLEKTORI 
Visokoefikasni pločasti solarni kolektor sa sigurnosnim struktuiranim staklom, za 
vertikalnu montažu. Strip-apsorber sa visokoselektivnom prevlakom. Kućište 
kolektora od aluminijuma, veoma lagani za manipulaciju. Toplotna izolacija debljine 
25mm od mineralne vune. Zadnja strana od A lu-Zink lima otpornog na koroziju 
(automobilska industrija). 
Sigurnosno staklo sa malim sadržajem gvožđa, struktuirano, za veliku propusnost 
svetla i manju refleksiju, otporno na ud are. Transportna ojačanja na u glovima. 
Specijalni hidraulički priključci za međusobno povezivanje kolektora u opsegu 
isporuke, montaža preko sigurnosnih spojki, bez varenja ili upotrebe alata.                                                                 
Dimenzije, visina/širina/dubina   2026/1032/67  mm. 
 
KOMBINOVANI SOLARNI BOJLER 

Solarni – kombinovani bojler je namenjen za pripremu veće količine tople sanitarne 
vode koja se koristi u domaćinstvima, ugostiteljskim objektima, sportskim centrima. 

Zagrevanje vode je omogućeno tokom cele godine primarnim izvorima zagrevanja – 
solarnom energijom i energijom iz sistema centralnog grejanja.Električnim grejačima 
je omogućeno dogrevanje vode u prelaznom periodu. 

Kazan bojlera i toplovodni spiralni grejači izrađeni su od kvalitetnog prohromskog 
lima Č4580. Njegov vek trajanja je preko 20 godi na. Bojler je ispitan vodenim 
pritiskom od 12 ba r-a što obezbeđuje sigurnu eksploataciju proizvoda pri 
maksimalnom radnom pritisku od 6 bar -a. Između kazana i metalnog omotača, 
prostor je ispunjen termomineralnom vunom koja sprečava bespotrebno odavanje 
toplotne energije. 
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Metalni omotač se izrađuje u dve varijante, koju određuje krajnji kupac : od 
visokopoliranog prohromskog lima Č4580-3C (efekat ogledala), i od hladnovaljanog 
čeličnog lima Č0146. 

Rad bojlera je kontrolisan trostrukom diferencijalnom automatikom. Njen zadatak je 
da meri temperature vode u bojleru, solarnom sistemu i sistemu centralnog grejanja. 
Pri razlici Dt = 2 °C uključiće se pumpa ili elektromagnetni ventil sistema sa većom 
temperaturom i obezbediće se zagrevanje vode. Temperatura vode u boj leru se 
očitava na termometru koji se nalazi na komandnoj tabli. 

Rad električnih grejača je kontrolisan radnim termostatom. Preporučujemo 
podešavanje radnog termostata na temperaturu 60 °C zbog stvaranja vodenog 
kamenca. Zaštitnim termostatom je bojler obezbeđen od prekomernog zagrevanja. 

Korišćenje solarne energije sve više postaje globalna svetska strategija. Gotovo sve 
vodeće kompanije Evrope ugradile su solarne sisteme u svoje poslovne objekte, i 
time omogućile zaštitu životne sredine i dale im lepši izgled, . 

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA PRODORA CEVI VODOVDA I KANALIZACIJE 
 
Zaštita prodora cevi vodovda i kanalizacije u k onstrukcijama na gr anici požarnih 
sektora  radi se prema detaljima datim u nastavku ovog priloga. 
Izbor obujmice izvršiti prema prečniku cevi  gde se štiti prodor kroz konstrukciju. 

 

 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Objekat je spratnosti Po+Pr+Sp. U podrumu je kotlarnica na pelet, prihvatna kuhinja i 
prostorije za prihvat čistog i prljavog veša. U prizemlju su prostorije za dnevni 
boravak dece sa pratećim prostorijama. Na spratu je prostorija opšte namene i 
kancelarije. Gradnja je klasična, sa betonskom konstrukcijom i ispunom od giter 
blokova.  
Elektroenergetsku instalaciju izvesti prema ovom projektu i prema Pravilniku o 
tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL. SFRJ 53/88 i 
izmenama -SL SRJ 28/95), sa primenom pripadajućih standarda SRPS N.B2. 
Usaglašenost projekta sa izvedenim stanjem gradjevinskih radova proveriti na l icu 
mesta. 
 
Vodove za glavni razvod, rasvetu i priključna mesta polagati u zidove i plafone, tako 
da budu p okriveni malterom.  Vodovi glavnog razvoda su sa ispunom, PP00. Za 
rasvetna i priključna mesta mogu se koristiti vodovi PP i PP/R. 
 
Nepovoljni spoljni uticaji na električne instalacije su prisutni u mokrim čvorovima 
(prisustvo vode -klasa AD3) gde oprema mora biti u stepenu zaštite najmanje  IP44. 
U kotlarnici zbog prisustva prašine ugraditi svetiljke i opremu u zaštiti najmanje IP54. 
Elektroenergetska instalacija u os talim prostorijama je izložena normalnim spoljnim 
uticajima u smislu klasifikacije SRPS N.B2.730 pa se prema SRPS N.B2.751 može 
ugraditi električna oprema u stepenu zaštite IP20 (za u zid). U prostorijama za 
boravak dece ugraditi priključnice sa mehanizmom za zaštitu od slučajnog dodira na 
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visini 1,6m od gotovog poda. U svim prostorijam dostupnim deci prekidače postaviti 
na visini 1,6m.   
 
Osvetljenje radnih prostorijaje predviđeno LED panelima. U pomoćnim prostorijama 
su predviđene plafonjere sa LED izvorima svetlosti.  
Putevi evakucije i izlazi su obeleženi sigurnosnim svetiljkama u pr ipravnom spoju 
sa ugrađenim akumulatorima i automatikom za najmanje    3h autonomije. Ove 
svetiljke se spajaju na strujni krug opšte rasvete, samo ispred prekidača. 
 
Rasveta partera i saobraćajnica oko objekta predviđena je svetiljkama za uličnu 
rasvetu na s tubovima visine 3m i reflektorima na f asadi. Svetiljke i reflektori su sa 
LED izvorima svetlosti. 
 
Sistem napajanja u pogl edu uzemljenja je T-T. U unutrašnjoj instalaciji zaštitni 
provodnik je u sastavu kablova kao »Y« provodnik, spojen na temeljni uzemljivač. 
KPO i razvodni ormani su zaštitno izolovani u kućištima od poliestera ili drugog 
izolacionog materijala. U razvodnim ormanima su predviđene diferencijalne zaštitne 
sklopke FID40/0,5A. Svi vodovi za rasvetu i priključna mesta se dodatno štite 
kombinovanim osiguračima LS-FI sa funkcijom diferencijalne zaštite Id=0,03A. Po 
završetku radova sistem ispitati i atestom dokazati efikasnost zaštite. 
 
Vodovi u projektovanoj instalaciji su dimenzionisani prema očekivanom opterećenju, 
tako da s u padovi napona i gubitci u pr enosu u gr anicama dozvoljenih (manji od 
3%). Predviđene su paneli i svetiljke sa LED izvorima svetlosti, sa specifičnom 
proizvodnjom 55,29Lm/W. Opterećenje u rasveti je 9,23W/m2 , odnosno 
2,27W/m2/100Lx. 
 
Priključak na elektrodistributivnu mrežu izvesti prema uslovima elektrodistribucije br. 
16/58-2014 od 11. 12. 2014 godine. Projektovano opterećanje ED mreže je Pmj= 
40,3kW, Im=61A. Najmanji dozvoljeni presek priključnog kabla je PP00 4x35. 
Rekonstrukcija spoljne mreže, merno mesto i spoljni priključak nisu predmet ovog 
projekta. 
 
Telefonsku instalaciju i LAN izvesti kablovima UTP Cat6 u instslacionim cevima pod 
malterom. Koncentraciju izvesti na patch panelima u standardnom komunikaciskom 
ormaniću 19'', kapaciteta 6U. Priključnice RJ45 i RJ11 su u sastavu priključnih 
blokova prema datom detalju. Spoljni priključak na javnu telefonsku mrežu nije 
predmet ovog projekta.   
 
U objektu je predviđena instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara prema 
posebnom tehničkom opisu. 
 
Prema priloženom proračunu potreban je III nivo zaštite od oštećenja udarom groma. 
Kao prihvatni sistem koriste se krovni vodovi na potporama. Ugraditi potpore prema 
tipu pokrivača. Odvode izvesti trakom P20x3 SRPS N.B4.901Č u AB stubovima. 
Temeljni uzemljivač izvesti trakom P25x4 postavljenom u temelje neposredno uz 
armaturu. Traku spojiti sa armaturom na svaka 2m dužine. Spojeve izvesti 
spojnicama ili zavarivanjem. Merni spojevi su u k utijama A SRPS N.B4.912 
ugrađenim u fasadu.   
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SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA 
 
 
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA 
 
Predviđa se analogna adresabilna centrala za dojavu požara tipa DET-CAD-150-1 
(Proizvođač “Detnov”– Španija) ili odgovarajuće. Ova centrala podržava rad sa 1 
petlje i ukupnim brojem od 250 detektora požara u petlji. PP centrala će biti locirana 
u prostoriji službe za održavanje, a napaj anje je sa glavnog razvodnog ormara, i 
neće biti pod stalnim nadzorom dežurnog osoblja.  
 
Predvidjen je centralizovani adresabilni sistem za dojavu požara koji se sastoji od: 

- osnovne jedinice za dojavu požara DET-CAD-150-1ili odgovarajuće sa 
jednom petljom 

- automatskih i ručnih javljača požara 
- alarmnih sirena i 
- kablovske instalacije. 

 U kotlarnici i skladištu peleta predviđeni su termički javljači. U svim ostalim 
prostorijama predviđeni su optički javljači.  U stepeništu i kod izlaza predvođeni su 
ručni javljači.  
Upozorenje o nastanku požara u odredjenom delu objekta vršiće se zvučnim 
signalom preko alarmnih sirena.  S ignal se može preneti preko telefonske linije na 
određenu adresu. Centrala preko relejnog izlaza aktivira sistem za oddimljavanje 
otvaranjem klapni i uključenjem ventilatora na makcimalnu brzinu. Signalizacija 
stanja i prorade svakog javljača i upravljanje radom sistema za dojavu požara 
moguća je samo sa tastature i displeja PP centrale. 
 
ALARMNI PLAN 
 
Automatskim javljačima možemo otkriti požar već u ranoj fazi razvitka, ali je 
neophodno uključiti i ljudski faktor u proces otkrivanje požara. 
U cilju potpune efikasnosti sistema za dojavu požara, potrebno je obezbediti stalno 
prisustvo čoveka pored protivpožarne centrale. Zadatak čoveka je proveravanje 
informacija dobijenih od javljača i donošenje potrebnih odluka. 
Postoji mogućnost čovekove zabune, nepravilnih postupaka ili faktor panike. Takve 
mogućnosti moramo premostiti tehničkim sredstvima, zbog čega su i predvidjena 
dva puta alarmiranja: 

- alarm od automatskih javljača požara i 
- alarm od ručnih javljača požara. 

Istovremenom upotrebom ova dva nezavisna alarma postižemo najveću moguću 
sigurnost. 
Da bi se eliminisale ljudske greške razvijen je i treći nadzor koji se primenjuje kao: 

- nadzor prisutnosti i  
- nadzor izvidjanja. 

Taj treći put, koji se odvija istovremeno kad i prva dva, deli se u dva kanala pri čemu 
prilikom svakog alarma automatskim javljačima raspolažemo sa dva vremenska 
kašnjenja. Ova vremenska kašnjenja podešavamo na različita vremena. 
Kratko vreme zakašnjenja (60 sec.) zovemo nadzor prisutnosti. To je način provere 
dežurnog lica i njegovog reagovanja na al arm. Ako dežurno lice nije reagovalo u 
vremenu od 60 sec, automatski dolazi do aktiviranja opšteg alarma. 
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Kada dežurno  lice u centrali isključi akustični alarm, počinje teći drugo vreme 
kašnjenja – nadzor izvidjanje. Ovo kašnjenje podesimo na duže vreme, zavisno od 
udaljenosti ugroženog područja od prostorije u kojoj se nalazi centrala za dojavu 
požara, u ovom slučaju 5 minuta. 
Za ovo vreme dežurno lice mora da izvidi požar, ako je moguće ugasi i centralu vrati 
u početni položaj (resetuje). Ako se za naznačeno vreme centrala ne vrati u početni 
položaj, alarm se automatski prenosi kao opšti alarm. 
Vreme kašnjenja od 5 minuta dežurno lice može da skrati, u slučaju da ustanovi da 
je požar većeg intenziteta, pritiskanjem ručnog javljača požara. Aktiviranjem ručnog 
javljača požara automatski se aktivira opšti alarm. Dežurno lice dalje postupa po 
propisanim postupcima za slučaj požara: 

- poziva vatrogasce, 
- pomaže u gašenju i  
- pomaže u evakuaciji i td. 

Ovaj drugi princip nadzora isključuje mogućnost ispadanja alarma kao posledice 
nesreće dežurnog lica ili njegovog nepravilnog delovanja u postupku alarmiranja. 
Dojavna centrala radi u dva režima i to u režimu “DAN” i u režimu “NOĆ”. Za vreme 
ražima “DAN” koji je u radnom vremenu, alarmi se tretiraju na dva načina i to: 

- alarmi automatskih javljača požara i 
- alarmi ručnih javljača požara. 

Za vreme režima “NOĆ”, koji je van radnog vremena, faza kašnjenja se ispušta, tj. 
svi alarmi se tretiraju kao alarmi ručnih javljača požara. U ovom slučaju centrala nije 
pod stalnim nadzorom svih 24 s ata i radiće u režimu “NOĆ”. Ne postoji poseban 
prostor za smeštaj PP centrale i dežurnog lica. Pored PP centrale ugrađen je 
poseban uređaj koji automatski preko telefonske linije prenosi snimljenu govornu 
poruku na već unete telefonske brojeve za upozorenje. 
 
MAŠINSKE INSTALACIJE 
 
Imajući u vidu namenu i sadržaj objekta, neposredne zahteve Investitora i projektni 
zadatak, kaoi zakonsku regulativu za ovu vrstu objekta, , spratnosti SUTEREN+ 
PRIZEMLJE+SPRAT, urađen je projekat za građevinsku dozvolu mašinskih 
instalacija, kojim je urađeno načelno definisanje instalacije i opreme centralnog 
radijatorskog grejanja. 
 
OPŠTI USLOVI OBJEKTA 
Objekat čini  dečiji vrtić. 
- PODRUM -kotlarnica,smeštaj peleta,kuhinja,prostorija za rukovaoce- osoblje, 
pomoćne prostorije. 
-PRIZEMLJE - ulazni hol, komunikacioni koridori (horizontalni i vertikalni), kuhinja 
vrtića, 
boravak dece, garderobe sa mokrim čvorovima i pomoćne prostorije 
- I SPRAT – komunikacioni koridori (horizontalni i vertikalni), kancelarije, sala za 
sastanke I zajednički mokri čvorovi. 
 
Projektni parametri za područje Ivanjice 
Prilikom projektovanja instalacije grejanja uzeti su obzir sledeći parametri: 
Spoljni projektni uslovi: 
zima: temperatura vazduha tsz = -18°C 
relativna vlažnost φsz = 90% 
Unutrašnji projektni uslovi 
- unutrašnje projektne temperature u zimskom periodu su: 
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- boravak dece tu = 20oC 
- dečije garderobe tu = 20oC 
- komunikacijetu = 20oC 
- medicinski punkt tu = 20oC 
- kuhinja vrtića tu = 20oC 
- mokri čvorovi tu = 20oC 
- ulazni hol tu = 20oC 
Vrednosti koeficijenta prolaza toplote k (W/m2K) građevinskih konstrukcija i 
površina, vrata,prozora vrata i zastakljenih površina usvojeni su na osnovu podataka 
dobivenih iz elaborateenergetske efikasnosti. 
Za grejanje obrazovnog kompleksa je previđeno toplovodno radijatorsko grejanje. 
Grejanje se vrši toplom vodom 90/70 C s a  prinudnom cirk  Sistem je 
zatvoreni pa j e uz kotao potrebno ugraditi termo zaštitni ventil koji se otvara I 
rashlađuje kotao sa vodom iz vodovodne mreže.  
Sigurnosni ventil mora imati svu potrebnu dokumentaciju koja garnatuje njegovu 
isoravnost. Dokumantacija mora biti overena od starne ovlašćenje institucije. 
Kao izvor toplote predviđen je  kotao na p ellet sa svom potrebnom automatikom, 
dimovodnim setom, sa centralnom pumpom za sve nivoe.. 
Kao grejna tela predviđeni su aluminijumski liveni radijatori, potpuno oblih površina, 
bez oštrihivica, tip: VOX, prozvođač GLOBAL ili odgovarajuće. Radijatori se 
uglavnom ugrađuju na spoljnim zidovima ispod parapeta prozora iznad kojih se na 
propisnoj visini postavljaju zaštitne daske, koje su deo projketa arhitekture. Radijatori 
su određenih dimenzija zavisno veličini toplotnih gubitaka zasvaku prostoriju 
ponaosob i ugrađuju se na visini od poda 100mm (min80mm), vodeći računa ovisini 
parapeta. Sistem se ozračuje automatski preko radijatorski čepova sa ventilom za 
ispuštanje vazduha, kao i preko centralnih ozračnih lonaca sa returom i slavinom na 
spratu. Za sve radijatore predviđeni su na napojnim vezama termostatski radijatorski 
ventili sa masivnom termoglavom zaštićenom od vandalizma i neovlašćenog 
rukovanja (granična podešavanja samo specijalnim alatom).  
Na svim radijatorima na povratnoj vezi predviđeni su regulacioni ventili-navijci. 
Predviđena je cevna mreža od crnih šavnih cevi do spratnih ormarića,  koja se 
najvećim svojim delom vode po plafonu prizemlja i suterena.Od ormarića cevovod do 
radijatora vodi se plastičnim cevima koje se ugrađuju u podu.Dimenzionisanje cevne 
mreže izvršeno je proračunom pada pritiska u odnosu na najnepovoljnije grejno telo 
dok se ostale grane dimenzionišu prema raspoloživom naporu, odnosno 
usagalašavaju se prema padu pritiska u najnepovoljnoj grani.Nagib horizontalnog 
cevnog razvoda je predviđen sa padom od 0,3-0,5‰ prema grejnim telima. 
Predviđeno je da se posle ugradnje i obavljenih ispitivanja na hladni hidraulički 
pritisak celokupna cevna mreža u objektu očisti od masnoća svih vrsta, primarno 
antikorozivno zaštiti iposle toga ofarba radijator lakom u beloj boji koji je otporana na 
temperature do 110ºC. 
Po završenoj ugradnji grejnih tela i cevne mreže pre bojenja i izolacije predviđeno je 
ispitivanjena hladni vodeni pritisak prema propisima o i spitivanju za ovu vrstu 
instalacije. 
Regulacija sistema vrši se pri toploj probi.Za ventiliranjem prinudno prostorija na 
osnovu proračunatih izmena nije potrebno ,jer se prirodnom ventilacijom mogu 
postići navedene količine vazduha.Kliimatizaciju prostorija navedenih izvršiti split 
sistemima. 
Kompletni radovi na izvođenju instalacije grejanja treba da se izvode prema važećim 
propisima I normativima za ovu vrstu instalacije. 
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PARTERNO UREDJENJE 

SITUACIONO REŠENJE 

U okviru projektne dokumentacije, predviđena je izgradnja manipulativnih - 
saobraćajnih površina, parking prostora, trotoara i pešačkih platoa. Situaciono 
rešenje je adekvatno uklopljeno spram svih prostornih ograničenja.  

Definisana je jedna saobraćajnica koja opslužuje komunalna i dostavna 
vozila, a kao i roditelje za koje su definisana parking mesta uz predmetnu 
saobraćajnicu. Duž saobraćajnice definisan je i trotoar koji je fizički izdignut 
ivičnjacima, kako bi se pešačka kretanja razdvojila od kretanja vozila. 

Nakon manipulativnih površina definisanih za kretanje motornih vozila, zbog 
konfiguracije terena, definisana su dva platoa, sa donje strane ka zgradi Osnovne 
škole i sa gornje strane na m estu glavnog ulaza i ispred površine definisane za 
dečije igralište. 

 
PODUŽNI PROFIL 

Podužno definisanje saobraćajnice rađeno je na način da se maksimalno uklopi u 
postojeći teren. Minimalni podužni pad nivelete je 2%, a maksimalan 3%. Definisani 
je prelom nivelete je zaobljen vertikalnom krivinom Rv=1500m.  

Na početku saobraćajnice izvršeno je nivelaciono uklapanje u postojeće 
stanje, dok se na kraju saobraćajnica uklapa u projektovano stanje, tj. donji plato. 
Podužni profil rađen je u razmeri 1:25/250, i prikazana je niveleta po građevinskoj 
osovini. 

 
NIVELACIONO REŠENJE 

Projektnom dokumentacijom dato je nivelaciono rešenje saobraćajnih površina, parking 
prostora, trotoara i pešačkih platoa. 
Nivelacija saobraćajnih površina i parking prostora i odvođenje atmosferskih voda sa 
kolovoza je definisano kanaletom ka krajnjem recipijentu na ulici Nikole Rabrenovića u 
postojeću kanaletu duž predmetne ulice.  
           Trotoari i pešačke staze i platoi su definisani tako da su sve staze nivelaciono 
povezane međusobno i sa saobraćajnim površinama na koje se nadovezuju, pri čemu 
se težilo da se u najvećoj mogućoj meri nivelaciono uklope u postojeće stanje na terenu.  

U zoni okretnice saobraćajnice, visinska razlika između kota novoprojektovanog 
asfalta i kota postojećeg terena pored objekta iznosi oko 60 cm. Predmetna visinska 
razlika od ~ 60 cm je rešena potpornim zidom, što znači da ostaje nesmetan pešački 
prolaz oko škole. 
 
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESECI 

Na situacionom planu su na karakterističnim mestima naznačena mesta poprečnih 
preseka, njih ukupno tri čime su ujedno obrađene i prikazane sve saobraćajne i pešačke 
celine unutar vrtića. 

Uz međusobne situacione i nivelacione odnose, tim normalnim poprečnim presecima 
su definisane i odgovarajuće kolovozne konstrukcije. Karakteristični poprečni preseci 
prikazani su na zasebnom crtežu u razmeri R=1:100. 

Površina platoa za kontejnere i zelene površine oivičena je ivičnjacima po detalju 
ivičnjaka za saobraćajnice. Spoj platoa za kontejnere i saobraćajnice povezan je oborenim 
ivičnjacima saobraćajnice. 
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KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 

Zapotrebe definisanja kolovozne konstrukcije 
nisuvršenageomenahičkaispitivanja, nitijeurađenproračunkolovoznekonstrukcije, 
obziromna obim saobraćaja i namenu predmetne saobraćajnice, trotoara i pešačkih 
platoa.Shodnotome, usvojena je standardna kolovozna konstrukcija za ovu vrstu 
saobraćajnog opterećenja za koju je izvršena provera sa usvojenim parametrima 
Тu=4x105 i CBR=5%:  

Usvojenisusledećislojevikolovoznekonstrukcije: 
 
• Saobraćajnica i parking površine 

- AB11     d=4 cm 
- BNS 22    d=6 cm 
- DK 0/31.5 mm    d=25 cm 
- Nasipanje lokalnim materijalom po potrebi 

 
• Trotoari i pešački platoi 

- Behaton     d=6 cm 
- Rizla 0/4 mm    d=4 cm 
- DK 0/31.5 mm    d=15 cm 
- Nasipanje lokalnim materijalom po potrebi 

 
Izvođač se obavezuje da: 

 
• pre početka radova na iskopu pronađe i obeleži podzemne instalacije te sa 

predstavnicima organizacija čije su one vlasništvo obezbedi potpunu zaštitu 
istih; 

• poštuje i primenjuje važeće tehničke propise, zakone i standarde za ovu vrstu 
posla; 

• da se geodetskim snimanjima tačno odrede svi potrebni elementi koji 
određuju tačan položaj objekata u prostoru, a dobijene podatke ažurirati; 

 
 

 
 
 
DEČJE IGRALIŠTE   
 
Pre početka radova izvođač je dužan da obezbedi neophodne pripreme u smislu potrebnog 
geometarskog obeležavanja i razmeravanja. 
Pored navedenog izvođač je dužan da obezbedi teren na k ome se izvode radovi izradom 
zaštitne ograde za pešake visine 1.10m. 
Iskop zemlje vrši se mašinskim putem i ručno na mestima gde nije moguć pristup 
mehanizovanim sredstvima, oko instalacija i za temelje betonskih stopa. 

Oprema dečjeg igrališta 

Penjalica:Penjalica se sastoji od celicnih profila fi60/3mm medjusobno zavarenih u 
svemu prema crtežu koji je sastavni deo tenderske dokumentacije. Konstrukcija 
penjalice se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Penjalica 
je dimenzija 250x250cm, visine penjanja 250 c m i visine vrha penjalice 30 cm. 
(pogledati sliku u prilogu ponude). Debljina pdne gume je 80 mm za visinu pada od 
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270 cm. U cenu pozicije uračunati armirano betonsku temeljnu ploču dimenzija 
281x280x40cm za ankerisanje svih  ertikalnih elemenata penjalice. 
Ljuljaška: Ram ljuljaške je od okruglih kosih greda dimenzija fi 15 cm,.Konstrukcija 
ljuljaške se anker pločicama i čeličnim profilima vezuje za temeljne stope. Na 
horizontalnu gredu  su lancima okačena četiri sedišta od vodootpornih panelnih 
drvenih ploča za ljuljanje namenjena deci starijeg uzrasta. Ljuljaška je dimenzija 
9750x312cm, visine 250cm. U cenu pozicije uračunati armirano betonske temeljne 
stope dimenzija 60x60x40cm – kom 8 u koje se ugrađuju drveni stubovi konstrukcije 
ljuljške kao i sve anker veze. Predvidjena debljina gume 50 mm za visinu pada od 
190 cm. 
 
Klackalica: Klackalica je sa tri poluge u niyu. Ram je od čeličnih profila 
odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena drvena sedišta 
sa metalnim rukohvatom. Klackalica za dvoje dece je dimenzija 240x20x50cm, 
(pogledati sliku u pr ilogu ponude). Klackalica je sa tri poluge u nizu. Ram je od 
čeličnih profila odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena 
drvena sedišta sa metalnim rukohvatom. U cenu pozicije uračunati armirano 
betonske temeljne stope dimenzija 60x60x80cm – 2 kom, u koje se ugrađuje metalni 
ram klackalice. Mere dečije igračke su okvirne. Previdjena debljina gume od 40 mm 
za visinu pada do 150 cm.  
Tobogan: Tobogan se sastoji odmetalnih profila fi 60. Konstrukcija tobogana i 
penjalice  se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Korito 
tobogana je od poliestera ukupne dužine 240cm. Tobogan sa  penjalicom, dimenzija 
319/60cm, visine 167cm. (pogledati sliku u prilogu ponude). Visina penjanja 130 cm. 
Previdjena debljina gume od 40  mm za visinu pada do 150 c m. U cenu pozicije 
uračunati armirano betonske temeljne stope dimenzija 120x40x40cm  za stepenice i 
korito tobogana. 
Klupe: Klupa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, odnosno nosači klupe su od 
metalnih cevi prečnika 4,5cm, a sedište i naslon su od drvenih gredica, finalno 
obrađena po detalju proizvođača, a u svemu prema crtežu u prilogu. Dimenzije 
120x40x35cm. U cenu pozicije uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 
60x30x40cm u koje se ugrađuju metalni nosači klupe anker vezama. 
 
Korpa: Korpa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, sa metalnim uloškom finalno 
obrađena po detalju proizvođača, prečnika 50cm i visine 78cm. U cenu pozicije 
uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 60x60x30cm na  koje se 
ugrađuje korpa. 
 
Detalji svih igračaka, dimenzije i način pričvršćivanja dati su u grafičkom delu 
projekta. Izvodjač je obavezan da sa posebnom pažnjom izvede radove u pogledu 
kvaliteta i sigurnosnih elemenata igračke i opreme koja se ugradjuje. 
Pre početka radova neophodno je da nadzorni organ da saglasnost na projektovane 
dimenzije zaštitnih zona u s kladu sa atestima dečijih igračaka koje se ugrađuju. 
Ukoliko su potrebne izmene dimenzija u cilju bezbednosti dece izvođač je dužan da 
Investitoru dostavi overene crteže izmena. 
 
Dečje igračke se montiraju na betonskim stopama MB20. Pre betoniranja proizvođač 
igračaka treba usaglasiti detalje vezivanja svojih proizvoda sa betonskim stopama.  
Sve igračke moraju biti atestirane po važećim standardima. 
Površine sa gumenim pločama su oivičene gumenim ivičnjacima ivičnjacima 
dimenzija 8/20/50cm – zakošeni. 
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Na delu oko površina na kojima je podloga od gume vrši se razastiranje i planiranje 
humusa debljine 20cm i sejanje trave tj. oblikovanje humusnog dela i uklapanje sa 
kotama okolnog terena. 

Bezbednost dečijeg igrališta 

Dečja igrališta su opremljena spravama za fizičke aktivnosti dece, što jasno ukazuje 
na moguće povrede i zato ovoj temi treba posvetiti posebnu pažnju. 

Na bezbednost dečijih igrališta i opreme za igru primenjuju se jedino odredbe 
Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).Članom 
2.Stav 1. Tog zakona propisano  da se ovaj zakon primenjuje na sve proizvode, osim 
na one proizvode čija je bezbednost uređena posebnim propisima. Odredbom člana 
7. Zakona o opš toj bezbednosti proizvoda, propisano je da s e proizvod, ako ne 
postoje odgovarajući posebni propisi za taj proizvod, smatra bezbednim ako 
ispunjava zahteve srpskih 22un a22rd kojima se preuzimaju harmonizovani evropski 
standardi doneti radi ispunjenja opšteg zahteva za bezbednost proizvoda i čija lista 
je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Institut za standardizaciju Srbije je u s rpsku standardizaciju preuzeo nekoliko 22un 
a22rd iz oblasti dečijih igrališta, i to: SRPS EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Oprema i 
potrebna površina za dečija igrališta); SRPS EN 1177 (Površine igrališta koje 
ublažavaju udar-određivanje kritične visine pada); SRPS EN 13219 (Gimnastičke 
sprave-Trambuline-Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja) 
i SRPS EN 14960. 

U skladu sa Zakonom o standardizaciji, a imajući u vidu da u oblasti dečijih igrališta 
nema propisa niti obaveznog upućivanja takvih propisa na primenu srpskih 22un 
a 22 rd iz ove oblasti, ukazujemo da j e primena navedenih srpskih 22 un 
a22rd  dobrovoljna. 

Dakle, pravo je proizvođača da izabere da li će u proizvodnji opreme za dečija 
igrališta primeniti navedene 22un a22rd u pogl edu zahteva za bezbednost i 
kvalitet ili će u njihovoj proizvodnji koristiti neka druga rešenja i sopstvene 
tehničke specifikacije. Odgovornost je na projektima i izvodjačima da ukažu na 
potreban kvalitet i način ugradnje opreme za bezbedno korišćenje.  

Odgovarajuća ispitivanja opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece, 
može da obavlja sam proizvođač ili da to poveri trećoj, nezavisnoj strain, ali niko nije 
uskratio pravo naručiocu opreme da zahteva pribaljanje potrebnih atesta za opremu 
koju nabavlja. 

Sertifikacija kvaliteta (Sertifikat o kvalitetu), kao i kontrolisanje opreme za dečija 
igrališta i opreme za igru dece koja je stavljena u upotrebu (Sertifikat o kontrolisanju) 
od strane sertifikacionih i kontrolnih tela za ocenjivanje usaglašenosti se obavlja na 
dobrovoljnoj osnovi, ali ovde želimo da nagl asimo da to bude o baveza I posebno 
zahtevano kroz tendersku dokumentaciju za izbor izvodjača – dobavljača. Uslov za 
ugradnju opreme mora biti predhodno dostavljen sertifikat o kvalitetu. 

Navedeni srpski standardi iz oblasti bezbednosti dečijih igrališta, odnosno opreme za 
igru dece se ne nal aze na Li sti srpskih 22un a22rd iz oblasti opšte bezbednosti 
proizvoda („Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih 22 un a 22 rd iz oblasti opšte 
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bezbednosti proizvoda”, broj 26/13). Takođe, odgovarajući EN standardi iz oblasti 
dečijih igrališta, odnosno opreme za igru dece na tim igralištima koji su preuzeti u 
srpsku standardizaciju nisu harmonizovani na nivou Evropske unije i ne nalaze se na 
Listi harmonizovanih evropskih 23 un a 23 rd Evropske komisije iz oblasti opšte 
bezbednosti proizvoda. 

Elastične gumene ploče: Podna obloga za igrališta od elastičnih gumenih ploča,  
proizvodi od recikliranih. Otporne 23 un a udar, klizanje, habanje, zamrzavanje, 
elastične su, zadržavaju boju, propustne su, trpe sve promene 23un a23rd23re bez 
ikakvog oštećenja, postavljanje je moguće na svaku vrstu površine,  a održavanje im 
je krajnje jednostavno. Usled svoje propustnosti, ne z adržava vodu, prilikom 
padavina  obezbedjuje protivkliznost.  

Oblasti i mesta primene: 
Dečja igrališta, dečiji vrtići, školska dvorišta, sportski tereni, sportska igrališta ( tenis, 
košarka), fitness prostorije, za površine ispod stolova za stoni tenis, parkirališta, 
dvorišta, staze, individualna  gradnja, automobilski ulazi, vikendice, vrtovi, na 
ivicama bazena, na terasama., 

Dečija igrališta 
Kod dečijih igrališta se mora imati u vidu i uzeti u obzir, da kritična visina pada (HIC) 
mora biti u  skladu sa propisima 23un a23rd EN 1177.  Zbog postavljanja sprava za 
igranje, moraju se uzeti u  obzir:ko je proizvođač opreme  i sredstava za igranje i 
koju vrstu opreme investitor planira  da ugradi kod izgradnje dečijih igrališta. 
• visina, sa koje postoji mogućnost pada, koji podatak je potreban prilikom 
davanja adekvatnih ponuda za gumene obloge za određene namene. 
• međusobna udaljenost sprava – sredstava, koja je potrebna za obezbeđenje   
odgovarajuće površine, u slučaju pada deteta. 
• ukoliko se sa ugrađene opreme za igranje skače, isti mora biti naglašen pre 
davanja ponude,  jer zbog mogućnosti eventualnog pomeranja gumene podloge, 
drugačiji je način ugradnje. 

Gu ene podne obloge rade se u pločama različitih dimenzija, a debljina je parameter 
koji dfiniše bezbednost. 

Plastificirane panelne ograde za dvorište: Panelne ograde izrađuju se 
od čelične žice različite debljine i zastite. Prateća oprema su stubovi, kosnici, 
zatezači koriste se za ograde za terase, ograde za dvoriste, ograde za terase.  

 
Plastificirane panelne ograde se izrađuju iz tvrdih čeličnih šipki, koje se profilišu 
putem V ojačanja i takva idu na galvanizaciju.  Zatim sledi hemijska priprema panela 
i plastifikacija. Debljina čelične žice: 4,7mm.Veličina okca: 200x50mm. Dužine 
panela: 2500mm, 2000mm. Visoko kvalitetna izrada i zaštita od korozije po najvišim 
standardima pruža izuzetnu sigurnost i bezbednost objekata.  
Paneli predstavljaju funkcionalni način ograđivanja što ih čini povoljnim pri izboru za 
većinu površina koje je potrebno ograditi. 
 
Zaštita od korozije. Paneli ograde su izrađeni od pocinkovanih šipki, potom zaštitom 
plastificirani raspršujućim nanosim boja pečene na 180º celzijusa. Što čini optimalnu 
zaštitu sigurnost, zbog čega imaju dug rok upotrebe. 
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Boja.Uobičajena boja ograde je: zelena ral 6005, bela ral 9010, beton siva ral 7023, 
antracit siva ral 7016, žuta ral 1018. 

Ograda na pot pornom zidu radi se po det alju O3 koji je sastavni deo Projekta 
arhitekture. Ograda na rampi za kretanje hendikepiranih lica kolicima data je u 
Projektu arhitekture po detalju O4. Na delovima gde je visina potpornog zida veca od 
90 cm ogradu krtkim konzolnim ankerima pricvrstit za betonsku konstrukciju 
potpornog zida. 

KLIZNE KAPIJE: Klizne kapje predvidjene 24un a gr anicama ekonomskog dela 
dvorišta i dvorišta sa igralištem za decu. Kapije predvidjene na s tazama kod 
stepeništa i na r ampi za decu u kolicima i hendikepirane osobe. Ove kapije su 
dimenzija 160x150 cm. Klizna kapija na granici pristupne saobraćajnice I 
ekonomskog dvorišta je 300x150 cm. Sve kapije su snabdevene motorima za 
automatsko daljinsko otvaranje I zatvaranje. 

ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE U PARTERNOM UREDJENJU 

Dimenzionisanje zida uradjeno prema najvećoj slobodnoj visini zida 190cm, 
potporni zid raditi iz 4 kam pade pri cemu u svakoj  kampadi slobodna visina 
zida smanjuje za 50cm što će biti prikazano u detaljima armature u izvođačkom 
projektu. Jedna kampada je dužine jedne rampe+podest. U zidu postavljaju 
"barbakane " Ø50 na 2.0m. 

Potporni zid armirati armaturnom mrežom zbog jednostavnijeg izvođenja i 
promenljive visine potpornog zida. Na strani zida ka tritoaru – objektu armirati 
mrezastom armaturom  R 524 i to na strani zida ka trotoaru i u gor njoj zoni 
temeljne stope . Na strani zida ka rampi i u donjoj zoni temeljne stope stavite 
Q188. 

Stepeniste pored objekta sa jugoistočne i severozapadne strane raditi u svemu prema 
geometriji datoj u arhitektonskom projektu. Stepeniste se radi preko pripremljene podloge od 
šljunka. Stepenišnu ploču debljine 12 cm armirati mrežastom armaturom Q335. 

HOLTIKULTURA 

OPŠTI USLOVI 

Funkcija zelene površine je da obezbedi nesmetan boravak dece stvori povoljne 
mikroklimatske uslove, doprinese u stvaranju prijatnog ambijenta za boravak dece u 
prostoru dvorišta vrtića (tačnije igrališta), da kod dece razvije osećaj za 
prirodu.Posebnu pažnju treba posvetiti izboru biljaka a to ne s meju biti vrste koje 
imaju bodlje, krupne i teške plodove, krupno lišće i koje u doba cvetanja izazivaju 
jake alergijske reakcije. 

Teren je u nagibu sa kaskadnim prelomina od ulice 13. Septembar i u južnom 
delu parcele, zbog konfiguracije terena zelene površine su definisane na dva platoa, 
sa donje strane ka postojećojzgradiOsnovne školeKiriloSavić,kojajenajugozapadu i 
sa gornje strane na mestu glavnog ulaza novoprojektovanog vrtića i ispred površine 
definisane za dečije igralište koja je na jugoistoku. Za komunikaciju na terenu sa 
velikim kaskadnim prelazima projektovane su jednokrake stepenice i rampe. Njihova 
konstrukcija i izbor materijala obrađeni su u arhitektonsko-građevinskim elaboratima. 
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POVREDE I ZAŠTITA NA RADU  
Tokom pojedinih operacija pri formiranju novih ili rekonstrukciji starih zelenih ovršina 
 kao i njihove stalne nege nastaju razne povrede radnog osoblja, zbog čega je nužno 
preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Najčešće povrede nastaju prilikom radne  
operacije orezivanja drveća. Mere koje se preduzimaju radi zaštite prolaznika, 
automobila i objekat su sledeće: 
Da bi se sprečio ulazak prolaznika na površinu na kojoj se orezuje drveće, čitava 
površina se ograđuje trakama. Ukoliko se zateknu automobili, oni se uklanjaju. 
Ako se u neposrednoj blizini nalaze objekti, u prvom redu zgrade, koje se tokom ove 
operacije mogu oštetiti, njih treba ograditi drvenom ogradom. 
Elektro i druge komunalne instalacije treba obezbediti, a svetlećom signalizacijom 
upozoriti učesnike u saobraćaju. 
Prilikom obaranja većih stabala, naročito starih i trulih, takođe mogu nastati razne 
povrede, jer se nepravilnim postupkom obaranja stablo može srušiti na drugu stranu. 
Pošto je većina hemijskih sredstava koja se koristi za zaštitu zelenih površina, u  
Manjojili većoj meri štetna po zdravlje ljudi, neophodno je da se pri radu  
Preduzimajuodgovarajuće mere zaštite, lična zaštita, u zavisnosti od vrsta radne  
operacije. 
U podizanju i nezi zelenih površina koristi se razna mehanizacija i uređaji, nužno je  
Dase radnici prethodno stručno obuče. 

NAPOMENA: Projektno- tehnička dokumentacija je sastavni deo konkursne 
dokumentacije  Javne nabavke za izvođenje radova i ugovora koji se zaključi između 
investitora i odabranog izvođača. Izvođač je dužan da pre podnošenja ponude izvrši 
uvid u projektno tehničku dokumentaciju.  
Najpovoljniji ponuđač sa kojim se zaključi ugovor o izvođenju radova dužan je pre 
uvođenja u posao preuzme projektno tehničku dokumentaciju istu pregleda i ovlasti 
odgovornog izvođača radova da svojim pečatom i potpisom overi proejktno-tehničku 
dokumentaciju. 
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1.7. GRAFIĈKA DOKUMENTACIJA 

1.7.1 Situacija i nivelacioni plan 
1.7.2 Sinhron plan 
1.7.3 Osnova temelja 
1.7.4 Osnova podruma 
1.7.5 Osnova prizemlja 
1.7.6 Osnova I sprata 
1.7.7 Osnova krova 
1.7.8 Osnova krovnih ravni 
1.7.9 Presek 1-1 
1.7.10 Presek 2-2 
1.7.11 Presek 3-3 
1.7.12 Fasada 1 
1.7.13 Fasada 2 
1.7.14 Fasada 3 
1.7.15 Fasada 4 
1.7.16 Šeme stolarije - detalji 

130/212
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SITUACIONO NIVELACIONI PLAN RAZMERA 1:500 
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SITUACIJA SINHRONI  PLAN RAZMERA 1:500 
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OSNOVA TEMELJA RAZMERA 1:50 
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OSNOVA PODRUMA RAZEMARA 1:50 
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OSNOVA PRIZEMLJA RAZMERA 1:50 
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OSNOVA  I SPRATA RAZMERA 1:50 
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OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE RAZMERA 1:50 
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PRESEK 1-1 

 

 

PRESEK 2-2 

141/212



 

PRESEK 3-3 
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JUGOZAPADNA FASADA 

 

 

 

JUGOISTOČNA FASADA 
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SEVEROISTOČNA FASADA 

 

 

 

SEVEROZAPADNA FASADA 
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Naručilac Opština Ivanjica Ministarstvo privrede Vlade RS 
Projektant KONING d.o.o., Novi Sad, DanilaKiša 7 
OBJEKT Dečji vrtić u Crnjevu 
Vrsta tehničke 
dokumentacije 

Tehnički opis sa detaljima 

Naziv i oznaka Tehnički opis sa detaljima 
Broj naručioca 404/1-11/2015/02  
E - broj 20160130IV 
Broj ugovora 404-1-11-2015/5 
Lokacija  KP 2146, KO Ivanjica 
Lokacijska dozvola Broj: 350-583/2014-04 
Gradjevinska dozvola: ROP-IVA-15999-CPI-1/2016,  od 13.07.2016.godine 
Klasifikacioni broj 126310 
Kategorija objekta “V” 
 
 

 
 
Neto površina/ Bruto površina 816.96 m2/962.39 m2 
Glavni projektant Nenad Pešić, dipl.inž.građ. 
Odgovorni projektant Jelena Pjević, dipl.inž.arh. 
Odgovorni projektant Nenad Pešić, dipl.inž.građ 
Odgovorni projektant Milica Tanović, dipl.građ.inž. 
Odgovorni projektant Borka Mrkaljević, dipl.inž.arh. 
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0.1. TEHNIČKO OPIS sa detaljima 
 
 

0 GLAVNA SVESKA 
 
Investitor: Opština Ivanjica, Ul. Vinijamina Marinkovića broj 1– 

Ivanjica. 
 
Objekat: Dečji vrtić u  Crnjevu, KP 2146, KO Ivanjica 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: Projekat za izvodjenje  (PZI) 
Za gradjenje/ izvodjenje radova: Izgradnja.  
 
 
Projektant : Koning d.o.o. Novi Sad 
Odgovorno lice: NenadPešić, dipl.inž.gradj 
Pečat: Potpis:                                                      

 
 
 
 
 
 
Projektant : Koning d.o.o. Novi Sad 
Glavni projektant : Nenad Pešić, dipl.inž.gradj. 
Broj licence: 317 8392 04 
Lični pečat: Potpis: 

 
 
 
 
 
 
 

Broj tehničke dokumentacije: 20160130IV 
Mesto i datim: Novi Sad, 03.2018. godine 
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4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Projekat za gradjevinsku dozvolu (PGD),za objekatDečji vrtić u  Crnjevu, KP 2146, KO 
Ivanjica. 
 
NenadPešić, dipl.inž.gradj. 

 
I Z J A V LJ U J E M 
 
Da su delovi Projekta za izvodjenje (PZI) za izgrađenju Dečji vrtić u  Crnjevu, KP 
2146, KO Ivanjica, medjusobno usaglašeni, da podac i u gl avnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta i da su u projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije 
 
0 Glavna sveska 20160110IV 
1 Projekat arhitekture 20160110IV 
2/1 Projeka konstrukcije 20160110IV 
3 Projekat hidrotehničkih instalacija 20160110IV 
4 Projekat elektrotehničkih instalacija 20160110IV 
5 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 20160110IV 
6 Projekat mašinskih instalacija 20160110IV 
9 Projekat spoljnog uredjenja 20160110IV 
10 Projekat pripremnih radova 20160110IV 
E.1 Elaborat energetske efikasnosti zgrade 20160110IV 
E.2 Elaborat protivpožarne zaštite zgrade 20160110IV 
E.5 Projekat opremanja 20160110IV 
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0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOACIJI 
    
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOACIJI 
 
Tip objekta: Objekat je slobodno stojeći  
Kategorija objekta: Prema pravilniku o klasifikaciji objekat  je klase »V«  
Klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

Učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta u 
(%): 

Klasifikaciona oznaka prema Pravilniku o 
klasifikaciji objekata:  

100% 
 

126310 – Zgrade u kojima se obav lja 
predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtići) 

  
Naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana: 

Rešenje o lokacijskoj dozvoli broj: 350-583/2014-04 od 
16.12.2014.godine 

Mesto: Ivanjica - Crnjevu , KP 2146, KO Ivanjica 
Broj katastarske 
parcele- spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština: 

KP 2146, KO Ivanjica 
Graniči se sa parcelama: 1931/2, 1932, 1933, ulica 
Druge proleterske brigade, 2142, 2143/2, 2144, 2146,  

Broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština 
preko kojih prelaze 
priključci za 
infrastrukturu: 

Ulica Druge proleterske brigade i ulica Nikole 
Rabrenovića. 

Broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarskih opština 
na kojima se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

KP 2146, KO Ivanjica 
 

 
 
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
Priključak na voodovod  Ulica Druge proleterske brigade , prema 

tehničkim uslovima JKP Kominalno beoj 
14-51/14 od 04.12.2014.godine 

 
Priključak na kanalizaciju 

Ulica Nikole Rabrenovića, prema 
tehničkim uslovima JKP Kominalno beoj 
14-51/14 od 04.12.2014.godine 

Priključak na elektroinstalacije Priključak na elektroinstalacije je prema 
tehničkim uslovima JP EPS 
Elektrodistribucija d.o.o. Kraljevo, pogon 
Ivanjica, broj 16/58-2014 od 
11.12.2014.godine 

Priključak na instalacije gasa Nije primenjivo 
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LOKACIJSKI USLOVI: 
 
Lokacisjki 
uslovi: 

Opštinska uprava, Opština Ivanjica, 
Odeljenje za urbanizam i građenje. 

br: 350-583/2014-04 
datum:16.12.2014.god 

 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
Dimenzije  
objekta: 
 

Ukupna površina parcele/parcela: 1 29 34,00 m2 
Ukupna BGP prizemlja postojce: 32 33,00 m2 
Ukupna BGP prizemlja novo: 5 01.00 m2 
Ukupna BGP povrsina prizemlja 38 34,71 m2 
Ukupna NETO površina novo: 8 16,96 m2 
Ukupna BGP postojce 64 66,00 m2 
Ukupna BGP novo 9 62,39 m2 
Ukupna BGP svih objekta 74 28,39 m2 
Površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 38 34,71 m2 
Spratnostnovo (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

Po+Pr+1S 

Visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i 
dr.) prema lokacijskim uslovima: 

Sleme 9.76m,  
venac 6.85 m 

Apsolutna visinska kota (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima: 

Prema lokacijskim 
uslovima 

Spratna visina: 266+365+320 cm 
Broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: jedna 
Broj parking mesta: 7 

Materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

Materijalizacija fasade: Zid od blokova 25  
cm, stiropor 20cm, 
zaribana fasada 

Orijentacija slemena: Duže fasade 
jugoistok i 
severozapad 

Nagib krova: Sprat 22o, 
prizemlje20o 

Materijalizacija krova: Drvena krovna 
konstr. pokrivena 
falcovanim crepom. 

Procenat zelenih 
povtšina: 

Minimum 20% ostvareno 

Indeks 
zauzetosti: 

(1869+1286+78+501.71)/12934.00x100= 28,87% 

Indeks 
izgradjenosti: 

(1869+1286+78+962.39)/12934.00 = 0,32 

Druge 
karakteristike 
objekta: 

Objekat je sa 7 p arking mesta, povšine 60 m2. Jedno 
parking mesto predvidjeno za hendikepirana lica. 
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SAŽET TEHNIČKI OPIS 
 
INVESTITOR: 
Opština Ivanjica, ulica Vinijamina Marinkovića broj 1– Ivanjica 
 
LOKACIJA: 
Dečiji vrtić u  ulici Druge proleterske brigde u Crnjevu, KP 2146, KO Ivanjica 
 
 
MIKROLOKACIJA I DISPOZICIJA OBJEKTA 

Teren je u nagibu sa kaskadnim prelomina od ul ice Druge proleterske brigade u 
južnom delu parcele. Na lokaciji senalazipostojećazgradaOsnovne školeKiriloSavić 
kojajesajužnestraneoudnosunaplaniranidečjivrtić.  
Spratnost  objekta je Po+Pr+1S. Položaj  novoprojektovanog objekta na parceli  je u 
skladu sa  usvojenim urbanističkim projektom i planskom dokumentaacijom Opštine 
Ivanjica. Prilaz objektu je predhodno planiran iz ulice Druge proleterske brigade, 
nakon prezentacije idejnog rešenja izvršena izmena i definisan prilaz iz ulice 
Nikole Rabrenovića. 
 
FUNKCIONALNE I OBLIKOVNE KARAKTERISTIKE  OBJEKTA 

Na datoj lokaciji, a u sklopu postojećih pratećih objekata na lokaciji u okviru školskog 
kompleksa OŠ “Kirilo Savić“ projektovan je dečiji vrtić sa gabaritom u osnovi 19.42m 
X 25.42m, spratnosti podrum (Po) , prizemlje (Pr) i spratom. 

Objekat je postavljen tako da je glavni ulaz u vrtic sa južne strane i pešačkom 
stazom povezan sa pristupnom saobraćajnicom iz ulice Nikole Rabrenovića. Zbog 
same konfiguracije terena objekat je projektovan sa podrumom, prizemljem i 
spratom. Pristup objektu je moguć i sa severne strane pešačkom saobraćajnicom 
koja je povezana preko južne pristupne saobraćajnice. 

Konfiguracija terena je nametnula projektovnje spratnog objekta, sa ciljem da s e 
zemljani radovi svedu na najmanje moguće količine.   

Podrum: U podrumu su smeštene prostorije koje su u funkciji opsluživanja vrtića. U 
jednom delu podruma su: kotlarnica sa ostavom za pelet, služba za održavanje i 
sanitarni čvor koji je ustvari muški toalet kao jedna celina sa odvojenim ulazom. U 
prostoriji kotlarnice je i kombinovani bojler za sanitarnu toplu vodu zapremine 500 l. 
Zagravanje vode je kombinovano i to električno, solarnim kolektorima i preko kotla 
na pelet. Ostava za pelet predviđena je u samoj kotlarnici za količine od dve palete 
peleta, a dopremanje je direktno ručnim viljuškarem nakon dopremanja vozilom do 
parkinga.  

Srednji deo podruma čini glavni ulaz u objekat koji je sa južne strane i stepeništem 
povezan sa prizemljem i spratom. Iz ulaza sa južne strane ostvarena je veza sa 
perionicom.  Perionica je preko ulaznog dela - predprostora povezana sa liftom, 
prostorom za prihvat prljavog veša, prostoro za pranje i sušenje veša i prostorom za 
odlaganje čistog veša. Pod ovih prostorija koje su na koti -3.75 m, sa visinom 3.60 m 
od gorovog poda do plafona. Prostorije su u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim 
uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik 
RS“br.50/94.u 6/96.) 
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Ventilacija i osvetljenje perionice radnog prostora u s astavu perionce je sa 
severozapadne strne preko prozora i nadvstla izmedju porostorija 1 i 5 u osi V3. Lift-
platforma je na i stoj koti (bez rampe), a v isinska razlika od ul aznog stepeništa do 
ovih prostorija savladana je stpeništem.   

Treću celinu podruma čini prihvatna kuhinja koja služi za prihvat i odlaganje hrane 
koja je pripremljena u dr ugom objektu. Prostorija je  s nabdevena rashladnim 
uredjajima za privrmeno i kratkotrajno čuvanje hrane. Pored toga u prostoru je 
predvidjen i termo blok za eventualnu dodatnu obradu hrane i sudopera. Prihvatna 
kuhinja je direktno povezana i sa mokrim čvorom sa tuš kabinom. Ovaj mokri čvor 
koriste isključivo radnici iz prihvatne kuhinje, koji rade dirktno sa prihvatom obradom 
i distribucijom hrane. 

Vertikalni transport pripremljene hrane do trpezarije na pr izemlju obavlja se 
pokretnom lift platformom. Prostorije su u skladu sa čl.17 Pravilnika o bližim 
uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik 
RS“br.50/94.u 6/96.) 

Toaleti za nezaposlene su sa jugozapadne strane i ulaz je obezbedjen sa spoljne 
strane natktkriven nastrešnicom sa kolektorima za STV. Odvojeni su muški i ženski 
tooalet i mogu ih koristiti i radnici koji rade na t ehničkom održavanju objekta. Ove 
sanitarne čvorove koriste roditelji i gosti, a ovakvim rešenjem odvojeni su od prostora 
u kojem borave deca. 

U podrumu se nalaze i dva mini lifta - montazne platforme, jedan je povezan sa 
perionicom za transport veša a drugi je povezan sa kuhinjom za transport hrane od 
prihvatne kuhinje do t rpezarije koja je smeštena u pr izemlju. Hrana se transportuje 
horizontalno kolicima a v ertikalno pokretnom platformom direktno iz prihvatne 
kuhinje u trpezariju. Ulaz u prihvatnu kuhinju i veza sa trpezarijom se ne ukrštaju sa 
drugim komunikacijama. Mokri čvor za radnike u prihvatnoj kuhinji je u podrumu i 
direktno je povezan sa prihvatnom kuhinjom, sadrži wc šolju, umivaonik i tuš kabinu.  

Prizemlje: Prizemlje u obj ektu je i centralni deo g de se obavljaju svakodnevne 
aktivnosti i gde je upravo boravak dece. 

Vrtić je projektovan sa četiri vaspitno obrazovne dečje grupe i to: dve jaslene grupe, 
jedna za decu od 6 meseci do 1 godi ne, jedna za decu od 1  do 2 god ine i dve 
mesovite grupe 2 godine do polaska u školu. 

Prostorije su projektivane sa površinom, zapreminom prostora i transparentnim 
površinama u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti ustanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.) 

Vaspitne grupe su organizovane u skladu sa članom 30 Zakon o p redškolskom 
vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010). 

Vaspitno-obrazovni rad sa decom organizuje se u vaspitnim grupama. Vaspitne 
grupe mogu biti jaslene, za uzrast od š est meseci do tri godine i grupe vrtića, za 
uzrasni period od tri godine do polaska u školu. 

Vaspitne grupe mogu biti formirane za decu istog ili različitog uzrasta. 

Sa severne strane omogućena je pešačka komunikacija sa otvorenim spoljnim 
prostorom, igrališteem za decu. U ovom ulazu postoje i ostave za dečija kolica. 
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Prilanzna rampa, ulazna vrata i ostale komunikacije su u skladu sa odredbama  
Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata za nesmetano kretanje 
dece i OSI RS. 

Projektnim zadatkom planirane su četiri jaslene grupe. Izmena je uradjena na zahtev 
predstavnika dečje ustanove koji su sagledavajući potrebe zaključili da je potrebnije 
obezbediti prostor za dve jaslene grupe i dve odrasle grupe. 

Zajednički hol koji je istovremeno i komunikacija ali i zbog svojh dimenzija 
omogućava smeštaj dečije garderobe-ormarića ispred grupnih soba. Garderobni 
ormani su  k lupicama za sedenje odvojeni od s ame komunikacije. Garderobni 
ormarići su rasporedjeni pored grupnih soba po 20 ormarića. Iz glavnog hodnika se 
pristupa grupnim sobama koje su rasporedjene u pr izemlju zbog same dostupnosti 
budućim korisnicima. Sobe za smeštaj dece povezane su sa sanitarnim prostorijama 
u skladu sa čl. 6 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti 
u ustanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.).  

Sve grupne sobe su površine veće od 50 m2, a svetla visina 3,40 m1. U grupnim 
sobama predviđen je smeštaj u skladu sa članom 30 Zakon o pr edškolskom 
vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010). Ispunjen je uslov  da  
zapremina bude najmanje 10 m3 po detetu, a visina 2,8 m do 3,6 m. Prozori na svim 
grupnim sobama su površine preko 10 m2, tj. Viće površine od 1/5 površine opoda 
prostorije. Uslovi propisani Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti u us tanova za decu („Sluzbeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 
Lokacijskim uslovima definisane su dimenzije objekta i položaj na parceli. Ovi uslovi 
su definisani prema obliku, veličini i položaju – orijentaciji parcele. Nije bilo moguće u 
potpunosti obezbediti da sve grupne sobe u zimskom periodu sa kraćom obdanicom 
budu više osunčane. Da bi poboljšali osunčanje i osvetljenje ovog dela projektom su 
predvidjeni panoi, površine u severo-zapadnom delu koje su deo eksterijera (panoi 
sa likovima iz crtanih filmova), ograde ali i reflektujuće površine kojim se povećava 
osunčanje i prirodno osvetljenje severo-zapadnih površina objekta.   

U prizemlju su smeštene zajedničke prostorije i to prostorija za preventivno-
zdravstveni rad i izolaciju, zatim prostorija za prijem roditelja. Sve ovo u skladu sa 
čl.7 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za 
decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). Pored samog ulaza je i sanitarni čvor 
za hendikepirana lica. U prizemlju je projektovana i trpezarija koja je mini liftom za 
transport  hrane povezana sa prihvatnom kuhinjom, a sve u skladu sa čl.11, čl.14, 
čl.15 , čl.16 Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti 
ustanova za decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 

Sprat: Na spratu, koji je stepenišnom komunikacijom povezano sa prizemljem, 
smešten je višenamenski prostor - zasebna prostorija koju koriste zaposleni. Na 
spratu su smeštene i prostorije za osoblje u upravi vrtića. Prostorija za ditaktički 
materijal i literaturu smeštena je na spratu. 

Muški i ženski mokri čvor za zaposlene je na spratu i odvojen je od prostora za 
boravak dece. 

Objekat je u svemu planiran prema Pravilniku o bližim uslovima za početak rada i 
obavljanje delatnosti ustanova za decu („Službeni glasnik RS“br.50/94.u 6/96.). 
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M A T E R I J A L I Z A C I J A 

NOSEĆA KONSTRUKCIJA 

Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska svremena  - skeletnog 
sistma sa ver tikalnim i horizontalnim armirano betonskim gredama u oba  
pravca. 

Temelji objekta: 

Temeljenje objekta je na temeljnim stopama dimenzija 200x200 cm.  Visina temeljnih 
stopa je 30 cm, izuzimajući temeljne stope označene sa TS 2-3, TS 2-5, TS 5-2 i TS 
5-3. Ove stope su projektovane sa visinom 40 sm radi obezbedjenja od probijanja. U 
preseku osa H4-V2, H5-V6 i H4'-V6 ispod stubova su temeljne stope dimenzija 
120x120 cm debljine 30 cm. Ispod svih zidova projektovane su temejne trake širine 
60 cm. Povezivanje temeljnih stopa u osama gde nema zidova uradjeno je temeljnim 
gredama u v isini od gornje površine stopa do gornje površine podnih ploča. Svi 
temelji su od betona MB 30. Temelji su kaskadno postavljeni tako što je kaskadiranje 
uradjeno u delu AB zida od ose H3 do ose H4 i to je razlog da je na ovom delu, koji 
je van podrumskih prostorija, projektovan AB zid na dubunu od kote prizemlja do 
temelja podruma. Donja ivica temelja od o se H1 do ose H3 je na koti -4,66 m, a 
tmelja od ose H3 do ose H7 na k oti -1,45 m. Kaskadiranje uradjeno tako što je 
temeljna traka i AB zid u osi V1 i V7 na koti -4,66m produžen do ose H4, AB zidovi 
povezani sa temeljnim trakama u osi H4. Ovim rešenjem omogućeno je nesmetano 
postavljanje spoljnog stepeništa izmedju osa H3 i H4. Ukopavanje objekta za 
dobijanje potrebne visine u pr ostorijama perionice uradjeno da bi smanjili količine 
zemljanih radova.  

Tamponski sloj ispod temelja i podova objekta je od s loja sljunka debljine 20 s a 
valjanjem do potrebne zbijenosti. Pre nasipanja i valjanja sloja šljunka uraditi valjanje 
tla do pot rebne zbijenosti. Zahtevani modul stišljivosti je definisan u pr edemeru i 
predračunu, ako nije definisan onda se uzima modul stišljivosti 70Mpa. Potrebno je 
izvršiti ispitivanje modela stišljivosti, rezultate ispitivanja dostaviti ovlašćenom 
predstavniku invetitora. Sa radovima nastaviti nakon pregleda i prijrma temeljne 
jame i dobijanja saglasnosti od nadzornog organa. Sloj betona ispod stopa debljine 
10 cm radi se kao tampon-podloga preko koje se postavlja armatura pre betoniranja 
temelja. 

Temeljni zidovi:  

Preko AB temeljnih traka u podrumu predviđeni armirano betonski zidovi. Zidove 
betonirati betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Zidovi moraju biti ravni i očišćeni od 
armature i drugih delova, pripremljeni za izradu hidroizolacije i termoizolacije. Od ose  
H3 do H 7 preko temeljnih traka projektovane su temeljne grede – zidovi do k ote 
poda prizemlja.  

Stubovi: 

Armirano betonski stubovi koji čine skeletni sistem konstrukcije su dimenzija 35x35 
cm i dati u statičkom proračunu sa svim dimenzijama i armaturom. Armatura je data 
u sastavu ramova definisanim po poz icijama kojie nose oznaku ose iz grafickih 
priloga. Na ukrštanju zidanih zidova predvidjeni su vertikalni serklaži. Betoniranje 
svih stubova je betonom MB30 u potrebnoj oplati.   
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Razmak poprečne armature - uzengija u stubovima ne sme biti veći od emax=15 cm, 
dok se u blizini čvorova, na dužini koja je jednaka najvećoj od sledećih vrednosti: 
1) 1,5 puta veće dimenzije poprečnog preseka 
2) 1/6 visine stuba 
3) 50 cm 
razmak uzengija dvostruko smanjuje. Uzengije u stubovima zatvaraju se preklopom 
po čitavoj dužini kraće strane. 

Za visinu stbova prizemlja 399 cm, poprečnog preseka 35/35 cm, razmak uzengija je 
emax=7.50cm na duzini l=1/h=399/6=66.5 cm – usvojeno 70 cm. 

Grede: 

Armirano betonske grede koje čine skeletni sistem konstrukcije su dimenzija 25x40 
cm i postavljene u svim osama u oba pr avca. Izuzetak jje kod greda u osama H2 i 
H5 gde s u grede 25x60 cm. Sve grede definisane su u s astavu ramova po 
odgovarajućim osama i sa oznakama po brojevima osa, data armatura i geometrija. 
Betoniranje svih greda je betonom MB30 u potrebnoj oplati.   

Razmak poprečne armature - grednim nosačima je emax=20 cm dok se u bl izini 
čvorova, na dužini od 0,2 od гaspona (l=L*0.2=5.08*0.2=1.00m za grede u osama H 
i l=L*0.2*6.26=1.25m za grede u os ama V), гazmak uzengija dvostruko smanjuje. 
Zatvaranje uzengija vrši se preklopom po čitavoj dužini kraće strane. 
 

Medjuspratna konstrukcija: 

Medjuspratna konstrukcija je puna armirano-betonska plča debljine 15 cm. Sve ploče 
se armiraju u oba pr avca. Detalji armiranja su posebno obradjeni u pr ojektu 
konstrukcije. Beton MB30. Oplata mora biti ravna, glatka, i stabilna sa dovoljnim 
brojem podupirača kako nebi dočlo du deformacije iste nakon nanošena opterećenja 
od svežeg betona. Ovo je bitno jer neće biti spuštenog plafona u prostorijama gde to 
nije potrebno zbog instalacija. 

Podna ploča na tlu nije modelirana kao noseća. Pod na tlu sačinjen je iz sledečih 
slojeva: nabijeni šljunak MS 40 Mpa, beton MB20 10 c m armiran MA Q283, 
hidroizolacija, stirodur 15cm, beton MB20 10cm kao podloga, podna obloga. 

Krovna konstrukcija: 

Krovna konstrukcija je od drvene gradje četinara I klase vlažnosti 10%+-2. Dimenzije 
svih elemenata date su u statičkom proračunu i na grafičkim prilozima. Nagib krovnih 
ravni iznad prizemlja je 20o,  ovo je iznudjeno rešenje da bi prostorije sprata dobile 
potrebno prirodno osvetljenje bez povećanja visine objekta. Nagib krovnih ravni 
iznad sprata je 22o većim nagibom prekoračili bi visinu objekta definisanu 
Lokacijskim uslovima. 

Noseći zidovi:  

Zidovi podruma koji se rade od betona su debljine 25 cm, armiraju se kao AB zidovi i 
čine noseću konstrukciju.  Betonski zidovi podruma  i ispod kote 0,00m u prizemlju  
se obradjuju vertiklanom hidroizolacijom.  
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1. VODOVOD: 
 

A) INSTALACIJA SANITARNE VODE 
Za potrebe obezbeđivanja sanitarne vode unutar objekta, predviđa se izvođenje 
instalacija koje će se sastojati od pocinkovanih cevi i fazonskih delova. Izvođenje 
spoljne vodovodne i hidrantske mreže se predviđa od polietilenskih cevi i fazonskih 
cevi. Prečnik cevi za sanitarnu vodu je od vodomerne šahte  do objekta Ø32, dok je 
razvod unutar objekta od cevi prečnika Ø20. 
Unutrašnja mreža instalacija vodovoda je projektovana tako da zadovolji zadate 
potrebe. Za date potrebe čine tri sanitarna uređaja - osam (8) lavaboa i osam (8) 
WC set (WC šolja sa vodokotlićem) i jedna (1) sudopera. Unutrašnje instalacije 
treba razvesti u svemu prema projektu hidrotehničkih instalacija. Zagrevanje vode 
na mestima potrošnje će biti vršeno putem električnog bojlera zapremine V=10l. Na 
dnu svake vertikale sanitarne vode, na svakom odvajanju horizontalnog razvoda od 
vertikale kao i ispred svakog točećeg mesta, predviđena je ugradnja propusnog 
ventila. Kompletna mreža je u padu prema vertikalama. Sanitarni uređaji u objektu 
su po izboru Investitora. 

Zagrevanje sanitarne vode je centralno u kombinovanom bojleru sa solarnim 
izmenjivačem toplote povezanim sa kolektorima za pripremanje STV. Kolektori su 
postavljeni iznad ulaza sa jugoistočne strane objekta. Bojler je u podrumu u 
prostoriji kotlarnice. 
Vodovodnu mrežu van objekta i ispod objekta raditi od HDPE cevi prečnika O 20, 25 
i 32, dok mrežu u objektu izvesti od PP cevi. Mrežu u objektu voditi vertikalama do 
horizonatalnog razvoda koji se postavlja na visini od 20 c m poda, a nj ime do 
sanitarnih uređaja, Od horizonatalnog razvoda do sanitarnih uredjaja vertikanim 
razvodom O 15 dovesti vodu do točećih mesta. Priključci za točeća mesta se 
predvidjaju za umivaonik I sudopere 60 cm od gotovog poda i li 40 cm od razvoda, 
dok se priključak za kazanče WC šolje predvidja da bude na visini od 1.80 od poda ili 
1,60 m od razvoda. Priključci za kazanče u dečjim mokrim čvorovima su na istoj 
visini dok su za potrebe umivaonika na 60 cm od poda ili 40 od razvoda. 
B) INSTALACIJA UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE 
U predmetnom objektu je predviđen razvod unutrašnje hidrantske mreže. Prema 
nameni objekta i njegovim potrebama, predviđena su dva (5)  zidna hidranta Ø50, po 
jedan u stepenišnom protoru svih etaža, jedan u kotlarnici i jedan u severnom delu 
priyemlja. Napajanje unutrašnje hidrantske mreže se vrši iz novoformiranog 
vodomernog šahta.  
Na mestu za hidrante je predviđeno izvođenje pratećih ormarića koji se montiraju na 
zid, u kojima će biti spremljena hidrantska creva od trevire dužine 15 m, mlaznice, 
ključ i dodatna oprema. 
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C) INSTALACIJA SPOLJNE HIDRANTSKE MREŽE 
Spoljna hidrantska mreža je od dva nadzemna hidranta i to jedn pored vodomernog 
šahta sa severne strane objekta i jedan sa južne strane objekta izmedju objkta i 
parkinga. Na mestu planiranog hidranta sa južne strane objekta postoji hidrant koji 
treba izmestiti zbog formiranja nove saobraćajnice. 

  

 
ORMARIĆ ZA NADZEMNI HIDRANT 
 
Širina: 540 mm 
Visina: 1080/1060 mm 
Dubina: 185 mm 
 
Standardna pripadajuća oprema: 
- hidrantska cijev fi 52 dužine 15 m sa 
spojnicama x 2 kom 
- mlaznica fi 52 A l sa zasunom x 2 k om 
- ključ za spojnice ABC x 2 kom 
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom 
 

Ormana za spoljni nadzemni hidrant 
 
Cevna mreža hidrantske mreže je od pocinkovanih cevi prečnika O50 i 65. 
Hidranska mreža projektovana prema Pravilniku o tehničkim normativima za 
hidransku mrežu za gašenje požara. Shodno ovom pravilniku potrebna količina vode 
za gašenje požara određuje se na osnovu kategorije tehnološkog procesa za ovu 
vrstu objekta. Požar bi se gasio sa dva spšoljašna i pet unutrašnja hidranta. 
 
2. KANALIZACIJA: 
SANITANO-FEKALNA KANALIZACIJA 

Kanalizaciona mrežau objektu je od K G(PVC) kanalizacionih cevi i fazonskih 
komada. Razvod kanalizacionih cevi na s pratu je u spuštenom plafonu, dok je u 
prizemlju razveden u ploči prizemlja. Razvod kanalizacione mreže je sa padom od 
2%. Obavezno ugraditi revizione komade za kontrolu i čišćenje kanalizacione 
mreže. Kanalizacionu vertikalu koja se nalazi u ventilacionom kanalu treba sprovesti 
iznad krova i završiti sa odgovorajućom ventilacionom glavom. Kanalizacion 
vertikala je prečnika Ø110. 
 
Predmetni objekat je preko revizionih šahtova(kineta) koje se nalaze na l okaciji, 
priključen na postojeću uličnu fekalnu kanalizaciju,na mestu koje je definisano 
projektom kanalizacije. 
Sanitarna oprema se ugrađuje prema izboru investitora, a u svemu mora biti 
napravljane prema odgovorajućim standardima i ugrađena poema opštim i 
posebnim pravilima. 
Kanalizacionu mrežu u zemlji projektovati od PVC cevi za sopoljnu kanalizacionu 
mrežu od cevi tipa SN8 prečnika fi70,110 i 160, mrežu u objektu projektovati od 
debelo zidnih PPcevi. Kompletnu instalaciju voditi u zemlji I po plafonu niže 
etaže.Priključke za sanitarne uredjaje izvesti u skladu sa pravilima za ovu vrstu          
pbjekta. 
Priključak za WC šolju je fi110 I biće iz 
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poda, priključak za slivnik biće fi50 I takođe iz poda, priključci za umivaonik I 
sudoperu biće zidni fi50 na visini 40 cm od gotovog poda. Priključci za potrebe 
sanitarnih uredjaja za decu u vrtiću biće prilagodjeni sanitarnim uredjajima za decu 
zaWC šolju je iz poda, slivnik takođe dok je 
priključak za umivaonik na visini od 25 cm od poda . 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
Odvodnjavanje atmosferskih voda sa slobodnih povrsina predviđeno projektom 
parternog uredjenja. Voda se odvodi uredjenim kanaletama na z elenu površinu 
pored objekta, na način kako je definisanio u samom projektu.  
 
SANITARNI PRIBOR I OPREMA 
 
Sanitarna oprema i pribor su predviđeni od fajansa preve klase, domaće 
proizvodnje, boje i modela po i zboru investitora i u skladu sa namenom kako je 
definisano projektom. 
 
Sve radove izvesti prema projektu i važećim propisima za predmetnu vrstu radova i 
instalaciju sa kvalitetnim materijalom i stručnom radnom snagom uz primenu mera 
zaštite na radu u skladu sa propisima. 
 
ZAGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE  
 
SOLARNI KOLEKTORI 
Visokoefikasni pločasti solarni kolektor sa sigurnosnim struktuiranim staklom, za 
vertikalnu montažu. Strip-apsorber sa visokoselektivnom prevlakom. Kućište 
kolektora od aluminijuma, veoma lagani za manipulaciju. Toplotna izolacija debljine 
25mm od mineralne vune. Zadnja strana od A lu-Zink lima otpornog na koroziju 
(automobilska industrija). 
Sigurnosno staklo sa malim sadržajem gvožđa, struktuirano, za veliku propusnost 
svetla i manju refleksiju, otporno na ud are. Transportna ojačanja na u glovima. 
Specijalni hidraulički priključci za međusobno povezivanje kolektora u opsegu 
isporuke, montaža preko sigurnosnih spojki, bez varenja ili upotrebe alata.                                                                 
Dimenzije, visina/širina/dubina   2026/1032/67  mm. 
 
KOMBINOVANI SOLARNI BOJLER 

Solarni – kombinovani bojler je namenjen za pripremu veće količine tople sanitarne 
vode koja se koristi u domaćinstvima, ugostiteljskim objektima, sportskim centrima. 

Zagrevanje vode je omogućeno tokom cele godine primarnim izvorima zagrevanja – 
solarnom energijom i energijom iz sistema centralnog grejanja.Električnim grejačima 
je omogućeno dogrevanje vode u prelaznom periodu. 

Kazan bojlera i toplovodni spiralni grejači izrađeni su od kvalitetnog prohromskog 
lima Č4580. Njegov vek trajanja je preko 20 godi na. Bojler je ispitan vodenim 
pritiskom od 12 ba r-a što obezbeđuje sigurnu eksploataciju proizvoda pri 
maksimalnom radnom pritisku od 6 bar -a. Između kazana i metalnog omotača, 
prostor je ispunjen termomineralnom vunom koja sprečava bespotrebno odavanje 
toplotne energije. 
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Metalni omotač se izrađuje u dve varijante, koju određuje krajnji kupac : od 
visokopoliranog prohromskog lima Č4580-3C (efekat ogledala), i od hladnovaljanog 
čeličnog lima Č0146. 

Rad bojlera je kontrolisan trostrukom diferencijalnom automatikom. Njen zadatak je 
da meri temperature vode u bojleru, solarnom sistemu i sistemu centralnog grejanja. 
Pri razlici Dt = 2 °C uključiće se pumpa ili elektromagnetni ventil sistema sa većom 
temperaturom i obezbediće se zagrevanje vode. Temperatura vode u boj leru se 
očitava na termometru koji se nalazi na komandnoj tabli. 

Rad električnih grejača je kontrolisan radnim termostatom. Preporučujemo 
podešavanje radnog termostata na temperaturu 60 °C zbog stvaranja vodenog 
kamenca. Zaštitnim termostatom je bojler obezbeđen od prekomernog zagrevanja. 

Korišćenje solarne energije sve više postaje globalna svetska strategija. Gotovo sve 
vodeće kompanije Evrope ugradile su solarne sisteme u svoje poslovne objekte, i 
time omogućile zaštitu životne sredine i dale im lepši izgled, . 

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA PRODORA CEVI VODOVDA I KANALIZACIJE 
 
Zaštita prodora cevi vodovda i kanalizacije u k onstrukcijama na gr anici požarnih 
sektora  radi se prema detaljima datim u nastavku ovog priloga. 
Izbor obujmice izvršiti prema prečniku cevi  gde se štiti prodor kroz konstrukciju. 

 

 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 
Objekat je spratnosti Po+Pr+Sp. U podrumu je kotlarnica na pelet, prihvatna kuhinja i 
prostorije za prihvat čistog i prljavog veša. U prizemlju su prostorije za dnevni 
boravak dece sa pratećim prostorijama. Na spratu je prostorija opšte namene i 
kancelarije. Gradnja je klasična, sa betonskom konstrukcijom i ispunom od giter 
blokova.  
Elektroenergetsku instalaciju izvesti prema ovom projektu i prema Pravilniku o 
tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL. SFRJ 53/88 i 
izmenama -SL SRJ 28/95), sa primenom pripadajućih standarda SRPS N.B2. 
Usaglašenost projekta sa izvedenim stanjem gradjevinskih radova proveriti na l icu 
mesta. 
 
Vodove za glavni razvod, rasvetu i priključna mesta polagati u zidove i plafone, tako 
da budu p okriveni malterom.  Vodovi glavnog razvoda su sa ispunom, PP00. Za 
rasvetna i priključna mesta mogu se koristiti vodovi PP i PP/R. 
 
Nepovoljni spoljni uticaji na električne instalacije su prisutni u mokrim čvorovima 
(prisustvo vode -klasa AD3) gde oprema mora biti u stepenu zaštite najmanje  IP44. 
U kotlarnici zbog prisustva prašine ugraditi svetiljke i opremu u zaštiti najmanje IP54. 
Elektroenergetska instalacija u os talim prostorijama je izložena normalnim spoljnim 
uticajima u smislu klasifikacije SRPS N.B2.730 pa se prema SRPS N.B2.751 može 
ugraditi električna oprema u stepenu zaštite IP20 (za u zid). U prostorijama za 
boravak dece ugraditi priključnice sa mehanizmom za zaštitu od slučajnog dodira na 
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visini 1,6m od gotovog poda. U svim prostorijam dostupnim deci prekidače postaviti 
na visini 1,6m.   
 
Osvetljenje radnih prostorijaje predviđeno LED panelima. U pomoćnim prostorijama 
su predviđene plafonjere sa LED izvorima svetlosti.  
Putevi evakucije i izlazi su obeleženi sigurnosnim svetiljkama u pr ipravnom spoju 
sa ugrađenim akumulatorima i automatikom za najmanje    3h autonomije. Ove 
svetiljke se spajaju na strujni krug opšte rasvete, samo ispred prekidača. 
 
Rasveta partera i saobraćajnica oko objekta predviđena je svetiljkama za uličnu 
rasvetu na s tubovima visine 3m i reflektorima na f asadi. Svetiljke i reflektori su sa 
LED izvorima svetlosti. 
 
Sistem napajanja u pogl edu uzemljenja je T-T. U unutrašnjoj instalaciji zaštitni 
provodnik je u sastavu kablova kao »Y« provodnik, spojen na temeljni uzemljivač. 
KPO i razvodni ormani su zaštitno izolovani u kućištima od poliestera ili drugog 
izolacionog materijala. U razvodnim ormanima su predviđene diferencijalne zaštitne 
sklopke FID40/0,5A. Svi vodovi za rasvetu i priključna mesta se dodatno štite 
kombinovanim osiguračima LS-FI sa funkcijom diferencijalne zaštite Id=0,03A. Po 
završetku radova sistem ispitati i atestom dokazati efikasnost zaštite. 
 
Vodovi u projektovanoj instalaciji su dimenzionisani prema očekivanom opterećenju, 
tako da s u padovi napona i gubitci u pr enosu u gr anicama dozvoljenih (manji od 
3%). Predviđene su paneli i svetiljke sa LED izvorima svetlosti, sa specifičnom 
proizvodnjom 55,29Lm/W. Opterećenje u rasveti je 9,23W/m2 , odnosno 
2,27W/m2/100Lx. 
 
Priključak na elektrodistributivnu mrežu izvesti prema uslovima elektrodistribucije br. 
16/58-2014 od 11. 12. 2014 godine. Projektovano opterećanje ED mreže je Pmj= 
40,3kW, Im=61A. Najmanji dozvoljeni presek priključnog kabla je PP00 4x35. 
Rekonstrukcija spoljne mreže, merno mesto i spoljni priključak nisu predmet ovog 
projekta. 
 
Telefonsku instalaciju i LAN izvesti kablovima UTP Cat6 u instslacionim cevima pod 
malterom. Koncentraciju izvesti na patch panelima u standardnom komunikaciskom 
ormaniću 19'', kapaciteta 6U. Priključnice RJ45 i RJ11 su u sastavu priključnih 
blokova prema datom detalju. Spoljni priključak na javnu telefonsku mrežu nije 
predmet ovog projekta.   
 
U objektu je predviđena instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara prema 
posebnom tehničkom opisu. 
 
Prema priloženom proračunu potreban je III nivo zaštite od oštećenja udarom groma. 
Kao prihvatni sistem koriste se krovni vodovi na potporama. Ugraditi potpore prema 
tipu pokrivača. Odvode izvesti trakom P20x3 SRPS N.B4.901Č u AB stubovima. 
Temeljni uzemljivač izvesti trakom P25x4 postavljenom u temelje neposredno uz 
armaturu. Traku spojiti sa armaturom na svaka 2m dužine. Spojeve izvesti 
spojnicama ili zavarivanjem. Merni spojevi su u k utijama A SRPS N.B4.912 
ugrađenim u fasadu.   
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SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA 
 
 
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA 
 
Predviđa se analogna adresabilna centrala za dojavu požara tipa DET-CAD-150-1 
(Proizvođač “Detnov”– Španija) ili odgovarajuće. Ova centrala podržava rad sa 1 
petlje i ukupnim brojem od 250 detektora požara u petlji. PP centrala će biti locirana 
u prostoriji službe za održavanje, a napaj anje je sa glavnog razvodnog ormara, i 
neće biti pod stalnim nadzorom dežurnog osoblja.  
 
Predvidjen je centralizovani adresabilni sistem za dojavu požara koji se sastoji od: 

- osnovne jedinice za dojavu požara DET-CAD-150-1ili odgovarajuće sa 
jednom petljom 

- automatskih i ručnih javljača požara 
- alarmnih sirena i 
- kablovske instalacije. 

 U kotlarnici i skladištu peleta predviđeni su termički javljači. U svim ostalim 
prostorijama predviđeni su optički javljači.  U stepeništu i kod izlaza predvođeni su 
ručni javljači.  
Upozorenje o nastanku požara u odredjenom delu objekta vršiće se zvučnim 
signalom preko alarmnih sirena.  S ignal se može preneti preko telefonske linije na 
određenu adresu. Centrala preko relejnog izlaza aktivira sistem za oddimljavanje 
otvaranjem klapni i uključenjem ventilatora na makcimalnu brzinu. Signalizacija 
stanja i prorade svakog javljača i upravljanje radom sistema za dojavu požara 
moguća je samo sa tastature i displeja PP centrale. 
 
ALARMNI PLAN 
 
Automatskim javljačima možemo otkriti požar već u ranoj fazi razvitka, ali je 
neophodno uključiti i ljudski faktor u proces otkrivanje požara. 
U cilju potpune efikasnosti sistema za dojavu požara, potrebno je obezbediti stalno 
prisustvo čoveka pored protivpožarne centrale. Zadatak čoveka je proveravanje 
informacija dobijenih od javljača i donošenje potrebnih odluka. 
Postoji mogućnost čovekove zabune, nepravilnih postupaka ili faktor panike. Takve 
mogućnosti moramo premostiti tehničkim sredstvima, zbog čega su i predvidjena 
dva puta alarmiranja: 

- alarm od automatskih javljača požara i 
- alarm od ručnih javljača požara. 

Istovremenom upotrebom ova dva nezavisna alarma postižemo najveću moguću 
sigurnost. 
Da bi se eliminisale ljudske greške razvijen je i treći nadzor koji se primenjuje kao: 

- nadzor prisutnosti i  
- nadzor izvidjanja. 

Taj treći put, koji se odvija istovremeno kad i prva dva, deli se u dva kanala pri čemu 
prilikom svakog alarma automatskim javljačima raspolažemo sa dva vremenska 
kašnjenja. Ova vremenska kašnjenja podešavamo na različita vremena. 
Kratko vreme zakašnjenja (60 sec.) zovemo nadzor prisutnosti. To je način provere 
dežurnog lica i njegovog reagovanja na al arm. Ako dežurno lice nije reagovalo u 
vremenu od 60 sec, automatski dolazi do aktiviranja opšteg alarma. 
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Kada dežurno  lice u centrali isključi akustični alarm, počinje teći drugo vreme 
kašnjenja – nadzor izvidjanje. Ovo kašnjenje podesimo na duže vreme, zavisno od 
udaljenosti ugroženog područja od prostorije u kojoj se nalazi centrala za dojavu 
požara, u ovom slučaju 5 minuta. 
Za ovo vreme dežurno lice mora da izvidi požar, ako je moguće ugasi i centralu vrati 
u početni položaj (resetuje). Ako se za naznačeno vreme centrala ne vrati u početni 
položaj, alarm se automatski prenosi kao opšti alarm. 
Vreme kašnjenja od 5 minuta dežurno lice može da skrati, u slučaju da ustanovi da 
je požar većeg intenziteta, pritiskanjem ručnog javljača požara. Aktiviranjem ručnog 
javljača požara automatski se aktivira opšti alarm. Dežurno lice dalje postupa po 
propisanim postupcima za slučaj požara: 

- poziva vatrogasce, 
- pomaže u gašenju i  
- pomaže u evakuaciji i td. 

Ovaj drugi princip nadzora isključuje mogućnost ispadanja alarma kao posledice 
nesreće dežurnog lica ili njegovog nepravilnog delovanja u postupku alarmiranja. 
Dojavna centrala radi u dva režima i to u režimu “DAN” i u režimu “NOĆ”. Za vreme 
ražima “DAN” koji je u radnom vremenu, alarmi se tretiraju na dva načina i to: 

- alarmi automatskih javljača požara i 
- alarmi ručnih javljača požara. 

Za vreme režima “NOĆ”, koji je van radnog vremena, faza kašnjenja se ispušta, tj. 
svi alarmi se tretiraju kao alarmi ručnih javljača požara. U ovom slučaju centrala nije 
pod stalnim nadzorom svih 24 s ata i radiće u režimu “NOĆ”. Ne postoji poseban 
prostor za smeštaj PP centrale i dežurnog lica. Pored PP centrale ugrađen je 
poseban uređaj koji automatski preko telefonske linije prenosi snimljenu govornu 
poruku na već unete telefonske brojeve za upozorenje. 
 
MAŠINSKE INSTALACIJE 
 
Imajući u vidu namenu i sadržaj objekta, neposredne zahteve Investitora i projektni 
zadatak, kaoi zakonsku regulativu za ovu vrstu objekta, , spratnosti SUTEREN+ 
PRIZEMLJE+SPRAT, urađen je projekat za građevinsku dozvolu mašinskih 
instalacija, kojim je urađeno načelno definisanje instalacije i opreme centralnog 
radijatorskog grejanja. 
 
OPŠTI USLOVI OBJEKTA 
Objekat čini  dečiji vrtić. 
- PODRUM -kotlarnica,smeštaj peleta,kuhinja,prostorija za rukovaoce- osoblje, 
pomoćne prostorije. 
-PRIZEMLJE - ulazni hol, komunikacioni koridori (horizontalni i vertikalni), kuhinja 
vrtića, 
boravak dece, garderobe sa mokrim čvorovima i pomoćne prostorije 
- I SPRAT – komunikacioni koridori (horizontalni i vertikalni), kancelarije, sala za 
sastanke I zajednički mokri čvorovi. 
 
Projektni parametri za područje Ivanjice 
Prilikom projektovanja instalacije grejanja uzeti su obzir sledeći parametri: 
Spoljni projektni uslovi: 
zima: temperatura vazduha tsz = -18°C 
relativna vlažnost φsz = 90% 
Unutrašnji projektni uslovi 
- unutrašnje projektne temperature u zimskom periodu su: 
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- boravak dece tu = 20oC 
- dečije garderobe tu = 20oC 
- komunikacijetu = 20oC 
- medicinski punkt tu = 20oC 
- kuhinja vrtića tu = 20oC 
- mokri čvorovi tu = 20oC 
- ulazni hol tu = 20oC 
Vrednosti koeficijenta prolaza toplote k (W/m2K) građevinskih konstrukcija i 
površina, vrata,prozora vrata i zastakljenih površina usvojeni su na osnovu podataka 
dobivenih iz elaborateenergetske efikasnosti. 
Za grejanje obrazovnog kompleksa je previđeno toplovodno radijatorsko grejanje. 
Grejanje se vrši toplom vodom 90/70 C s a  prinudnom cirk  Sistem je 
zatvoreni pa j e uz kotao potrebno ugraditi termo zaštitni ventil koji se otvara I 
rashlađuje kotao sa vodom iz vodovodne mreže.  
Sigurnosni ventil mora imati svu potrebnu dokumentaciju koja garnatuje njegovu 
isoravnost. Dokumantacija mora biti overena od starne ovlašćenje institucije. 
Kao izvor toplote predviđen je  kotao na p ellet sa svom potrebnom automatikom, 
dimovodnim setom, sa centralnom pumpom za sve nivoe.. 
Kao grejna tela predviđeni su aluminijumski liveni radijatori, potpuno oblih površina, 
bez oštrihivica, tip: VOX, prozvođač GLOBAL ili odgovarajuće. Radijatori se 
uglavnom ugrađuju na spoljnim zidovima ispod parapeta prozora iznad kojih se na 
propisnoj visini postavljaju zaštitne daske, koje su deo projketa arhitekture. Radijatori 
su određenih dimenzija zavisno veličini toplotnih gubitaka zasvaku prostoriju 
ponaosob i ugrađuju se na visini od poda 100mm (min80mm), vodeći računa ovisini 
parapeta. Sistem se ozračuje automatski preko radijatorski čepova sa ventilom za 
ispuštanje vazduha, kao i preko centralnih ozračnih lonaca sa returom i slavinom na 
spratu. Za sve radijatore predviđeni su na napojnim vezama termostatski radijatorski 
ventili sa masivnom termoglavom zaštićenom od vandalizma i neovlašćenog 
rukovanja (granična podešavanja samo specijalnim alatom).  
Na svim radijatorima na povratnoj vezi predviđeni su regulacioni ventili-navijci. 
Predviđena je cevna mreža od crnih šavnih cevi do spratnih ormarića,  koja se 
najvećim svojim delom vode po plafonu prizemlja i suterena.Od ormarića cevovod do 
radijatora vodi se plastičnim cevima koje se ugrađuju u podu.Dimenzionisanje cevne 
mreže izvršeno je proračunom pada pritiska u odnosu na najnepovoljnije grejno telo 
dok se ostale grane dimenzionišu prema raspoloživom naporu, odnosno 
usagalašavaju se prema padu pritiska u najnepovoljnoj grani.Nagib horizontalnog 
cevnog razvoda je predviđen sa padom od 0,3-0,5‰ prema grejnim telima. 
Predviđeno je da se posle ugradnje i obavljenih ispitivanja na hladni hidraulički 
pritisak celokupna cevna mreža u objektu očisti od masnoća svih vrsta, primarno 
antikorozivno zaštiti iposle toga ofarba radijator lakom u beloj boji koji je otporana na 
temperature do 110ºC. 
Po završenoj ugradnji grejnih tela i cevne mreže pre bojenja i izolacije predviđeno je 
ispitivanjena hladni vodeni pritisak prema propisima o i spitivanju za ovu vrstu 
instalacije. 
Regulacija sistema vrši se pri toploj probi.Za ventiliranjem prinudno prostorija na 
osnovu proračunatih izmena nije potrebno ,jer se prirodnom ventilacijom mogu 
postići navedene količine vazduha.Kliimatizaciju prostorija navedenih izvršiti split 
sistemima. 
Kompletni radovi na izvođenju instalacije grejanja treba da se izvode prema važećim 
propisima I normativima za ovu vrstu instalacije. 
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PARTERNO UREDJENJE 

SITUACIONO REŠENJE 

U okviru projektne dokumentacije, predviđena je izgradnja manipulativnih - 
saobraćajnih površina, parking prostora, trotoara i pešačkih platoa. Situaciono 
rešenje je adekvatno uklopljeno spram svih prostornih ograničenja.  

Definisana je jedna saobraćajnica koja opslužuje komunalna i dostavna 
vozila, a kao i roditelje za koje su definisana parking mesta uz predmetnu 
saobraćajnicu. Duž saobraćajnice definisan je i trotoar koji je fizički izdignut 
ivičnjacima, kako bi se pešačka kretanja razdvojila od kretanja vozila. 

Nakon manipulativnih površina definisanih za kretanje motornih vozila, zbog 
konfiguracije terena, definisana su dva platoa, sa donje strane ka zgradi Osnovne 
škole i sa gornje strane na m estu glavnog ulaza i ispred površine definisane za 
dečije igralište. 

 
PODUŽNI PROFIL 

Podužno definisanje saobraćajnice rađeno je na način da se maksimalno uklopi u 
postojeći teren. Minimalni podužni pad nivelete je 2%, a maksimalan 3%. Definisani 
je prelom nivelete je zaobljen vertikalnom krivinom Rv=1500m.  

Na početku saobraćajnice izvršeno je nivelaciono uklapanje u postojeće 
stanje, dok se na kraju saobraćajnica uklapa u projektovano stanje, tj. donji plato. 
Podužni profil rađen je u razmeri 1:25/250, i prikazana je niveleta po građevinskoj 
osovini. 

 
NIVELACIONO REŠENJE 

Projektnom dokumentacijom dato je nivelaciono rešenje saobraćajnih površina, parking 
prostora, trotoara i pešačkih platoa. 
Nivelacija saobraćajnih površina i parking prostora i odvođenje atmosferskih voda sa 
kolovoza je definisano kanaletom ka krajnjem recipijentu na ulici Nikole Rabrenovića u 
postojeću kanaletu duž predmetne ulice.  
           Trotoari i pešačke staze i platoi su definisani tako da su sve staze nivelaciono 
povezane međusobno i sa saobraćajnim površinama na koje se nadovezuju, pri čemu 
se težilo da se u najvećoj mogućoj meri nivelaciono uklope u postojeće stanje na terenu.  

U zoni okretnice saobraćajnice, visinska razlika između kota novoprojektovanog 
asfalta i kota postojećeg terena pored objekta iznosi oko 60 cm. Predmetna visinska 
razlika od ~ 60 cm je rešena potpornim zidom, što znači da ostaje nesmetan pešački 
prolaz oko škole. 
 
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESECI 

Na situacionom planu su na karakterističnim mestima naznačena mesta poprečnih 
preseka, njih ukupno tri čime su ujedno obrađene i prikazane sve saobraćajne i pešačke 
celine unutar vrtića. 

Uz međusobne situacione i nivelacione odnose, tim normalnim poprečnim presecima 
su definisane i odgovarajuće kolovozne konstrukcije. Karakteristični poprečni preseci 
prikazani su na zasebnom crtežu u razmeri R=1:100. 

Površina platoa za kontejnere i zelene površine oivičena je ivičnjacima po detalju 
ivičnjaka za saobraćajnice. Spoj platoa za kontejnere i saobraćajnice povezan je oborenim 
ivičnjacima saobraćajnice. 
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KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 

Zapotrebe definisanja kolovozne konstrukcije 
nisuvršenageomenahičkaispitivanja, nitijeurađenproračunkolovoznekonstrukcije, 
obziromna obim saobraćaja i namenu predmetne saobraćajnice, trotoara i pešačkih 
platoa.Shodnotome, usvojena je standardna kolovozna konstrukcija za ovu vrstu 
saobraćajnog opterećenja za koju je izvršena provera sa usvojenim parametrima 
Тu=4x105 i CBR=5%:  

Usvojenisusledećislojevikolovoznekonstrukcije: 
 
• Saobraćajnica i parking površine 

- AB11     d=4 cm 
- BNS 22    d=6 cm 
- DK 0/31.5 mm    d=25 cm 
- Nasipanje lokalnim materijalom po potrebi 

 
• Trotoari i pešački platoi 

- Behaton     d=6 cm 
- Rizla 0/4 mm    d=4 cm 
- DK 0/31.5 mm    d=15 cm 
- Nasipanje lokalnim materijalom po potrebi 

 
Izvođač se obavezuje da: 

 
• pre početka radova na iskopu pronađe i obeleži podzemne instalacije te sa 

predstavnicima organizacija čije su one vlasništvo obezbedi potpunu zaštitu 
istih; 

• poštuje i primenjuje važeće tehničke propise, zakone i standarde za ovu vrstu 
posla; 

• da se geodetskim snimanjima tačno odrede svi potrebni elementi koji 
određuju tačan položaj objekata u prostoru, a dobijene podatke ažurirati; 

 
 

 
 
 
DEČJE IGRALIŠTE   
 
Pre početka radova izvođač je dužan da obezbedi neophodne pripreme u smislu potrebnog 
geometarskog obeležavanja i razmeravanja. 
Pored navedenog izvođač je dužan da obezbedi teren na k ome se izvode radovi izradom 
zaštitne ograde za pešake visine 1.10m. 
Iskop zemlje vrši se mašinskim putem i ručno na mestima gde nije moguć pristup 
mehanizovanim sredstvima, oko instalacija i za temelje betonskih stopa. 

Oprema dečjeg igrališta 

Penjalica:Penjalica se sastoji od celicnih profila fi60/3mm medjusobno zavarenih u 
svemu prema crtežu koji je sastavni deo tenderske dokumentacije. Konstrukcija 
penjalice se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Penjalica 
je dimenzija 250x250cm, visine penjanja 250 c m i visine vrha penjalice 30 cm. 
(pogledati sliku u prilogu ponude). Debljina pdne gume je 80 mm za visinu pada od 
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270 cm. U cenu pozicije uračunati armirano betonsku temeljnu ploču dimenzija 
281x280x40cm za ankerisanje svih  ertikalnih elemenata penjalice. 
Ljuljaška: Ram ljuljaške je od okruglih kosih greda dimenzija fi 15 cm,.Konstrukcija 
ljuljaške se anker pločicama i čeličnim profilima vezuje za temeljne stope. Na 
horizontalnu gredu  su lancima okačena četiri sedišta od vodootpornih panelnih 
drvenih ploča za ljuljanje namenjena deci starijeg uzrasta. Ljuljaška je dimenzija 
9750x312cm, visine 250cm. U cenu pozicije uračunati armirano betonske temeljne 
stope dimenzija 60x60x40cm – kom 8 u koje se ugrađuju drveni stubovi konstrukcije 
ljuljške kao i sve anker veze. Predvidjena debljina gume 50 mm za visinu pada od 
190 cm. 
 
Klackalica: Klackalica je sa tri poluge u niyu. Ram je od čeličnih profila 
odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena drvena sedišta 
sa metalnim rukohvatom. Klackalica za dvoje dece je dimenzija 240x20x50cm, 
(pogledati sliku u pr ilogu ponude). Klackalica je sa tri poluge u nizu. Ram je od 
čeličnih profila odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena 
drvena sedišta sa metalnim rukohvatom. U cenu pozicije uračunati armirano 
betonske temeljne stope dimenzija 60x60x80cm – 2 kom, u koje se ugrađuje metalni 
ram klackalice. Mere dečije igračke su okvirne. Previdjena debljina gume od 40 mm 
za visinu pada do 150 cm.  
Tobogan: Tobogan se sastoji odmetalnih profila fi 60. Konstrukcija tobogana i 
penjalice  se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Korito 
tobogana je od poliestera ukupne dužine 240cm. Tobogan sa  penjalicom, dimenzija 
319/60cm, visine 167cm. (pogledati sliku u prilogu ponude). Visina penjanja 130 cm. 
Previdjena debljina gume od 40  mm za visinu pada do 150 c m. U cenu pozicije 
uračunati armirano betonske temeljne stope dimenzija 120x40x40cm  za stepenice i 
korito tobogana. 
Klupe: Klupa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, odnosno nosači klupe su od 
metalnih cevi prečnika 4,5cm, a sedište i naslon su od drvenih gredica, finalno 
obrađena po detalju proizvođača, a u svemu prema crtežu u prilogu. Dimenzije 
120x40x35cm. U cenu pozicije uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 
60x30x40cm u koje se ugrađuju metalni nosači klupe anker vezama. 
 
Korpa: Korpa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, sa metalnim uloškom finalno 
obrađena po detalju proizvođača, prečnika 50cm i visine 78cm. U cenu pozicije 
uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 60x60x30cm na  koje se 
ugrađuje korpa. 
 
Detalji svih igračaka, dimenzije i način pričvršćivanja dati su u grafičkom delu 
projekta. Izvodjač je obavezan da sa posebnom pažnjom izvede radove u pogledu 
kvaliteta i sigurnosnih elemenata igračke i opreme koja se ugradjuje. 
Pre početka radova neophodno je da nadzorni organ da saglasnost na projektovane 
dimenzije zaštitnih zona u s kladu sa atestima dečijih igračaka koje se ugrađuju. 
Ukoliko su potrebne izmene dimenzija u cilju bezbednosti dece izvođač je dužan da 
Investitoru dostavi overene crteže izmena. 
 
Dečje igračke se montiraju na betonskim stopama MB20. Pre betoniranja proizvođač 
igračaka treba usaglasiti detalje vezivanja svojih proizvoda sa betonskim stopama.  
Sve igračke moraju biti atestirane po važećim standardima. 
Površine sa gumenim pločama su oivičene gumenim ivičnjacima ivičnjacima 
dimenzija 8/20/50cm – zakošeni. 
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Na delu oko površina na kojima je podloga od gume vrši se razastiranje i planiranje 
humusa debljine 20cm i sejanje trave tj. oblikovanje humusnog dela i uklapanje sa 
kotama okolnog terena. 

Bezbednost dečijeg igrališta 

Dečja igrališta su opremljena spravama za fizičke aktivnosti dece, što jasno ukazuje 
na moguće povrede i zato ovoj temi treba posvetiti posebnu pažnju. 

Na bezbednost dečijih igrališta i opreme za igru primenjuju se jedino odredbe 
Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).Članom 
2.Stav 1. Tog zakona propisano  da se ovaj zakon primenjuje na sve proizvode, osim 
na one proizvode čija je bezbednost uređena posebnim propisima. Odredbom člana 
7. Zakona o opš toj bezbednosti proizvoda, propisano je da s e proizvod, ako ne 
postoje odgovarajući posebni propisi za taj proizvod, smatra bezbednim ako 
ispunjava zahteve srpskih 22un a22rd kojima se preuzimaju harmonizovani evropski 
standardi doneti radi ispunjenja opšteg zahteva za bezbednost proizvoda i čija lista 
je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Institut za standardizaciju Srbije je u s rpsku standardizaciju preuzeo nekoliko 22un 
a22rd iz oblasti dečijih igrališta, i to: SRPS EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Oprema i 
potrebna površina za dečija igrališta); SRPS EN 1177 (Površine igrališta koje 
ublažavaju udar-određivanje kritične visine pada); SRPS EN 13219 (Gimnastičke 
sprave-Trambuline-Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja) 
i SRPS EN 14960. 

U skladu sa Zakonom o standardizaciji, a imajući u vidu da u oblasti dečijih igrališta 
nema propisa niti obaveznog upućivanja takvih propisa na primenu srpskih 22un 
a 22 rd iz ove oblasti, ukazujemo da j e primena navedenih srpskih 22 un 
a22rd  dobrovoljna. 

Dakle, pravo je proizvođača da izabere da li će u proizvodnji opreme za dečija 
igrališta primeniti navedene 22un a22rd u pogl edu zahteva za bezbednost i 
kvalitet ili će u njihovoj proizvodnji koristiti neka druga rešenja i sopstvene 
tehničke specifikacije. Odgovornost je na projektima i izvodjačima da ukažu na 
potreban kvalitet i način ugradnje opreme za bezbedno korišćenje.  

Odgovarajuća ispitivanja opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece, 
može da obavlja sam proizvođač ili da to poveri trećoj, nezavisnoj strain, ali niko nije 
uskratio pravo naručiocu opreme da zahteva pribaljanje potrebnih atesta za opremu 
koju nabavlja. 

Sertifikacija kvaliteta (Sertifikat o kvalitetu), kao i kontrolisanje opreme za dečija 
igrališta i opreme za igru dece koja je stavljena u upotrebu (Sertifikat o kontrolisanju) 
od strane sertifikacionih i kontrolnih tela za ocenjivanje usaglašenosti se obavlja na 
dobrovoljnoj osnovi, ali ovde želimo da nagl asimo da to bude o baveza I posebno 
zahtevano kroz tendersku dokumentaciju za izbor izvodjača – dobavljača. Uslov za 
ugradnju opreme mora biti predhodno dostavljen sertifikat o kvalitetu. 

Navedeni srpski standardi iz oblasti bezbednosti dečijih igrališta, odnosno opreme za 
igru dece se ne nal aze na Li sti srpskih 22un a22rd iz oblasti opšte bezbednosti 
proizvoda („Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih 22 un a 22 rd iz oblasti opšte 
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bezbednosti proizvoda”, broj 26/13). Takođe, odgovarajući EN standardi iz oblasti 
dečijih igrališta, odnosno opreme za igru dece na tim igralištima koji su preuzeti u 
srpsku standardizaciju nisu harmonizovani na nivou Evropske unije i ne nalaze se na 
Listi harmonizovanih evropskih 23 un a 23 rd Evropske komisije iz oblasti opšte 
bezbednosti proizvoda. 

Elastične gumene ploče: Podna obloga za igrališta od elastičnih gumenih ploča,  
proizvodi od recikliranih. Otporne 23 un a udar, klizanje, habanje, zamrzavanje, 
elastične su, zadržavaju boju, propustne su, trpe sve promene 23un a23rd23re bez 
ikakvog oštećenja, postavljanje je moguće na svaku vrstu površine,  a održavanje im 
je krajnje jednostavno. Usled svoje propustnosti, ne z adržava vodu, prilikom 
padavina  obezbedjuje protivkliznost.  

Oblasti i mesta primene: 
Dečja igrališta, dečiji vrtići, školska dvorišta, sportski tereni, sportska igrališta ( tenis, 
košarka), fitness prostorije, za površine ispod stolova za stoni tenis, parkirališta, 
dvorišta, staze, individualna  gradnja, automobilski ulazi, vikendice, vrtovi, na 
ivicama bazena, na terasama., 

Dečija igrališta 
Kod dečijih igrališta se mora imati u vidu i uzeti u obzir, da kritična visina pada (HIC) 
mora biti u  skladu sa propisima 23un a23rd EN 1177.  Zbog postavljanja sprava za 
igranje, moraju se uzeti u  obzir:ko je proizvođač opreme  i sredstava za igranje i 
koju vrstu opreme investitor planira  da ugradi kod izgradnje dečijih igrališta. 
• visina, sa koje postoji mogućnost pada, koji podatak je potreban prilikom 
davanja adekvatnih ponuda za gumene obloge za određene namene. 
• međusobna udaljenost sprava – sredstava, koja je potrebna za obezbeđenje   
odgovarajuće površine, u slučaju pada deteta. 
• ukoliko se sa ugrađene opreme za igranje skače, isti mora biti naglašen pre 
davanja ponude,  jer zbog mogućnosti eventualnog pomeranja gumene podloge, 
drugačiji je način ugradnje. 

Gu ene podne obloge rade se u pločama različitih dimenzija, a debljina je parameter 
koji dfiniše bezbednost. 

Plastificirane panelne ograde za dvorište: Panelne ograde izrađuju se 
od čelične žice različite debljine i zastite. Prateća oprema su stubovi, kosnici, 
zatezači koriste se za ograde za terase, ograde za dvoriste, ograde za terase.  

 
Plastificirane panelne ograde se izrađuju iz tvrdih čeličnih šipki, koje se profilišu 
putem V ojačanja i takva idu na galvanizaciju.  Zatim sledi hemijska priprema panela 
i plastifikacija. Debljina čelične žice: 4,7mm.Veličina okca: 200x50mm. Dužine 
panela: 2500mm, 2000mm. Visoko kvalitetna izrada i zaštita od korozije po najvišim 
standardima pruža izuzetnu sigurnost i bezbednost objekata.  
Paneli predstavljaju funkcionalni način ograđivanja što ih čini povoljnim pri izboru za 
većinu površina koje je potrebno ograditi. 
 
Zaštita od korozije. Paneli ograde su izrađeni od pocinkovanih šipki, potom zaštitom 
plastificirani raspršujućim nanosim boja pečene na 180º celzijusa. Što čini optimalnu 
zaštitu sigurnost, zbog čega imaju dug rok upotrebe. 
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Boja.Uobičajena boja ograde je: zelena ral 6005, bela ral 9010, beton siva ral 7023, 
antracit siva ral 7016, žuta ral 1018. 

Ograda na pot pornom zidu radi se po det alju O3 koji je sastavni deo Projekta 
arhitekture. Ograda na rampi za kretanje hendikepiranih lica kolicima data je u 
Projektu arhitekture po detalju O4. Na delovima gde je visina potpornog zida veca od 
90 cm ogradu krtkim konzolnim ankerima pricvrstit za betonsku konstrukciju 
potpornog zida. 

KLIZNE KAPIJE: Klizne kapje predvidjene 24un a gr anicama ekonomskog dela 
dvorišta i dvorišta sa igralištem za decu. Kapije predvidjene na s tazama kod 
stepeništa i na r ampi za decu u kolicima i hendikepirane osobe. Ove kapije su 
dimenzija 160x150 cm. Klizna kapija na granici pristupne saobraćajnice I 
ekonomskog dvorišta je 300x150 cm. Sve kapije su snabdevene motorima za 
automatsko daljinsko otvaranje I zatvaranje. 

ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE U PARTERNOM UREDJENJU 

Dimenzionisanje zida uradjeno prema najvećoj slobodnoj visini zida 190cm, 
potporni zid raditi iz 4 kam pade pri cemu u svakoj  kampadi slobodna visina 
zida smanjuje za 50cm što će biti prikazano u detaljima armature u izvođačkom 
projektu. Jedna kampada je dužine jedne rampe+podest. U zidu postavljaju 
"barbakane " Ø50 na 2.0m. 

Potporni zid armirati armaturnom mrežom zbog jednostavnijeg izvođenja i 
promenljive visine potpornog zida. Na strani zida ka tritoaru – objektu armirati 
mrezastom armaturom  R 524 i to na strani zida ka trotoaru i u gor njoj zoni 
temeljne stope . Na strani zida ka rampi i u donjoj zoni temeljne stope stavite 
Q188. 

Stepeniste pored objekta sa jugoistočne i severozapadne strane raditi u svemu prema 
geometriji datoj u arhitektonskom projektu. Stepeniste se radi preko pripremljene podloge od 
šljunka. Stepenišnu ploču debljine 12 cm armirati mrežastom armaturom Q335. 

HOLTIKULTURA 

OPŠTI USLOVI 

Funkcija zelene površine je da obezbedi nesmetan boravak dece stvori povoljne 
mikroklimatske uslove, doprinese u stvaranju prijatnog ambijenta za boravak dece u 
prostoru dvorišta vrtića (tačnije igrališta), da kod dece razvije osećaj za 
prirodu.Posebnu pažnju treba posvetiti izboru biljaka a to ne s meju biti vrste koje 
imaju bodlje, krupne i teške plodove, krupno lišće i koje u doba cvetanja izazivaju 
jake alergijske reakcije. 

Teren je u nagibu sa kaskadnim prelomina od ulice 13. Septembar i u južnom 
delu parcele, zbog konfiguracije terena zelene površine su definisane na dva platoa, 
sa donje strane ka postojećojzgradiOsnovne školeKiriloSavić,kojajenajugozapadu i 
sa gornje strane na mestu glavnog ulaza novoprojektovanog vrtića i ispred površine 
definisane za dečije igralište koja je na jugoistoku. Za komunikaciju na terenu sa 
velikim kaskadnim prelazima projektovane su jednokrake stepenice i rampe. Njihova 
konstrukcija i izbor materijala obrađeni su u arhitektonsko-građevinskim elaboratima. 
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POVREDE I ZAŠTITA NA RADU  
Tokom pojedinih operacija pri formiranju novih ili rekonstrukciji starih zelenih ovršina 
 kao i njihove stalne nege nastaju razne povrede radnog osoblja, zbog čega je nužno 
preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Najčešće povrede nastaju prilikom radne  
operacije orezivanja drveća. Mere koje se preduzimaju radi zaštite prolaznika, 
automobila i objekat su sledeće: 
Da bi se sprečio ulazak prolaznika na površinu na kojoj se orezuje drveće, čitava 
površina se ograđuje trakama. Ukoliko se zateknu automobili, oni se uklanjaju. 
Ako se u neposrednoj blizini nalaze objekti, u prvom redu zgrade, koje se tokom ove 
operacije mogu oštetiti, njih treba ograditi drvenom ogradom. 
Elektro i druge komunalne instalacije treba obezbediti, a svetlećom signalizacijom 
upozoriti učesnike u saobraćaju. 
Prilikom obaranja većih stabala, naročito starih i trulih, takođe mogu nastati razne 
povrede, jer se nepravilnim postupkom obaranja stablo može srušiti na drugu stranu. 
Pošto je većina hemijskih sredstava koja se koristi za zaštitu zelenih površina, u  
Manjojili većoj meri štetna po zdravlje ljudi, neophodno je da se pri radu  
Preduzimajuodgovarajuće mere zaštite, lična zaštita, u zavisnosti od vrsta radne  
operacije. 
U podizanju i nezi zelenih površina koristi se razna mehanizacija i uređaji, nužno je  
Dase radnici prethodno stručno obuče. 

NAPOMENA: Projektno- tehnička dokumentacija je sastavni deo konkursne 
dokumentacije  Javne nabavke za izvođenje radova i ugovora koji se zaključi između 
investitora i odabranog izvođača. Izvođač je dužan da pre podnošenja ponude izvrši 
uvid u projektno tehničku dokumentaciju.  
Najpovoljniji ponuđač sa kojim se zaključi ugovor o izvođenju radova dužan je pre 
uvođenja u posao preuzme projektno tehničku dokumentaciju istu pregleda i ovlasti 
odgovornog izvođača radova da svojim pečatom i potpisom overi proejktno-tehničku 
dokumentaciju. 
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GREDE:
Armirano betonske grede koje čine skeletni sistem
konstrukcije su dimenzija 25x40 cm postavljene u

svim osama u oba pravca. Izuzetak su grede u
osama H2 i H5 gde su grede 25x60 cm. Sv grede
definisane su u sastavu ramova po odgovarajućim

osama i sa oznakama po brojevima osa, data
armatura i geometrija. Betoniranje svih greda je

betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Razmak
poprečne armatre u grednim nsačima je emax=20

cm, a u blizini cvorova, na duzini od 0.20 od
raspona (l=L*0.20=5.08*0.20=1.00m za grede u

osama H i l=L*0.20=0.20*6.26=1.25m u gredama u
osama V), razmak uyengija se dvostruko

smanjuje.Zatvaranje uzengija vrsi se preklopom po
citavoj duzini krace strane.

STUBOVI:
Armirano betonski stubovi koji čine skeletni sistm

konstrukcije su dimenzija 35x35 cm i dati su
statičkim proračunom sa svim dimenzijama i

armaturom. Geometrija i usvojena armatura data je
u sastavu ramova definisanim po pozicijama koje
nose iznake osa iz grafičkog priloga. Na ukrštanju

zidova predvidjeni su vertikalni serklaži. Betonirane
svih stubova je betonom MB 30 u potrebnoj oplati.
Razmak poprečne armature - uzengija ne sme biti

veći od emax=15cm, dok se u blizini čvorova, na
dužini koja je jednaka najvećoj od sledećih

vrednosti:
1.  1,50 puta veće dimenzije poprečnog preseka,

2. 1/6 visine stuba
3. 50 cm

razmak uzengija dvostruko smanjuje. Uzengije u
stubovima zatvaraju se preklopom po čitavoj dužini

kraće strane.
Za visinu stubova prizemlja 399 cm, poprečnog

preseka  35x35 cm, razmak uzengija je
emax= 7,5cm na dužni l=h/6=399/6=66.50. Usvojena

dužina 70 cm.

NAPOMENA: Zbog obezbedjena od probijanja,
temeljne stope TS 5-3 i TS 5-5 su projektovane sa
visinom 40cm. Temeljne stope TS 2-3 i TS 2-5 su
projektovane sa visinom 40 cm. Svi ostali tmelji si
visine 3o sm. Kota donje ivice temelja je od ose H1
di ose H3 -4.66m, a od ose H4 do ose H7 -1.45 m.
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PODRUM

r.br. Naziv prostorije P [m2] O [m'] Obrada poda Obrada plafona Obrada zidova

1 pranje, sušenje i
peglanje veša 19.65 19.36 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

2 kotlarnica sa ostavom
za pelet 22.18 21.51 cem. košuljica poludisperzivna boja poludisperzivna boja

3 služba za održavanje 3.25 7.07 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
4 sanitarni čvor- muški 2.47 6.70 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
5 radni prostor 19.66 23.12 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
6 lift za veš 0.84 3.57 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
8 prihvat prljavog veša 8.35 12.97 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

9 skladištenje čistog
veša 8.51 11.68 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

10 stepenište 10.78 13.89 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
11 lift za hranu 2.87 7.24 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
12 sanitarni čvor- ženski 3.15 7.01 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
13 prihvatna kuhinja 36.80 25.24 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

14 sanitarni čvor za
zaposlene u kuhinji 5.64 9.73 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

Neto povrsina podruma 144.14 m²

bruto povrsina podruma 187.76 m²

armirani beton

opekarski blok

LEGENDA

ab zid

termoizolacija

NAPOMENA: DETALJAN
PRIKAZ OPREMANJA
DAT JE U PROJEKTU
OPREMANJA

MS

VM V 1

V 2

V 3
K 4 K 1 K 1 K 2 K 5 K 6

K 3

K 9

K 8

K 7

K 10 K 10 K 10
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Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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r.br. Naziv prostorije P [m2] O [m'] Obrada poda Obrada plafona Obrada zidova

1 trem 7.83 12.68 bele kulir ploče poludisperzivna boja poludisperzivna boja
2 vetrobran, ost. za kolica 20.08 18.26 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
3 hol 101.41 47.96 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

4 mešovita vaspitna grupa za uzrast
4-7god. 50.99 32.07 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

5 sanitarni čvor- dečaci 8.51 15.05 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
6 sanitarni čvor- devojčice 8.47 15.28 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

7 mešovita vaspitna grupa za uzrast
3-4 god. 50.12 29.59 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

8 mešovita jaslena grupa za uzrast
2-3 god. 50.02 30.29 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

9 sanitarni čvor jaslica 16.12 20.97 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

10 mešovita jaslena grupa za uzrast
1-2god. 50.26 30.08 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

11 lift za veš 3.66 8.20 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
12 stepenište 11.88 14.22 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
13 trpezarija 27.70 23.39 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
14 komunikacija 7.55 12.94 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
15 prevent. zdravst. rad 7.28 11.58 granitne pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
16 prostorija za prijem roditelja 13.94 15.62 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja
17 sanitarni čvor za hendikepirane 4.70 9.49 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

neto povrsina prizemlja 440.51 m²

bruto povrsina prozemlja 501.71 m²

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

armirani beton

opekarski blok

LEGENDA

ab zid

termoizolacija
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Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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SPRAT

r.br. Naziv prostorije P [m2] O [m'] Obrada poda Obrada plafona Obrada zidova

1 stepenište 10.78 13.92 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja
2 komunikacija 19.28 22.08 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja
3 hodnik 4.00 10.30 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja
4 wc za zaposlene-muškarci 3.31 7.49 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice
5 wc za zaposlene-žene 4.83 10.45 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

6 ostava za sredstva za održavanje
higijene 3.43 8.78 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja poludisperzivna boja

7 soba za sastanke 18.02 17.99 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja
8 osoblje 16.74 18.14 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja
9 sekretar 12.30 14.12 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

10 didaktički materijal i literatura 3.66 8.20 neglaz. ker. pločice poludisperzivna boja ker. pločice

11 višenamenski prostor za
zaposlene 135.96 48.31 parket poludisperzivna boja poludisperzivna boja

neto povrsina sprata 232.31 m²

bruto povrsina sprata 272.92 m²
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P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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KROVNA  KONSTRUKCIJA

20160130IV

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

CRTEŽ List broj:  7

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije :

Naziv i oznaka dela projekta :

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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OSNOVA KROVNIH RAVNI

20160130IV

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

CRTEŽ List broj:  8

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije :

Naziv i oznaka dela projekta :

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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PRESEK 1-1

20160130IV

armirani beton

opekarski blok

LEGENDA

lako armirani beton

termoizolacija

šljunak

+472.44
+0.00

CRTEŽ List broj:  9
18 2518 203 202020 201 30 308 18 2518

60 203 60 539 60
921

25 252 25 451 25 361 25 450 25
1097 59 415 60

1632

NAPOMENA: Zbog obezbedjena od probijanja,
temeljne stope TS 5-3 i TS 5-5 su projektovane sa
visinom 40cm. Temeljne stope TS 2-3 i TS 2-5 su
projektovane sa visinom 40 cm. Svi ostali tmelji si
visine 3o sm. Kota donje ivice temelja je od ose H1
di ose H3 -4.66m, a od ose H4 do ose H7 -1.45 m.
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60

25

46
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NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije :

Naziv i oznaka dela projekta :

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

203/212



V7V5V3V1 V2 V6V4 +9.71

-2.70

+0.00

+3.54

+6.85

+0.00

-2.70

-4.66

-4.96
-4.76

+0.00

+3.65 +3.65

+6.85

-2.70

+3.65
+3.95 +3.77

+7.15

+3.76

+0.11

-2.59-2.59

+3.95

+0.11

+3.50+3.50

-0.15

-2.85

-0.15

+3.50

+6.70

+3.50 +3.50 +3.50

-0.15

-2.85 -2.95-2.95-2.85

+1.22

+3.33

+1.22

+2.93

-0.30

PT3

P1

T1

PT3 PT2 PT3

P3

P1 P3 P3P3
T1

T1

SZ1

SZ1

SZ3

SZ3

SZ1

30
52

20
17

1
11

0
12

15
24

4
11

15
10

20
12

2
15

35
0

15
25

5
15

10
36

5
27

0
11

6
50

30
10

20

40
28

0
40

32
5

38
6

30
30

22
20

17
1

11
1

11
15

24
4

11
15

10
20

12
2

30
15

29
4

11
15

33
9

11
15

24
4

11
15

10 20

32
0

36
5

27
0

15
30

5
15

35
0

15
25

5
15

10

40
64

5
40

24
5

20
16

1

18x15.1/30

+9.49

+6.80

+3.54

+6.80

SZ1

K1

K1

K1

-4.36

-2.70

SZ1*SZ1*

-2.70
-2.59

-3.15

+6.45

40
32

0
61

1
10

O1

O2
O1

O1

+10.15

-2.70

O1

6x15.0/30

22
7

+0.12

+3.25

+3.65
+3.76

+0.00

+3.25

+2.93

25x14.6/30

+0.00
P3

+0.00

-3.86
-3.75

-0.40

+6.55

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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PRESEK 2-2

20160130IV

armirani beton

opekarski blok

LEGENDA

lako armirani beton

termoizolacija

šljunak

+472.44
+0.00

CRTEŽ List broj:  10
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NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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PRESEK 3-3

20160130IV

armirani beton

opekarski blok

LEGENDA

lako armirani beton

termoizolacija

šljunak

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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CRTEŽ List broj:  11
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NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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JUGOZAPADNA FASADA

20160130IV

Opis površine

Netransparentne površine

Transparentne površine

Poz 7 x kom.4

Ukupno

P (m2) O (m1) Opis sklopa

JUGOZAPADNA FASADA

131.13

33.11

8.16

164.24

59.16

68.76

23.20

59.16 Sklop zadovoljava termičke uslove

Poz 8 x kom.2 3.36 10.40

Poz 11 x kom.2 0.72 4.80

AL profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

47.74 45.97 malter, bet.zid, stiropor, mreža, lepak, fasadni malter tipa kulir

80.13 53.29 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1

Poz SZ3

Poz 1 x kom.1 4.84 8.80

Poz PR1 x kom.1 14.83 17.16

Poz 9 x kom.1 1.20 4.40

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

AL profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 12 x kom.2 3.26 11.36 ispuna od PVC panela u ramu od  šestokomornog PVC profila

2

3

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "2"
po izboru projektanta

1 fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "1"
po izboru projektanta

4 fasadna obrada- fasadni malter tipa kulir u
bojama po izboru projektanta

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u bojama
po izboru projektanta

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

+-0.00

+-0.00

CRTEŽ List broj:  12

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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JUGOISTOČNA FASADA

20160130IV

Opis površine

Netransparentne površine

Transparentne površine

Poz 3 x kom.1

Ukupno

P (m2) O (m1) Opis sklopa

JUGOISTOČNA FASADA

131.48

49.32

5.60

180.80

68.41

129.20

10.80

67.78 Sklop zadovoljava termičke uslove

Poz 4 x kom.2 8.40 17.60

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

7.56 28.60 malter, blok, stiropor, mreža, fasadni malter tipa kulir

72.38 63.10 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1

Poz SZ2

Poz 2 x kom.1 3.08 7.20 AL profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 10 x kom.2 2.72 10.00 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 11 x kom.2 0.72 4.80 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 7 x kom.9 18.36 52.20

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

25.66 43.97 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1*

25.88 27.98 malter, bet.zid, stiropor, mreža, fasadni malter tipa kulirPoz SZ3

Poz 4* x kom.1 3.00 8.00 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 5 x kom.1 4.08 8.20 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

2

3

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "2"
po izboru projektanta

1 fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "1"
po izboru projektanta

4 fasadna obrada- fasadni malter tipa kulir u
bojama po izboru projektanta

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u bojama
po izboru projektanta

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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CRTEŽ List broj:  13

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije :

Naziv i oznaka dela projekta :

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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+9.71

+6.80

+3.54

+0.10

+4.45

+4.78

+3.54

-0.05
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+3.65

+-0.00

4

1

2-4.753

+-0.00

1

3

3

4

+1.27

+0.50

+10.15

+9.49

+5.64

-0.40

 1 : 50

SEVEROISTOČNA FASADA

20160130IV

2

3

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "2"
po izboru projektanta

1 fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "1"
po izboru projektanta

4 fasadna obrada- fasadni malter tipa kulir u
bojama po izboru projektanta

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u bojama
po izboru projektanta

Opis površine

Netransparentne površine

Transparentne površine

Poz 7 x kom.3

Ukupno

P (m2) O (m1) Opis sklopa

SEVEROISTOČNA FASADA

93.30

20.87

6.12

114.17

52.76

40.74

17.40

52.76 Sklop zadovoljava termičke uslove

Poz PR2 x kom.1 12.35 14.14

13.62 40.56 malter, blok, stiropor, mreža, fasadni malter tipa kulir

54.68 51.08 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1

Poz SZ2

Poz 6 x kom.1 2.40 9.20

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

AL profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

25.00 29.25 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1*

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

+-0.00+-0.00

CRTEŽ List broj:  14

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije:

Naziv i oznaka dela projekta:

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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+9.71

+6.80

+8.01
+7.85

+4.78

+4.45

+5.66
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1

1
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1

3

3

2
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1
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+0.00

 1 : 50

SEVEROZAPADNA FASADA

20160130IV

2

3

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "2"
po izboru projektanta

1 fasadna obrada-zaribani fasadni malter u boji  "1"
po izboru projektanta

4 fasadna obrada- fasadni malter tipa kulir u
bojama po izboru projektanta

fasadna obrada-zaribani fasadni malter u bojama
po izboru projektanta

Opis površine

Netransparentne površine

Transparentne površine

Poz 3 x kom.1

Ukupno

P (m2) O (m1) Opis sklopa

SEVEROZAPADNA FASADA

135.68

45.12

5.60

180.80

67.78

120.80

10.80

67.78 Sklop zadovoljava termičke uslove

Poz 4 x kom.1 4.20 8.80

Poz 8 x kom.3 5.04 15.60

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

7.56 28.60 malter, blok, stiropor, mreža, fasadni malter tipa kulir

78.42 63.10 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1

Poz SZ2

Poz 2 x kom.1 3.08 7.20 AL profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 10 x kom.2 2.72 10.00 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 11 x kom.1 0.36 2.40 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

Poz 7 x kom.10 20.40 58.00

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

25.66 43.97 malter, blok, stiropor, mreža, zaribana fasadaPoz SZ1*

24.04 27.98 malter, bet.zid, stiropor, mreža, fasadni malter tipa kulirPoz SZ3

Poz 4* x kom.1 3.00 8.00 PVC profil, termoiz. staklo punjeno argonom 4+12+4mm

BROJ DNEVNIKA21000 Novi Sad, Danila Kiša 7
tel. 021/ 472-5-472 ;  fax. 021/ 472-5-477
PIB: 101616024 ; ŠIF.DEL. 074201
web: www.koning.rs
e-mail: nenadkoning@gmail.com

RAZMERA DATUM 03.2018.god.

Ovaj projekat Dečjeg vrtića u Ivanjici finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada
Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Izradu i štampanje ovog  projekta Dečjeg vrtića u Ivanjici podržale su Evropska unija,
Vlada Švajcarske i Vlada Srbije preko programa Evropski PROGRES. Koning d.o.o. Novi
Sad, je isključivo odgovoran za sadržaj publikacije i on ne predstavlja neophodno stavove

Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.
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+-0.00

CRTEŽ List broj:  15

NARUČILAC:

OBJEKAT:

Vrsta tahničke dokumentacije :

Naziv i oznaka dela projekta :

Za gradjenje/izvodjenje radova:

E - broj NARUČIOCA:

E-broj PROJEKTANTA:

Broj ugovora:

LOKACIJA:

Lokacijski uslovi:

Klasifikacioni broj:

Kategorija objekta:

DEČJI VRTIĆ

OPŠTINA IVANJICA

IZGRADNJA

404-1-11/2015/5

20151012IV

KP 2146 KO Ivanjica

350-583/2014-04

126310

"V"

404-1-11/2015/5

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.GLAVNI
PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

PROJEKTANT
SARADNIK MARINA PEŠIĆ dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA
ODGOVORNI

PROJEKTANT

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

Projekat za izvodjenje (PZI)

Nenad Pešić dipl.inž.gradj.AUTOR
PROJEKTA

Gradjevinska dozvola: POP-IVA-15999-CPI-1/2016 od 13.07.2016.god.

P1 -parket na lepku d=2 cm
-cementna košuljica d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

P3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih d=5 cm
-pvc folija
-kamena vuna  d=5 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

PT1 -parket na lepku d=2 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT2 -granitne pločice - protivklizne d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT3 -neglaz.- protivklizne ker. pločice d=1 cm
-armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d =10cm
-šljunak d=20 cm

PT4 -armirana cementna košuljica d=10 cm
-pvc folija
-kamena vuna d=15cm
-hidroizolacija
-AB ploča d = 10 cm
-šljunak d=20 cm

T1 -paropropusna vodonepropusna  folija
-kamena vuna d=30 cm
-ab ploča  d = 15 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ1 -zaribani fasadni malter d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ2 -fasadni malter tipa kulir  d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-giter blok d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

SZ3 -fasadni malter tipa kulir d=1 cm
-kamena mineralna vuna d=20cm
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm

ZUT -zaštita hidroizolacije
(zid od opeke) d=7 cm
-PVC folija
-kamena mineralna vuna d=20
cm
-hidroizolacija
-ab zid d=25 cm
-produžni malter d=2.5cm
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7

2

121/171

2.04 m2
1.50 m2
0.54 m2

120/170

5.80 m1
5.00 m1

26

JEDNOKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

5.80 m1

Venecijaner roletne

8

2

121/141

1.68 m2
1.20 m2
0.48 m2

120/140

5.20 m1
4.40 m1

5

JEDNOKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

5.20 m1

Venecijaner roletne

2

2

3.08 m2
2.05 m2
1.03 m2

140/220

7.20 m1
10.20 m1

2

VRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne ose

11.60 m1

141/221

Bez posebnog zasenjivanja

DVOKRILNA VRATA - ULAZNA1

2

4.84 m2
3.69 m2
1.15 m2

220/220

8.80 m1
11.80 m1

1

VRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

AL profili sa termoprekidom i poboljšanim termičkim karakter.
niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne ose

13.20 m1

221/221

Bez posebnog zasenjivanja

DVOKRILNA VRATA - ULAZNA

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

PR1

2

14.83 m2
12.93 m2
1.90 m2

220/620

17.16 m1
45.28 m1

1

VRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

u boji po izboru projektanta
sistem polustrukturalne fasade

46.40 m1

221/621

Bez posebnog zasenjivanja

FASADNI PORTAL

AL profili sa termoprekidom i poboljšanim termičkim karakter.

AL profili sa termoprekidom i poboljšanim termičkim karakter.

PVC šestokomorni profil PVC šestokomorni profil

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADR ŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.
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10

2

81/171

1.36 m2
0.90 m2
0.46 m2

80/170

5.00 m1
4.20 m1

4

JEDNOKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

5.00 m1

Venecijaner roletne

11

2

61/61

0.36 m2
0.16 m2
0.20 m2

60/60

2.40 m1
1.60 m1

5

JEDNOKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+12+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

2.40 m1

Bez posebnog zasenjivanja

9

2

121/101

1.20 m2
0.80 m2
0.40 m2

120/100

4.40 m1
3.60 m1

1

JEDNOKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL

STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
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Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ
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profili plastificirani u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

4.40 m1

Venecijaner roletne

5

2

241/171

4.08 m2
2.70 m2
1.38 m2

240/170

8.20 m1
12.60 m1

1

TROKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
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Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

15.00 m1

Venecijaner roletne

4

2

301/141

4.20 m2
2.88 m2
1.32 m2

300/140

8.80 m1
12.00 m1

3

TROKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

14.40 m1

Venecijaner roletne

3

2

401/141

5.60 m2
3.84 m2
1.76 m2

400/140

10.80 m1
16.00 m1

2

VRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

19.20 m1

Venecijaner roletne

ČETVOROKRILNI PROZOR

PVC šestokomorni profil PVC šestokomorni profil PVC šestokomorni profil

PVC šestokomorni profil PVC šestokomorni profil PVC šestokomorni profil

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

12

2

80/204

2

VRSTA OTVORA

MATERIJAL

KRILO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

krilo je od PVC panela kao ispune u ramu od PVC profila

u boji po izboru projektanta
standardan za otvaranje oko vertikalne ose

81/205

Bez posebnog zasenjivanja

 JEDNOKRILNA VRATA - SPOLJNA

PVC šestokomorni profil

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

80
/2

04

LEVA DESNA

80
/2

04

12 12

1.63 m2

0.50 m2

5.68 m1
4.98 m1
5.68 m1

1.13 m2

4*

2

301/101

3.00 m2
1.92 m2
1.08 m2

300/100

8.00 m1
9.60m1

2

TROKRILNI PROZORVRSTA OTVORA

MATERIJAL
STAKLO
OKOV

OTVARANJE
ZASENJIVANJE
OTVOR

RAM
KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

Prema šemi

Površina/Obim
Površina/Obim
Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod.

POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca broj:  317 8392 04 List

OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

12.00 m1

Venecijaner roletne

PVC šestokomorni profil

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADR ŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADR ŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADRŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

1:25

STOLARIJA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNO
LICE

PROJEKTANTA

NENAD
PEŠIĆ

dipl.inž.građ.

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ODGOVORNI
PROJEKTANT NENAD PEŠIĆ dipl.inž.građ.

211/212



21000 Novi Sad, Danila Kiša 7 
tel. 021/ 472-5-472;  fax. 021/ 472-5-473
PIB: 101616024;  MB: 07866097
web: www.koning.rs
e-mail: contact@koning.rs

BROJ DNEVNIKA

AUTOR ZADR ŽAVA SVA PRAVA KOJA PRIPADAJU
PO ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

(do zvola za preradu, dozvola ili zabrana promena, množavanja
i izmene i druga Zakonom predvidjena prava)

OBJEKAT

NARUČILAC

FAZA
PROJEKTA

CRTEŽ

RAZMERA DATUM 07.2016.

PZI
1.projekat arhitekture

DEČJI VRTIĆ
OPŠTINA IVANJICA

20150130IV

VRSTA OTVORA

MATERIJAL

KRILO
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OTVARANJE

ZASENJIVANJE

OTVOR
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KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

standardan za otvaranje oko vertikalne ose

Prema šemi

Površina/Obim

Površina/Obim

Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .

JEDNOKRILNA UNUTRA ŠNJA VRATA POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca  broj:  317 8392 04 List

OBRADA poliuretanskim bojama po izboru projektanta

KRILO

Bez posebnog zasenjivanja

štok je štelujući od AL profila sa z obljenim ivicama

krilo je od medijapana sa ispunom od sa ća

II

1

81/205

1.63 m2

1.13 m2

0.50 m2

80/204

5.68 m1

4.98 m1

5.68 m1

18
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04
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80
/2
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II II
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OKOV

OTVARANJE

ZASENJIVANJE

OTVOR

RAM

KOLIČINA

NAPOMENA

MERE Zidarska/Proizvodna

standardan za otvaranje oko vertikalne ose

Prema šemi

Površina/Obim

Površina/Obim

Površina/Obim

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .

JEDNOKRILNA UNUTRA ŠNJA VRATA POZ

PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca  broj:  317 8392 04 List

OBRADA poliuretanskim bojama po izboru projektanta

KRILO

Bez posebnog zasenjivanja

štok je štelujući od AL profila sa zaobljenim ivicama

krilo je od medijapana sa ispunom od sa ća
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Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .
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OBRADA

STAKLO

niskoemisiono nelomljivo staklo, 4+15+4 punjeno argonom

u boji po izboru projektanta

standardan

53.68 m1

Bez posebnog zasenjivanja

FASADNI PORTAL VRSTA OTVORA
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Bez posebnog zasenjivanja
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IV IV

profili plastificirani u boji po izboru projektanta

štok od PVC petokomornih profil a, ispuna kril a PVC

krilo je od PVC panela kao ispune u ramu od PVC profila

AL profili sa termoprekidom i pobolj šanim termičkim karakter .

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
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OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo, 4+15+4 punjeno argonom

profili plastificirani u boji  po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

12.80 m1

Venecijaner roletne

PVC šestokomorni profil

ŠEMA SPOLJNE STOLARIJE

kontrastna traka
h=140-160cm
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PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca  broj:  317 8392 04 List

OBRADA poliuretanskim bojama po izboru projektanta

KRILO

Bez posebnog zasenjivanja

štok je štelujući od AL profila sa z obljenim ivicama

krilo je od medijapana sa ispunom od sa ća

III
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316/101

3.15 m2

2.04 m2
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315/100

8.30 m1

9.90m1
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OBRADA

STAKLO

niskoemisiono staklo

profili plastificirani u boji  po izboru projektanta

standardan za otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose

12.30 m1

Bez posebnog zasenjivanja

PVC šestokomorni profil

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

VRSTA

MATERIJAL

DUŽINA

NAPOMENA

MERE Dužina/Visina

Ukupno
Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .
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ŠEMA BRAVARIJE

čelični profili

OPIS

3

O5

-elementi od čeličnih  profila Ф14 mm.
-visina ograde 110 cm
-rukohvat  izvesti sa svim potrebnim elementima za vezu i pratećim
priborom

RUKOVHAT

12.40m 110cm

12.40

VRSTA

MATERIJAL

DUŽINA

NAPOMENA

MERE Dužina/Visina

Ukupno

Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .
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ŠEMA BRAVARIJE

čelični profili

OPIS

3

O4STEPENIŠNA OGRADA

29.00m 110cm

29.00m

-elementi od čeličnih okruglih  profila fi 50/3 mm i okruglih profila  fi
40/2 mm.
-visina ograde 110 cm
-profile ispune postaviti na 15cm osovinski jedan od drugog
-stubovi ogr ade se vertikalno vezuju za podest ili gazišta stepenica
-ogadu izvesti sa svim potrebnim elementima za vezu i pratećim
priborom

VRSTA

MATERIJAL

DUŽINA

NAPOMENA

MERE Dužina/Visina

Ukupno

Sve mere na licu mesta usaglasiti sa projektantom i odg. rukovod .
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PROJEKTANT Nenad Pešić, licenca  broj:  317 8392 04 List

ŠEMA BRAVARIJE

čelični profili

OPIS

3

O3OGRADA RAMPE

95.20 90cm

95.20m

5%

-elementi od čeličnih  profila Ф40
-visina ograde 90 cm
-rampa je  zaštićena sa spoljnih strana ivičnjacima visine 5cm i širine 5cm
-sa obe strane postavljaju se dvovisinski rukohvati za prihvatanje na visini
70 i 90cm i protežu se 30cm ispred početka rampe , sa zaobljenim
završecima
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	KD za JN 52  2018 opstina Ivanjica FINAL
	2018 04 30 Predmer i predracun_Ivanjica_vrtic TENDER
	1.AG 
	3.ViK
	4.E
	5.TT
	6.M
	9.Parterno
	10.Pripremni
	Рекапитулација

	TEHNICKI OPIS MIN
	tehnički opis vrtić final A4 SVE
	Vaspitne grupe su organizovane u skladu sa članom 30 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010).
	Oprema dečjeg igrališta
	Penjalica:Penjalica se sastoji od celicnih profila fi60/3mm medjusobno zavarenih u svemu prema crtežu koji je sastavni deo tenderske dokumentacije. Konstrukcija penjalice se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Penjalica je ...
	Ljuljaška: Ram ljuljaške je od okruglih kosih greda dimenzija fi 15 cm,.Konstrukcija ljuljaške se anker pločicama i čeličnim profilima vezuje za temeljne stope. Na horizontalnu gredu  su lancima okačena četiri sedišta od vodootpornih panelnih drvenih ...
	Klackalica: Klackalica je sa tri poluge u niyu. Ram je od čeličnih profila odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena drvena sedišta sa metalnim rukohvatom. Klackalica za dvoje dece je dimenzija 240x20x50cm, (pogledati sliku u p...
	Tobogan: Tobogan se sastoji odmetalnih profila fi 60. Konstrukcija tobogana i penjalice  se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Korito tobogana je od poliestera ukupne dužine 240cm. Tobogan sa  penjalicom, dimenzija 319/60c...
	Klupe: Klupa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, odnosno nosači klupe su od metalnih cevi prečnika 4,5cm, a sedište i naslon su od drvenih gredica, finalno obrađena po detalju proizvođača, a u svemu prema crtežu u prilogu. Dimenzije 120x40x35cm. U ...
	Korpa: Korpa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, sa metalnim uloškom finalno obrađena po detalju proizvođača, prečnika 50cm i visine 78cm. U cenu pozicije uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 60x60x30cm na  koje se ugrađuje korpa.
	Detalji svih igračaka, dimenzije i način pričvršćivanja dati su u grafičkom delu projekta. Izvodjač je obavezan da sa posebnom pažnjom izvede radove u pogledu kvaliteta i sigurnosnih elemenata igračke i opreme koja se ugradjuje.
	Pre početka radova neophodno je da nadzorni organ da saglasnost na projektovane dimenzije zaštitnih zona u skladu sa atestima dečijih igračaka koje se ugrađuju. Ukoliko su potrebne izmene dimenzija u cilju bezbednosti dece izvođač je dužan da Investit...
	Dečje igračke se montiraju na betonskim stopama MB20. Pre betoniranja proizvođač igračaka treba usaglasiti detalje vezivanja svojih proizvoda sa betonskim stopama.
	Sve igračke moraju biti atestirane po važećim standardima.
	Površine sa gumenim pločama su oivičene gumenim ivičnjacima ivičnjacima dimenzija 8/20/50cm – zakošeni.
	Na delu oko površina na kojima je podloga od gume vrši se razastiranje i planiranje humusa debljine 20cm i sejanje trave tj. oblikovanje humusnog dela i uklapanje sa kotama okolnog terena.
	Bezbednost dečijeg igrališta
	Plastificirane panelne ograde za dvorište: Panelne ograde izrađuju se od čelične žice različite debljine i zastite. Prateća oprema su stubovi, kosnici, zatezači koriste se za ograde za terase, ograde za dvoriste, ograde za terase.


	tehnički opis vrtić final CRTEŽI a1-A3
	Vaspitne grupe su organizovane u skladu sa članom 30 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, (Sl.glasnik RS br. 18/2010).
	Oprema dečjeg igrališta
	Penjalica:Penjalica se sastoji od celicnih profila fi60/3mm medjusobno zavarenih u svemu prema crtežu koji je sastavni deo tenderske dokumentacije. Konstrukcija penjalice se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Penjalica je ...
	Ljuljaška: Ram ljuljaške je od okruglih kosih greda dimenzija fi 15 cm,.Konstrukcija ljuljaške se anker pločicama i čeličnim profilima vezuje za temeljne stope. Na horizontalnu gredu  su lancima okačena četiri sedišta od vodootpornih panelnih drvenih ...
	Klackalica: Klackalica je sa tri poluge u niyu. Ram je od čeličnih profila odgovarajućeg kružnog poprečnog preseka i za njega su pričvršćena drvena sedišta sa metalnim rukohvatom. Klackalica za dvoje dece je dimenzija 240x20x50cm, (pogledati sliku u p...
	Tobogan: Tobogan se sastoji odmetalnih profila fi 60. Konstrukcija tobogana i penjalice  se za temeljne stope vezuje anker pločicama i čeličnim profilima . Korito tobogana je od poliestera ukupne dužine 240cm. Tobogan sa  penjalicom, dimenzija 319/60c...
	Klupe: Klupa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, odnosno nosači klupe su od metalnih cevi prečnika 4,5cm, a sedište i naslon su od drvenih gredica, finalno obrađena po detalju proizvođača, a u svemu prema crtežu u prilogu. Dimenzije 120x40x35cm. U ...
	Korpa: Korpa je izrađena u kombinaciji drvo- metal, sa metalnim uloškom finalno obrađena po detalju proizvođača, prečnika 50cm i visine 78cm. U cenu pozicije uračunati  betonske temeljne stope MB20 dimenzija 60x60x30cm na  koje se ugrađuje korpa.
	Detalji svih igračaka, dimenzije i način pričvršćivanja dati su u grafičkom delu projekta. Izvodjač je obavezan da sa posebnom pažnjom izvede radove u pogledu kvaliteta i sigurnosnih elemenata igračke i opreme koja se ugradjuje.
	Pre početka radova neophodno je da nadzorni organ da saglasnost na projektovane dimenzije zaštitnih zona u skladu sa atestima dečijih igračaka koje se ugrađuju. Ukoliko su potrebne izmene dimenzija u cilju bezbednosti dece izvođač je dužan da Investit...
	Dečje igračke se montiraju na betonskim stopama MB20. Pre betoniranja proizvođač igračaka treba usaglasiti detalje vezivanja svojih proizvoda sa betonskim stopama.
	Sve igračke moraju biti atestirane po važećim standardima.
	Površine sa gumenim pločama su oivičene gumenim ivičnjacima ivičnjacima dimenzija 8/20/50cm – zakošeni.
	Na delu oko površina na kojima je podloga od gume vrši se razastiranje i planiranje humusa debljine 20cm i sejanje trave tj. oblikovanje humusnog dela i uklapanje sa kotama okolnog terena.
	Bezbednost dečijeg igrališta
	Plastificirane panelne ograde za dvorište: Panelne ograde izrađuju se od čelične žice različite debljine i zastite. Prateća oprema su stubovi, kosnici, zatezači koriste se za ograde za terase, ograde za dvoriste, ograde za terase.






