



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-102/5/2019-11

13. мај 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-102/4/2019-11 од 25. априла 2019. године, по овлашћењу број 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се:

**ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 48/2019**

Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

Обуставља се поступак јавне набавке број 48/2019 – Извођење извођењу додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу, из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац: Министарство привреде.

Предмет јавне набавке број 48/2019 је извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу.

Процењена вредност: 693.321,06 динара.

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 5) подтacka (1) Закона о јавним набавкама

Позив за подношење понуда упућен је електронском поштом дана 25. априла 2019. године, носиоцу послала групе понуђача **Sloga Construction d.o.o., Крагујевац, Ул. Сарајлина 4**

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет сајту Наручиоца 25. априла 2019. године

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена

Благовремено тј. до дана 10. маја 2019. године до 9.00 часова пристигла је једна понуда и то:

Понуђач	Име и презиме представника	Овлашћење
Група понуђача: Sloga Construction d.o.o., Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, Standard invest group d.o.o. Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и Алмакс д.о.о. Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129	Миомир Стефановић	425-2/19 од 10.5.2019.

Неблаговремених понуда није било.

Комисија за јавну набавку образована Решењем број 404-02-102/1/2019-11 од 25. априла 2019. године је спровела поступак отварања понуда у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, дана 10. маја 2019. године са почетком у 13.00 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда од 10. маја 2019. године, који је уручен присутном овлашћеном представнику понуђача.

Комисија за јавну набавку је спровела поступак оцењивања понуда и у Извештају о стручној оцени понуда број 404-02-102/4/2019-11 од 10. маја 2019. године, констатовала да понуда заведена код Наручиоца под бројем 1 од 10. маја 2019. године, групе понуђача коју чине **Sloga Construction d.o.o.**, Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, **Standard invest group d.o.o.** Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и **Алмакс д.о.о. Београд**, Ул. Господара Вучића бр. 129, понуда број 425/19 од 9. маја 2019. године са понуђеном ценом од **1.315.926,82** динара без ПДВ односно **1.579.112,18** динара са ПДВ, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, али понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Комисија за јавну набавку је извршила рачунску контролу достављене понуде и констатовала да не садржи рачунску грешку.

Понуда групе понуђача коју чине **Sloga Construction d.o.o.**, Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, **Standard invest group d.o.o.** Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и **Алмакс д.о.о. Београд**, Ул. Господара Вучића бр. 129, понуда број 425/19 од 9. маја 2019. године - **оценјена је као неприхватљива**.

Како је Комисија за јавну набавку констатовала да је понуда групе понуђача коју чине **Sloga Construction d.o.o.**, Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, **Standard invest group d.o.o.** Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и **Алмакс д.о.о. Београд**, Ул. Господара Вучића бр. 129 неприхватљива из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке, приступило се поступку преговарања.

Поступак преговарања:

Поступак преговарања се вршио у два круга.

У првом кругу, овлашћени представник понуђача је усмено изнео укупну понуђену цену. У другом кругу овлашћени представник понуђача, је дао своју коначну укупну понуђену цену на посебном обрасцу. Понуђена цене, након оба круга, је унета у записник о преговарању.

Елеменат уговора око којег се преговарало – цена

Ток преговарања:

Први круг преговарања:

Понуђач	Понуђена цена (у дин.)
Група понуђача: Sloga Construction d.o.o., Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, Standard invest group d.o.o. Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и Алмакс д.о.о. Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129	1.315.926,82 динара без ПДВ 1.579.112,18 динара са ПДВ

Други круг преговарања:

Понуђач	Понуђена цена (у дин.)
Група понуђача: Sloga Construction d.o.o, Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, Standard invest group d.o.o. Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и Алмакс д.о.о. Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129	1.315.926,82 динара без ПДВ 1.579.112,18 динара са ПДВ

Како је у поступку јавне набавке пристигла само једна понуда која је оцењена као неприхватљива Комисија за јавну набавку није имала услов за рангирање понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца под бројем 1 од 10. маја 2019. године, групе понуђача коју чине **Sloga Construction d.o.o, Крагујевац, Ул. Првослава Раковића бр. 6, Крагујевац, Standard invest group d.o.o. Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и Алмакс д.о.о. Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129**, понуда број 425/19 од 9. маја 2019. године, са понуђеном ценом од **1.315.926,82** динара без ПДВ односно **1.579.112,18** динара са ПДВ, неприхватљива.

Имајући у виду наведено, **Комисија за јавну набавку је одбила понуду понуђача као неприхватљиву.**

Како је утврђено да нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да сходно члану 109. став 1 Закона о јавним набавкама, донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке број 48/2019 - Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу.

Понуђачу нису признати трошкови припремања понуде будући да поступак јавне набавке није обустављен из разлога који су на страни Наручиоца нити је понуђач тражили накнаду трошкова припремања понуде у складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и донело одлуку као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Наручиоцу, у року од десет дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Копију захтева за заштиту права, истовремено доставити Републичкој комисији.

