



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-181/3/2016-11

19. октобар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 85/2016**  
– Изградња армиранобетонског моста преко реке расине у насељу Будиловина, општина Брус.

Заинтересована лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 85/2016 и поставило следеће питање:

**Питање 1:**

Молимо за појашње тендерске документације ЈН бр. 85/2016 - Изградња армиранобетонског моста преко реке Расине у насељу Будиловина. У делу додатни услови тачка 2. тражи се да понуђач располаже са неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2011-2015) остварио пословни приход на основу изведених радова.

Наше питање: Ми смо склопили уговор за изградњу моста преко реке Ресаве у селу Суботица са Општином Свилајнац 03.08.2015. и анексом од 18.12.2015., радове смо извели и испоставили окончану ситуацију али 28.01.2016. године.

Да ли можемо да приложимо ову ситуацију као доказ о изведеним радовима, обзиром да је испостављена у 2016 години.

**Одговор 1:**

Наручилац ће прихватити окончану ситуацију испостављену 2016. године.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије