

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку број 3/2020

Извођење додатних радова на изградњи физкултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници

Место извршења радова: општина Топола

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45212200 - Радови на изградњи спортских објеката, 45214210 - Радови на изградњи основних школа.

Уговорена вредност: 869.686,53 динара без ПДВ односно 1.043.623,84 динара са ПДВ

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена: 869.686,53 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 869.686,53 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачем.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 6. фебруар 2020. године

Датум закључења уговора: 19. фебруар 2020. године

Основни подаци о извођачу: група понуђача коју чине Кућа стил д.о.о. Свилајнац, Краља Петра I бб - носилац посла, ПИБ 101475828, матични број 17278231 и чланови групе Статик д.о.о. Ковин, Смедеревска бр. 72, ПИБ 101406319, матични број 08246874; Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897 и КВМ Техник д.о.о. Смедерево, Војводе Симе бр. 3/18, ПИБ 109905411, матични број 21264776

Период важења уговора: до истека уговором предвиђеног рока од **20** календарских дана, односно до коначног завршетка свих радова.

Остале информације: /

Лице за контакт: Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду од 7,30 до 15,30 часова.